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Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově 
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710 
Kontaktní osoba: viz bod 15.3. Smlouvy  
Doručovací adresa: viz bod 15.1. písm. a) Smlouvy 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Loučka Pardubice s.r.o. 
zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C 1706 
IČO: 45537453 DIČ: CZ45537453 
se sídlem: Legionářská 573, Rosice, 53351 Pardubice 
zastoupen: Ing. Loučka Radek - jednatel společnosti 
bankovní spojení:  
Kontaktní osoba: viz bod 15.4. Smlouvy  
Doručovací adresa: viz bod 15.1. písm. b) Smlouvy 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“) 

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
 
 

smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“)84945,03 

 
Preambule 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané Objednatelem jako zadavatelem mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), s 
názvem: „45537453 
 
 
 
“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 
 

1. Předmět Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „SZ Náchod – odvětrání 
půdních prostor Piccolominsko-Kuronského traktu“ a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 
- cenovou nabídkou Zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné 

zakázky pod názvem „SZ Náchod – odvětrání půdních prostor Piccolominsko-Kuronského traktu“ na 
základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka (položkový 
rozpočet) je přílohou č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí;  

1.3. Povinnost Zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1, 
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1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími 
se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

1.5. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 
provedení podzhotovitelem tato Smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá Objednateli tak, jako 
by je prováděl sám Zhotovitel.  

1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

1.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové 
péče, vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od Objednatele nejpozději při předání staveniště.  

1.8. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých 
materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů 
vyplývajících z Projektové dokumentace (Sanace střešní konstrukce Piccolominsko-Kuronského traktu, 
Ing. arch. Petr Dostál) a dokumentů uvedených pod bodem 1.7. této Smlouvy. 

1.9. V případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této Smlouvy. V případě 
rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 
2. Termín a místo plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 10 dnů od podpisu smlouvy. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu Objednatel 
umožnil provádění díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 2 měsíců od podpisu smlouvy. 

2.4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

2.5. Místem plnění je SZ Náchod, Zámek 1282, 547 01 Náchod (Piccolominsko-Kuronský trakt).  
 

3. Cena díla 

3.1. Cena díla bez DPH činí 70 202,50 Kč (v této Smlouvě označeno jako „Celková cena díla“). 

3.2. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 
v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

3.3. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této Smlouvy známy, 

Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky (rozpočtu) viz příloha č. 1 
c) v dalších případech uvedených v článku 4. této Smlouvy. 

 
4. Změny rozsahu a ceny díla 

4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem formou dodatku. Pokud Zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ve formě dodatku, 
má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od Smlouvy, a může 
požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

 Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje Zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 
které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

4.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který 
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Zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové 
nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou 
jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS či ÚRS (podle toho, kterou cenovou soustavu 
Zhotovitel použil při zpracování Cenové nabídky) v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené 
u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem ve 
výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji Objednatel uvedl 
v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo 
vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně v cenách ceníku cenové soustavy použité Zhotovitelem při zpracování Cenové nabídky (RTS či 
ÚRS) v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se Smluvní strany mohou 
dohodnout jinak.  

4.3. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani 
provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci ( – Sanace střešní 
konstrukce Piccolominsko-Kuronského traktu), jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. 
Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky a Zhotovitel je povinen tyto další 
práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit 
rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu Zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. 
méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou 
Objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek. 

4.5. Objednatel je oprávněn stanovit Zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a 
méněprací (zejména analogicky s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 ZZVZ) a Zhotovitel 
se zavazuje takové požadavky akceptovat. 

 
5. Fakturace, platební podmínky 

5.1. V průběhu provádění díla nebude Objednatel poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. 

5.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány v jedné faktuře.  
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví 
Zhotovitel fakturu.  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 
zpracován a odsouhlasen.  
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci 
technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a 
Objednatel není povinen ji proplatit.  

5.3. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací 
protokol díla. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

5.5. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne, kdy Zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 
Objednateli. 

5.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

5.7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu Zhotovitele a prohlášení Zhotovitele, že:  
-  číslo účtu Zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  
-  Zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo Zhotovitel bude ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je Objednatel 
oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle 
§ 109a zákona o DPH. 
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5.8. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, 
přílohy nebo údaje dle požadavků Objednatele, není Objednatel povinen takovou fakturu uhradit a 
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným 
doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

5.9. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě na adresu sídla Objednatele/na doručovací adresu 
Objednatele anebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu:  a v kopii na 
emailovou adresu   

5.10. Faktura je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele uvedeného v záhlavní této Smlouvy. 

5.11. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení. 

5.12. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud 
toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat Zhotovitele s uvedením toho, které 
materiály požaduje doložit.  

5.13. V případě, že Objednateli vznikne dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli, je 
Objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu (se splatností 21 dnů) a jednostranně započítat tuto 
svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné 
pohledávky vůči Zhotoviteli proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli z této Smlouvy. 

 
 
 

6. Staveniště 

8.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Protokolem o předání staveniště či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

8.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 2.1. této Smlouvy, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. O předání staveniště sepíší Smluvní strany písemný zápis.  

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do předání díla Objednateli.   

8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních 
vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.  

8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a požadavky Objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce pro věci 
technické objednatele, technického dozoru stavebníka (TDS), autorského dozoru zpracovatele Projektové 
dokumentace (  – Sanace Piccolominsko-Kuronského traktu střešní konstrukce) a 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (pokud je ustanoven). 

8.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady Zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.  

8.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí 
ji Zhotovitel neprodleně vyčistit. 

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen 
veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

8.9. Nedohodnou-li se Smluvní strany při předání díla na jiné lhůtě, je Zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje protokol o předání staveniště, nejpozději do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví do sjednaného stavu, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

  
7. Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
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9.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese Zhotovitel. 

9.3. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět dílo tak, aby neohrozil provoz místa plnění 
a návštěvníky památky. 

9.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu 
Objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění 
díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS), zástupce pro věci technické 
objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace (  – Sanace 
střešní konstrukce Piccolominsko-Kuronského traktu) po celou dobu provádění díla i po dobu 
odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.  

9.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými 
orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

9.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že 
zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny 
Objednatele, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

9.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat Objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude Objednatel (resp. zástupce pro věci 
technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

 Kontrolních dnů se budou účastnit:  
-  zástupce pro věci technické objednatele,  
-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

 Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze 
měnit tuto Smlouvu ani její přílohy. 

9.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i 
když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat 
Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

9.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle 
příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 
předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

9.11. V případech stanovených právními předpisy jmenuje Objednatel v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních 
předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP Objednatele a umožnit výkon 
činnosti koordinátora BOZP. 

9.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním 
díla vznikne komukoliv škoda, je Zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

9.14. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžně fotodokumentaci a dokumentovat postup provádění díla. Tato 
fotodokumentace bude předávána Objednateli (v tištěné či elektronické podobě). 

 
8. Kvalifikace Zhotovitele a podzhotovitelé 

10.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit. V případě, že Zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
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takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 
provádění díla. 

10.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady o 
kvalifikaci je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
žádosti Objednatele. Nepředloží-li Zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a Objednatel je též 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  

10.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím 
příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci 
ve výběrovém řízení, je Zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit Objednateli záměr změny 
podzhotovitele a současně je povinen Objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou 
kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli ve výběrovém řízení, a to 
v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený 
Zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, 
resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

 V případě, že Zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 10.3., má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

10.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené ve výběrovém řízení.  

 V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
 Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

 
9. Pojištění 

11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody (újmu) 
způsobené jeho činností s limitem nejméně 50 % Celkové ceny díla, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí 
přesáhnout 10 %.  

11.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až 
do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je 
udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 

11.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Zhotovitel 
Objednateli před uzavřením Smlouvy, a dále je Zhotovitel povinen předložit Objednateli tyto doklady na 
požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn požádat o předložení 
dokladů kdykoliv během provádění díla.  

11.4. Pokud Zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 11.2. této 
Smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má Objednatel též právo od 
této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení 
pojištění. 

 
10. Předání díla 

12.1. Po dokončení díla předá Zhotovitel dílo Objednateli.  

12.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá a Objednatel dílo 
převezme. 

12.3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

12.4. Předání díla organizuje Objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla přizve 
Objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání díla), 
zástupce pro věci technické zhotovitele. 
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12.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku 15. této Smlouvy oznámit Objednateli alespoň 3 dny 
předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž 
současně budou Objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
Objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo 
nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, Objednatel v uvedený den zahájí 
přejímací řízení.   

12.6. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek Smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na 
jejichž předložení je vázáno převzetí díla Objednatelem, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení.  

12.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně celého díla: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují 
- stavební deník. 

 Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 12.7., 
nebo doklady označené v této Smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není Objednatel povinen dílo 
převzít. 

12.8. O předání díla sepíše Objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení Smluvních stran, 
- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis Objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis Zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

12.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, Objednatel dílo od Zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud Objednatel od Zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo 
důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude 
rovněž sepsán předávací protokol. 

12.10. V případě, že Objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se Smluvní strany nedohodnou na termínu, stanoví 
termín odstranění vad Objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 
předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné 
stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. 

12.11. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za 
ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
Zhotovitel. 

12.12. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním 
bude Zhotovitel v prodlení. 

 
11. Záruka za jakost 

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  

13.2. Záruční doba činí 60 měsíců.  

13.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá a 
Objednatel převezme.  

13.4. Objednatel je povinen vady u Zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku 15. této Smlouvy.  

13.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu 
prověřit a písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, 
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nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. 

13.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení 
reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.  

13.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v 
případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

13.9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady Zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti 
této třetí strany je plně v kompetenci Objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.  

13.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které 
Zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 
12. Ostatní ujednání 

14.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této Smlouvy se nedotýká nároku Objednatele požadovat v plné výši 
náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

14.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této Smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

14.3. Při neplnění ujednání této Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, 
zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. 
Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 
pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele 
provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím 
převzaté záruky dle této Smlouvy. 

 
13. Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

15.1. Adresy pro doručování: 

a) adresa a e-mail Objednatele jsou:  
Národní památkový ústav, územní památková správa Na Sychrově 
státní zámek Sychrov 
adresa: Zámek Sychrov čp. 3,  
e-mail: a současně    
datová schránka: 2cy8h6t 

b) adresa a e-mail Zhotovitele jsou: 
 adresa: Loučka Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Rosice, 53351 Pardubice 
 e-mail:   
 datová schránka: krmhgxq 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé Smluvní straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 
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15.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.  

15.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je  e-mail: 
jiná osoba, kterou Objednatel určí.  

 Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 

díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této Smlouvy. 

15.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je e-mail: 
 nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel určí. 

 Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto Smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je též oprávněn k předání díla a k podpisu předávacích protokolů a 
zápisů dle této Smlouvy.  

15.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

15.6. Technický dozor stavebníka (Objednatele) ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve     
znění pozdějších předpisů, vykonává subjekt označený v této Smlouvě jako technický dozor stavebníka 
(TDS). 

15.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDS), nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv 
dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy. 

 
14. Změna a ukončení Smlouvy 

16.1. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
Smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

16.2. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, zavazuje se 
to příslušná Smluvní strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat vzájemná 
jednání k vyřešení daného problému.  

16.3. Smluvní strany vylučují možnost postoupení této Smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku 
třetí osobě. 

16.4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od této Smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto Smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od Smlouvy musí mít 
písemnou formu.  

16.5. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může Objednatel odstoupit od Smlouvy 
nebo její části, pokládají Smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- Zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení Zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro 

nedostatek majetku Zhotovitele jako dlužníka. 

16.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této Smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž Objednatel vycházel 
při zadání zakázky.   

16.7. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodů jsoucích na straně Zhotovitele, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit Objednateli veškerou na straně Objednatele vzniklou škodu.  

 
15. Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato Smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
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17.2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. 
Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně 
cenových ujednání.  

17.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 

17.4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory. 

17.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci 
informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

17.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

17.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení 
§ 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

17.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 
v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

17.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 - Cenová nabídka. 

 
V Sychrově dne     V Pardubicích dne  
 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

 …………………….………….........................………… …………………….………….........................………… 
            
        ředitel, ÚPS na Sychrově   
  za objednatele za zhotovitele  

 
   



REKAPITULACE STAVBY - VCP - půdní prostor
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

Národní památkový ústav , s.p.o., Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant: IČ:

I , Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 84 945,03

20-011

"NKP SZ Náchod, odvětrání půdních prostor Piccolominsko - Kuronského traktu"

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. 

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, 

přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).																																			 

70 202,50

Sazba daně Základ daně Výše daně

70 202,50 14 742,5321,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-011

Stavba:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Národní památkový ústav , s.p.o., Praha Projektant:

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

59 414,0349 102,5001 Sanace střešní konstrukce

70 202,50 84 945,03

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

25 531,0021 100,0000 Vedlejší a ostatní náklady

"NKP SZ Náchod, odvětrání půdních prostor Piccolominsko - Kuronského traktu"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

Národní památkový ústav , s.p.o., Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

Projektant: IČ:

l, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 000,00 21,00% 2 730,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 830,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

"NKP SZ Náchod, odvětrání půdních prostor Piccolominsko - Kuronského traktu"

00 - Vedlejší a ostatní náklady

LOUČKA Pardubice s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Národní památkový ústav , s.p.o., Praha Projektant:

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 100,00

    VRN9 - Ostatní náklady 21 100,00

00 - Vedlejší a ostatní náklady

"NKP SZ Náchod, odvětrání půdních prostor Piccolominsko - Kuronského traktu"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Národní památkový ústav , s.p.o., Praha Projektant:
I

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:
,

Pardubice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 100,00

D VRN Ostatní náklady 21 100,00

1 Práce na památkovém objektu celek 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

2 pronájem ventilátorů den 27,000 300,00 8 100,00

3 dopravné celek 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

"NKP SZ Náchod, odvětrání půdních prostor Piccolominsko - Kuronského traktu"

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

Národní památkový ústav , s.p.o., Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

Projektant: IČ:

Ing. arch. Petr Dostál, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Aleš Vojtěch, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 102,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 102,50 21,00% 9 051,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 154,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

"NKP SZ Náchod, odvětrání půdních prostor Piccolominsko - Kuronského traktu"

01 - Sanace střešní konstrukce

LOUČKA Pardubice s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Národní památkový ústav , s.p.o., Praha Projektant:

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 102,50

HSV - Práce a dodávky HSV 13 102,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce 10 800,00

    997 - Přesun sutě 1 852,50

    998 - Přesun hmot 450,00

PSV - Práce a dodávky PSV 36 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 18 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 6 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické a kovářské 12 000,00

01 - Sanace střešní konstrukce

"NKP SZ Náchod, odvětrání půdních prostor Piccolominsko - Kuronského traktu"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Národní památkový ústav , s.p.o., Praha Projektant:

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 102,50

D HSV Práce a dodávky HSV 13 102,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce 10 800,00
1 K vybourání otvorů do komína ks 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

2 K zednické začištění otvorů do komína ks 3,000 1 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 1 852,50

K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 24 m s omezením mechanizace
t 0,500 2 200,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 01

K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,500 320,00 160,00 CS ÚRS 2021 01

K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 9,500 15,00 142,50 CS ÚRS 2021 01

VV 0,3*19

K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,500 900,00 450,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 450,00

K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
t 0,500 900,00 450,00 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 36 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 18 000,00

K
vytvoření odvětrávacích průduchů do staávající 

prkenné podlahy vč, zednické ůpravy
kus 6,000 3 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 01

CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00
K úprava stávajících výlezů na střechu kus 5,000 1 200,00 6 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické a kovářské 12 000,00

K síťky do oken D + M kus 2,000 3 000,00 6 000,00

mřížky do komínů - D + M kus 3,000 2 000,00 6 000,00

"NKP SZ Náchod, odvětrání půdních prostor Piccolominsko - Kuronského traktu"

01 - Sanace střešní konstrukce
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