
Smlouva o dílo na zhotovení 
Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH 
číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066 

ISPROFIN/ISPROFOND: 541 352 0015/327 321 4901

Název zakázky: „Modernizace ŽST Františkovy Lázně"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00 

(dále jen „Objednatel")

a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČO: 47307218; DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 25005 

bank. spojení: ..........​.......​... ​.........​...........................

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem a zástupcem ředitele

Korespondenční adresa: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01.01.2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 
požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním Výzvy vč. obeslání 6 zájemcům na webu zadavatele 
dne 04.04.2017 pod evidenčním číslem VZ 61817065 svůj úmysl zadat v otevřeném 
řízení veřejnou zakázku s názvem Modernizace ŽST Františkovy Lázně (dále jen 
„Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 
zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 
Nabídka).

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 
Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.



3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 
zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve 
výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 5 875 960,- Kč

slovy: pět miliónů osm set sedmdesát pět tisíc devět set šedesát korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po skončení 1. Dílčí etapy. 
Zhotovitel bude po skončení 1. Dílčí etapy plynule pokračovat v plnění dalších Dílčích 
etap. Pokud k odstoupení Objednatele dojde, má Zhotovitel právo na úhradu 
prokazatelných nákladů dle odst. 18.7 Přílohy č. 2 této Smlouvy.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místem plnění Díla je: SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278 / 1955, 190 
00 Praha 9.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 587 596,- Kč.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.



5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek 
trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 
poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom 
musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo 
jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 
odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět 
(5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5.12 Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz 
Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od 
uzavření Smlouvy. Smluvní strany dále potvrzují, že tato Smlouva neobsahuje žádné 
důvěrné informace, obchodní tajemství či jiné informace stejné nebo obdobné 
povahy či druhu.



5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: 

Příloha č. 3:

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6 

Příloha č. 7

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

Obchodní podmínky -  OP/ZP-PD/ 07/17 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná 
dokumentace stavby-VTP/PD/05/17

c) Zvláštní technické podmínky 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram plnění 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Související dokumenty

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 3 0 . 0 5 . 2 0 1 7 V Praze dne2 6 .0 5 .2 0 1 7

Ing. Petr Košan 
jednatel a zástupce ředitele 

AF-CITYPLAN s.r.o.

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Lubor Hrubeš 
ředitel

Stavební správa západ



Příloha č. 1 

Specifikace Díla

Předmětem díla je:

- vypracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby včetně povinných příloh 
Záměru projektu a ekonomického hodnocení stavby „Modernizace ŽST Františkovy Lázně. 
Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního 
úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle Zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí vyhlášky 
včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících (déle jenom Zákon č.183/2006 Sb.). 
Rozsah projednání musí být proveden tak, aby v dalším stupni zpracování dokumentace 
Projekt nedošlo ke změně stavebnětechnické, technologické a provozní náplni jednotlivých SO 
a PS z důvodu vydání negativních stanovisek požadovaných k stavebnímu řízení dle Zákona 
č.183/2006 Sb.

- Součástí přípravné dokumentace je rovněž zajištění podrobného geotechnického průzkumu 
pražcového podloží a stavebnětechnického průzkumu dotčených objektů (mosty, pozemní 
objekty atd.). V odůvodněných případech pak další průzkumy, vyplývající z povahy díla, jako 
pyrotechnický, archeologický, dendrologický nebo biologický. Součástí je rovněž zajištění 
souladu přípravné dokumentace s územním plánem místa stavby, či jeho dalšími stupni.

Hlavním cílem investiční akce je:

- rekonstrukce železničního svršku a spodku

- výstavba nástupišť s normovanou výškou 550 mm nad TK

- vybudování bezbariérového přístupu k nástupištím

- rekonstrukce stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Františkovy Lázně

- Cílem stavby je též rekonstrukce výpravní budovy



Příloha č. 2

Obchodní podmínky 

OP/ZP-PD/07/17



Příloha č. 3 

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Přiloženy v elektronické formě na CD.

Současně jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz

b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby -  VTP/PD/05/17

c) Zvláštní technické podmínky

ZÁMĚR PROJEKTU A PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE STAVBY „Modernizace ŽST Františkovy 
Lázně"ze dne 24. 02. 2017

http://typdok.tudc.cz/


Příloha č. 4 
Rozpis Ceny Díla

■ Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 
dodatečné služby:
1. Základní služby

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství Jednotková
cena

Cena celkem

1 Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V -  
2/2012 v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP)

hod ........ ...... .........​......

2 Přípravná dokumentace

2.1 Zpracování přípravné dokumentace 
stavby vyjma příloh G, H a 1, včetně 
všech dílčích odevzdání, dle 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZPT

hod ........ ...... ...​.......​......

2.2 Zpracování přípravné dokumentace 
- příloha G v rozsahu stanovení 
nákladů stavby a rozpočtů 
jednotlivých SO a PS dle směrnice 
GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění a dle požadavku VTP a ZTP

hod ...... ...... .....​......

2.3 Zpracování přípravné dokumentace 
- příloha H v rozsahu dokladové 
části dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP včetně 
inženýrské činnosti

hod .... ...... .....​......

2.4 Zpracování přípravné dokumentace 
-  příloha 1 v rozsahu geodetické 
části dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod ...... ...... .......​......

3 Definitivní odevzdání záměru projektu a 
přípravné dokumentace, dle SOD v listinné 
formě (dle požadavku VTP a ZTP)

ks .. .......... .....​......

4 Definitivní odevzdání záměru projektu a 
přípravné dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

ks .. ........ .....​......

Celkem za základní služby: 4 714 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



2. Dodatečné služby

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství*1 Jednotková 
cena *’

Cena 
celkem *’

5 Zajištění mapových podkladů km .. .....​...... .....​......

6 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek

Km .. .......​...... .......​......

7 Geotechnický a stavebně technický průzkum 
staveb

hod .... ...​...... .......​......

8 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k 
vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu

hod .... ...... .....​......

9 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí hod ...... ...... .......​......

Celkem za dodatečné služby: 1161960

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

■  Cena Díla:

Cena D íla  (bez D PH) Výše D PH Cena D íla  (s D PH)

5 875 960 Kč 1 233 952 Kč 7 109 912 Kč
Z toho

Záměr Droiektu
1 752 000 Kč 367 920 Kč 2 119 920 Kč

PřÍDravná dokumentace
4 123 960 Kč 866 032 Kč 4 989 992 Kč

■  Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Sp ecifikace  o o lo žk v Cena o o lo žk v  (bez DPH) Cena o o lo žk v  (s 
D PH )

P o d íl z  cen v 
dílo

1. Dílčí etaoa 1175 192 Kč (1. dílčí fakturace) 1 421 983 Kč 20%

2. Dílčí etaoa 1 762 788 Kč (2. dílčí fakturace) 2 132 973 Kč 30%
3. Dílčí etaoa 1 762 788 Kč (3. dílčí fakturace) 2 132 973 Kč 30%
4. Dílčí etaoa 1175 192 Kč (konečná fakturace) 1 421 983 Kč 20%

Celkem: 5 875 960 Kč 7 109 912 Kč



Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Díla Termín plnění

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Poois činností prováděných v Dílčí etaoě Podmínkv dokončení Dílčí etaov

1. Dílčí termín do 6 měsíců od podpisu 
smlouvv

(nikoliv však později než 30.11 
daného roku)

Geotechnický průzkum. Návrh technického 
řešení k připomínkám odborným složkám 

SŽDC a ČD (v souladu se SM č.11/2006, příloha 
č.l), včetně návrhu objektové skladby, 

propočtů nákladů a ekonomické efektivity.

Předání zpracovaného konceptu 
technického řešení, nákladů a 

ekonomického hodnocení v digitální 
formě, po projednání na profesních 

poradách, projednané s OŘ a 
dotčenými orgány, k projednání 

odbornými složkami SŽDC.
2.DÍIČÍ termín do 9 měsíců od podpisu 

smlouvv
Předložení projednané přípravné 
dokumentace se zapracovanými 

připomínkami odborných složek SŽDC a ČD. 
Předání záměru projektu k projednání v CK 

MD. Předložení podkladů pro žádost o 
vyjádření (MŽP, KÚÚK) zda záměr podléhá 

řízení EIA.

Předání přípravné dokumentace v 
digitální formě, kompletní předání ZP a 

EH. Podání žádosti o EIA.

3.Dílčí termín do 2 měsíců od schválení ZP v 
CK MD

Podání žádosti o územní rozhodnutí. 
Kompletní dopracování přípravné 

dokumentace.

Žádost o ÚR.

4. Dílčí termín 4 měsíce od předání žádosti o 
územní rozhodnutí

Dopracování přípravné dokumentace v 
rozsahu dle směrnice č.11/2006, v členění dle 

vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Kompletní odevzdání díla, vč. 
Územního rozhodnutí v právní moci.

Strana 1 (celkem 1)



Příloha č. 6 

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních (mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků):

Jméno a příjmení .......​...........​.........

E-mail ......................

Telefon .......​.......​......

■  ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
- Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Plzeň

Jméno a příjmení ......​.........​.........

E-mail ......................

Telefon .......​.......​......

■  ve věcech technických:

Jméno a příjmení ......​................​.........

E-mail ......................

Telefon .......​.......​......

■  úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení ......​...........​.........

Adresa ........​.......​......​..........​.... ​..........​............​...

E-mail .........................

Telefon ......​......​.....

Za Zhotovitele:

■  ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Petr Košan

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail ....................................

Telefon .......​.......​......



■  ve věcech technických:

Jméno a příjmení .............​............​......

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail .................................................

Telefon .......​.......​......

■  vedoucí týmu:

Jméno a příjmení .............​............​......

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail .................................................

Telefon .......​.......​......

■  specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​.......​.............

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail .............................................

Telefon .......​.......​......

■  specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​......​.......

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail .......................................

Telefon .......​.......​......

■  specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​.........​..........

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail .............................................

Telefon .......​.......​......

■  specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​..... ​.....

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail ....................................

Telefon .......​.......​......



■  specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​.............​............

Adresa .................... ​.................​.....​......... ​..

E-mail .............................

Telefon .......​.......​......

■  specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​..... ​.....

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail ....................................

Telefon .......​.......​......

■  specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​..... ​.....

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail ....................................

Telefon .......​.......​......

■  specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​..... ​.....

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail ....................................

Telefon .......​.......​......

■  specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​..................​.............

Adresa Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

E-mail .........................................................

Telefon ......​......​.....

■  úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​.........​.............

Adresa ...​...............​................​. .. .​.........​. ..

E-mail ................................

Telefon ......​......​.....



■  geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​.......​..... ​.............​........

Adresa ...............​...... ​......​....​.............​......​...........​............

E-mail ..................................

Telefon ......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

2 000 000,-EUR



Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V %

Z CENY za zpracování
GEOLINE, spol. s r.o.
V Planinách 163/3, 190 00 Praha 9 
IČ:44264992

Geodetické služby 1,00 %

PDE s.r.o.
Dykova 1069/29, 500 02 Hradec 
Králové -  Pražské Předměstí 
IČ:28811208

Zpracování částí dokumentace 
sdělovací zařízení, 

elektrotechnická zařízení

10,00 %

Ing.Šárka Navarová
Horova 601, 431 11 Jirkov 
IČ:63947943

Zpracování části dokumentace 
požární ochrany

0,25 %

Mgr. Jeroným Lešner
Sakurová 186, 250 68 Husinec-Řež 
IČ:60508558

Zpracování a vyhodnocení 
geotechnického průzkumu 
Návrh pražcového podloží

5,00 %

Solid-Rail s.c.
ul. Iwaszkiewicza 3b/3 52-211 
Wroctaw, Polsko 
IČ: -

Spolupráce na zpracování částí 
dokumentace železniční svršek 

a spodek

7,00 %

CELKEM % 23,25 %



Příloha č. 9

Související dokumenty

(přiloženo na cd)

Název Dokumentu Č.j. Datum vydání

„Modernizace ŽST. Cheb", 
Projekt stavby, SŽDC s.o., 
11/2016.

- 11/2016

Projekt svršku Vojtanov- 
Žírovice km 60,292-61,590 
(Vojtanov-Fr. Lázně-autor 
PROJEKTservis, 2016)

- 2016

Projekt svršku Fr. Lázně-Cheb 
km 68,206-73,612 (informace 
poskytne ST Karlovy Vary)

-


