SoD č.024-000061



Smlouva o dílo č.  024-000061
Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, dle § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
Název akce: Kotelna Boskovice, dispečerské řízení
Objednatel:




Služby Boskovice,s.r.o.
Sídlo:




U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice
IČ:




26944855
DIČ:




CZ 26944855
Zastoupený: 



Mgr. Milan Strya, jednatel
Bankovní spojení:

             Komerční banka,a.s.
Číslo účtu:



35 -2095650207/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:




Puttner, s.r.o.

Sídlo:




Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČ:



             25552953

DIČ:




CZ25552953

Zastoupený ve věcech smluvních:   
Ing. Jiří Puttner, jednatel                                                         

Zastoupený ve věcech technických:  
Ing. Jiří Puttner, tel: 541 592 544







Ing. Aleš Procházka
Bankovní spojení:
 
             Komerční banka Brno – město a.s.
        
Číslo účtu:



35-1443790237/0100
Zápis v obch. rejstříku:                  
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32941     

(dále jen Zhotovitel)

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na: 

„Kotelna Boskovice, dispečerské řízení“.

Projektová dokumentace (PD) bude zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby

Předmětem dodávky je PD dispečerské řídící techniky (DŘT rozv. AXY01) zdrojů el. energie:

KGJ 360 kW, stávající (kotelna K411 Komenského)

FVE 70 kW, stávající (ZŠ Slovákova)

FVE 37,35 kW, nová (kotelna K411 Komenského)

FVE 135,45 kW, nová (MŠ Komenského)

PD DŘT bude vypracována dle Podkladů pro dispečerské řízení a chránění decentrálních zdrojů
(od 100kW do 1000kW) připojovaných do distribučních sítí EG.D, verze 02, platnost od 1.1. 2023.

PD řeší

1) Dispečerské měření + řízení činného a jalového výkonu zdroje el. energie 602,8kW.

2) Návrh přenosu informací (měření, povely, signalizace) mezi jednotlivými objekty a AXY01.

3) Úprava stávajícího zdroje DC 24V.

4) Návrh nezbytných opatření pro DŘ budoucích FVE MŠ Komenského a FVE K411 Komenského.

5) Nutné úpravy rozvaděče NN stávající FVE ZŠ Slovákova.

6) Projednání PD DŘT včetně schválení pracovníky PDS EG.D.

7) Návštěva na místě K411 Komenského, Boskovice.

8) Návštěva na místě ZŠ Slovákova, Boskovice (viz bod 5).

PD nebude řešit
1) Nové měřící transformátory proudu v RH1 dle platné SoP 9002092914 (24.5. 2023).

2) Náhradu stávajícího tr. 400kVA novým tr. 630kVA.

3) Posílení/náhradu stávajícího rozvaděče RH1.
1.2 Zpracování projektové dokumentace stavby bude vyhotoveno: v 5 vyhotoveních

1.3 Dokumentace bude objednateli odevzdána dle odst. 1.2. Vždy nejméně tři vyhotovení budou autorizována (č.0 - 2), tj. musí obsahovat originál podpisu a originál otisku razítka autorizovaného inženýra nebo technika. Zároveň bude kompletní dokumentace předána v digitální podobě na CD nosiči: výkresy ve formátu .dwg a .pdf,texty ve formátu .pdf a .doc.

1.4 Dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky objednatele a investora stavby.

2. Cena díla a platební podmínky

2.1 Cena za vypracování všech stupňů projektové dokumentace vychází z nabídkové ceny a činí celkem:

198 000,- Kč bez DPH (slovy: stodevadesátosmtisíc korun českých bez DPH)

2.2 Celková cena může být zvýšena nebo snížena pouze v důsledku změny vyvolané objednatelem popř. navržena zhotovitelem, a to pouze formou písemného oboustranně odsouhlaseného a potvrzeného dodatku ke smlouvě. 

3. Čas plnění

3.1
Projektová dokumentace bude předána objednateli v termínu do: 90 dnů od podpisu SoD.
3.2
Předání díla

4.1  
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným předáním objednateli. 
Předání a převzetí díla bude potvrzeno protokolem o předání, převzetí a kontrole díla 
potvrzeného odpovědnými zástupci obou smluvních stran a koordinátorem projekčních prací.

4.2 Vlastníkem předmětu díla je zhotovitel. 
Podepsáním protokolu o předání a převzetí díla přechází na objednatele vlastnictví k předmětu díla.

4.3  
Projektová dokumentace bude předána dle znění odst.1.3.

4.4 
Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle skutečností a podkladů známých a předaných mu 
nejpozději 15 dní před předáním díla objednateli a v rozsahu platných ČSN.

4.5

Zhotovitel neodpovídá za vady a za chyby díla vyplývající z vadných podkladů předaných mu
objednatelem dle této smlouvy, které nezjistil řádným plněním svých povinností i při náležité

odborné péči. U takovýchto vad je zhotovitel své odpovědnosti zproštěn.

4. Všeobecné ustanovení

7.1
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků podepsaných


oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.2
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

7.3
Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

7.4
Smluvní strany prohlašují, že tento právní úkon byl učiněn na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, s úmyslem spojit s ním právní účinky, které s takovým úkonem právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Boskovicích dne 27.3.2024





V Brně dne:

Za objednatele:






Za zhotovitele:

………………………………………                                                 ………………………………………

Mgr. Milan Strya, jednatel




Ing. Jiří Puttner, jednatel
2

