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(dále jen „zhotovitel“)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Michael Vladík,

: MIV Trade s.r.o.
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: Michael Vladík, jednatel
: C 55436 vedená u Krajského soudu v Brně
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: CZ27735435
:
:

: město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko
:00279943
: CZ 00279943
:
:

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda,

Ing. Marek Štefan,

(dále jen „objednatel“, „stavebník“ či „zadavatel“)

S009P00WNU58
Číslo SOD zhotovitele: 05022024

SMLOUVA O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Číslo SOD objednatele: 2023/002480/SRM/DS/SVO

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel
zavazuje, že pro objednatele řádně provede kompletní dílo - veřejnou zakázku vymezenou v článku
II. této smlouvy (dále jen „dílo“), čímž se pro potřeby této smlouvy rozumí, že zhotovitel pro objednatele
provádí stavební dílo, zajišťuje veškeré další práce a činnosti, dodávky a služby stanovené touto
smlouvou, ať již bezprostředně souvisí s vlastními stavebními pracemi či nikoliv, ve vynikající kvalitě,
jakož i v úplném, bezchybném a čistém řemeslném, funkčním a estetickém provedení ve sjednaných
termínech a sjednané ceně bez jakýchkoliv dalších nároků vůči objednateli a současně takové dílo
nesmí vykazovat jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny
za jeho provedení, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Úvodní ustanovení

2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího
resp. výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

"Městský úřad Blansko, rekonstrukce, 1. etapa“
jejímž hlavním účelem je rekonstrukce budovy Městského úřadu Blansko na adrese nám. Republiky
1316/1, 678 01 Blansko, konkrétně dvou nejvyšších pater budovy. Jedná se zejména o stavební úpravy,
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elektroinstalaci, datové kabeláže, klimatizaci a další práce dle projektové dokumentace včetně přípravy
jednotlivých prostorů ajo zejména ve 4. nadzemním podlaží (dále jen „NP“) a v5.NP (podkroví),
s drobnými zásahy v nižších podlažích. Rozsah blíže specifikuje projektová dokumentace stavby, která
byla součástí zadávacího (výběrového) řízení.

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

2.2. Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré touto smlouvou vymezené práce, činnosti a dodávky,
nutné pro řádné provedení díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla kalkulované zhotovitelem (a to i za
situace, kdy tyto práce, činnosti a dodávky nejsou uvedeny v rozpočtu, ale smlouva o dílo či zadávací
dokumentace je vyžaduje) a objednateli tak nevznikají žádné další náklady s výjimkou případů touto
smlouvou stanovených (např. případné vícepráce či dodatečné stavební práce požadované
objednatelem nad rámec smlouvy).

2.3. Stavební dílo se dělí na dvě části, konkrétně:

1.) stavební dílo I. část, a to od suterénu po 4.NP včetně,

2.) stavební dílo II. část, a to pro 5.NP (podkroví).

III. Předmět smlouvy
3.1. Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu sjednaném
touto smlouvou včetně všech jejich příloh provede vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí
a odpovědnost, a to s potřebnou a odbornou péčí pro objednatele, a objednateli předá řádně provedené
dílo specifikované v této smlouvě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci rozsahu sjednaného díla provést veškeré práce včetně všech
pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla a souvisejících
dodávek a služeb, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové, výkresové či rozpočtové části, jakož
i práce, které jsou definované touto smlouvou či práce, které v dokumentaci sice detailně obsaženy
nejsou, ale které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Součásti plnění zhotovitele je taktéž provedení
koordinační činnosti jednotlivých profesí a částí projektu v rámci realizace předmětu smlouvy, provedení
související inženýrské činnosti a veškerých ostatních dalších činností nutných pro zodpovědné a řádné
provedení díla (např. zřízení a odstranění zařízení staveniště, zajištění zvláštních užívání komunikací
a dopravního značení včetně projednání a povolení, zajištění bezpečnostních opatření, uvedení stavby
do provozu, provedení kompletační činnosti stavby, odstranění zjištěných vad a nedodělků aj.).

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se schválenou dokumentací, schválenými postupy
a v souladu s touto smlouvou. Za schválenou dokumentaci se považuje zadávací dokumentace,
zadávací podmínky veřejné zakázky, projektová dokumentace, rozpočty zakázky a veškerá další,
v průběhu plnění díla zpracovaná a objednatelem odsouhlasená dokumentace (např. realizační
projektová dokumentace či upravená projektová dokumentace stavby) a související dokumenty.
Schválení dokumentace a postupů ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti
za případné vady schválené dokumentace a případné vady díla realizované na základě schválené
dokumentace či postupů. Provedením díla na základě neschválené dokumentace a postupů nevzniká
zhotoviteli jakýkoliv nárok vůči objednateli.

3.4. Při realizaci předmětu smlouvy má zhotovitel povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně,
iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti
a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny
objednatele, týkající se provádění předmětu smlouvy, a upozorňující na možné porušování smluvních
povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy
a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu
ustanovení § 2592 občanského zákoníku.

3.5. Plnění předmětu smlouvy (realizace díla) bude provedeno subjekty, které jsou držiteli patřičných
oprávnění pro jednotlivá plnění v rámci předmětu této smlouvy.

3.6. Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy realizovat v souladu s projektovou dokumentací, platnými
právními předpisy České republiky, v souladu s platnými českými technickými normami (ČSN),
technickými a kvalitativní podmínkami (TKP) a technologickými předpisy (TP), dle obecně závazných
a doporučených předpisů a metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy, které se vztahují k realizaci
díla, včetně všech předepsaných a nutných zkoušek, a ke zdokumentování skutečného provedení
stavby.



3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.
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Obecné skutečnosti

stavební práce a veškeré související práce, dodávky a montáže směřující ke zhotovení stavby
dle projektových dokumentací a v souladu s dalšími ustanoveními této smlouvy,

zřízení, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště (včetně vyřízení příslušných povolení
ke zřízení zařízení staveniště na stavebním úřadě, pokud to dané zařízení bude vyžadovat);
potřebné zdroje energií (jako např. voda, elektřina atd.) pro zhotovení stavby si zhotovitel
zajišťuje sám na vlastní náklady; využívání energií zhotovitelem k realizaci díla přímo
z rekonstruované budovy je možné pouze za předpokladu, kdy se o tom dostatečně dopředu
dohodnou zástupci zhotovitele a objednatele, kde je přípustná následující možnost:

měsíční paušál za vodu a elektřinu celkem ve výši 15.000,00 Kč zaslaný zhotovitelem
objednateli na účet uvedený na úvodní straně této smlouvy (pokud objednatel nesdělí jiný
účet), a to vždy předem na následující kalendářní měsíc (tato paušální částka bude stejná
i v případě, kdy se nebude jednat o celý kalendářní měsíc, tedy nedochází ke krácení částky
a rovněž se částka nekrátí za nepracovní dny); v případě neuhrazení částky předem pak není
možné energie využívat; dále pak není možné využívat jiné druhy energií v budově,

provedení všech opatření a činností:
a) organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavebních

prací; zbudování a udržování bezpečných přístupů na staveniště,

b) na eliminaci negativních dopadů stavby na životní prostředí v souladu s příslušnými
právními předpisy (např. hluk, prašnost, znečištění vod, poškozování vegetace),

c) včetně souvisejících prací a dodávek k zajištění bezpečnosti osob a majetku a požární
ochrany (např. ochrana chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) bezpečnost práce při provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy; zhotovitel
bude plně respektovat a splňovat pokyny osoby ustanovené jako koordinátor BOZP,

e) koordinačních a kompletačních při realizaci díla a zajištění veškerých prací, činností
a povinností vyplývajících z povahy vykonávaných prací, dodávek a ostatních ustanovení
této smlouvy; v případě současného provádění jiných prací na předmětném staveništi
či v jeho okolí zabezpečit koordinaci prací s jejich zhotoviteli,

zabezpečit, provést, zajistit:
a) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení stavebních prací

a řádné provedení díla (např. prověření skutečností a jejich promítnutí do zpracovávané
projektové dokumentace zhotovitele),

b) všechny nutné podklady pro rozhodnutí o dalším postupu prací v případě, že je nutné
upravit schválené pracovní postupy či dokumentace minimálně v rozsahu zpracování
textového popisu, výkresového a rozpočtového zdokumentování,

c) potřebné realizační projektové dokumentace zhotovitele či veškeré jiné projektové
dokumentace zhotovitele v průběhu plnění předmětu smlouvy upřesňující nebo doplňující
poskytnutou dokumentaci včetně veškerých ostatních souvisejících projektových prací,
zejména zpracování potřebných dílenských výkresů a upřesnění (specifikování) prováděcí
dokumentace stavby z hlediska zhotovitelem prováděných prací, použitých technologií
a materiálů a její předání objednateli k projednání v dostatečném časovém předstihu
před objednáním prvků a zahájením patřičných prací (objednatel si vyhrazuje alespoň
14 kalendářních dní předem); dokumentace bude zpracována 2x v tištěné
a 1x v elektronické podobě,

d) zjištění a prověření tras příslušných sítí domovních rozvodů (např. rozvody kanalizace,
vody, přípojky vody a kanalizace, elektrorozvody slaboproudé i silnoproudé, zabezpečovací
systémy atp.), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby, úpravy průběhů
domovních rozvodů dotčených stavbou a zpětné protokolární předání objednateli resp.

F 3.7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy povinnost dodržovat

' a postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek a je-li dílo realizováno
za dotační podpory, pak musí postupovat i v souladu s pravidly poskytovatele dotace, a to tak, aby svými
postupy nezpůsobil objednateli žádnou škodu.

3.8. Součástí závazku řádně provést dílo v dohodnuté odměně (sjednané ceně) dle této smlouvy
je povinnost zhotovitele provést resp. zabezpečit zejména:



3.8.5.

3.8.6.

3.8.7.

3.8.8.

3.8.9.

3.8.10.

jejich vlastníkům,

e) nutné zkoušky a revizní zprávy dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem
a právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu) včetně vydání
protokolu a vyhodnocení; (např. elektroinstalace, bleskosvody, slaboproudé rozvody
ar dle charakteru stavby) veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných
zhotovitelem vcetne odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění revizních zpráv
veškerých stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou, na nichž v souladu
s prováděnou stavbou proběhly zásahy do těchto zařízení (např. provizorně demontovaný
a znovu osazeny bleskosvod), včetně odstranění případně uvedených závad; rovněž
1 ak°Ye ,zkousky novych potrubí a rozvodů; kopie dokladů je zhotovitel povinen předávat
objednate l ihned po provedení zkoušky; zkompletované originály zhotovitel předá

Při Předání a převzetí kompletně dokončeného díla; je-li některý
z dokladu nutný pro zprovoznění stavby či jeho části (např. revizní zpráva elektroinstalací
jakožto nutný doklad pro připojení stavby ze strany dodavatele elektrické energie atp.)
je zhotoviteI povmen, v rámci jím zajišťované koordinace, předat doklad v takovém termínu
aby bylo do doby dokončení stavebního díla možno stavbu zprovoznit,

í) kompletaci atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech dodávaných a zabudovávaných
materiálu, výrobku a zařízení (dle zákona č. 22/1997 Sb„ ve znění pozdějších předpisů -
prohlášeni o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a parametru díla - tzn. technické listy, specifikace a návody na provozování
a udrzbu dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení; kopie dokladů
je zhotovitel povinen předávat objednateli průběžně před dodáním a zabudováním-
zkompletované originály zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí
kompletně dokončeného díla,

při realizaci stavby jsou všichni pracovníci na stavbě povinni se chovat ohleduplně k občanům
a za™Tstnan.cum me®ta’ a dále Je zhotovitel, stejně tak jeho poddodavatelé, povinen
předcházet situacím vedoucím ke zbytečné nespokojenosti občanů a zaměstnanců města,

pnprava pracovních prostor pro provádění stavebních prací a následné uvedení všech
povrchu pozemku a majetku (ve vlastnictví objednatele či třetích osob) dotčených stavbou
a stavební činnosti do původního resp. návrhového či lepšího stavu (komunikace, chodníky
zelen, podlahy budov apod.);

v případě, kdy nebude stavební dílo, či kompletně dokončené dílo, hotovo v termínech dle této
SZ°; zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady nedodržením termínů
BOZpyapodn)aPr VICenakady na technicky d°zor stavebníka, autorský dozor, koordinátora

likvidaci, odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a veškeré stavební suti na skládku
vcetne poplatku za uskladnění, zejména v souladu s ustanoveními zákona č 541/2020 Sb

d Z^' předpisů, přičemž splněni této povinnosti zhotovitei
objednateli doloží pnslusnymi doklady, zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel
nedisponuje^ prostory na dočasné uskladnění odpadu, stavebního materiálu apod
a je výslovné zakazano zhotovitelem skládkovat odpad na pozemcích ve vlastnictví města
□lánsko, a to i dočasné,

zhotovitel provede každý den fotodokumentaci realizovaných prací na staveništi- 1x za 14 dní
dnknnři^ elektronicky průběžně zasílány; při předání kompletně

f .h . d vsechny fot°grafie předány objednateli v elektronické podobě;
fotografie budou uspořádány tak, aby vždy fotografie z jednoho dne byly umístěny v jedné
složce oznacene datem pořízení; zhotovitel také provede podrobnou fotodokumentaci místa
a okolí stavemste před zahájením a po dokončení díla,
zhotovitel dále zabezpečuje v rámci sjednané ceny také zejména:

a) péči o všechny části a prvky zhotovovaného díla do doby protokolárního předání řádně
provedeného kompletního díla objednateli, včetně jejich zabezpečení proti poškození
zcizem atp.; dojde-h do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního díla
objednateli k poškozeni díla nebo jeho části, zhotovitel zajistí nápravu,

b) péči o plochy, prostory a majetek objednatele či třetích osob dotčený stavební činností
zhotovitele pn realizaci díla do doby protokolárního předání řádně provedeného
kompletního díla objednateli, včetně zabezpečení proti poškození, zcizení atp.; dojde-li
do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního díla objednateli
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(tzn. např. komunikací, budov apod.), /

3.8.11.

3.8.12.

3.8.13.

3.8.14.

3.8.15.

3.8.16.
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e) vyhotovení a dodání dokumentů pro předání dokončeného stavebního díla a řádně
provedeného kompletního díla,

f) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v tištěné a elektronické podobě;
elektronická podoba dokumentace bude v tzv. otevřené podobě - textové části ve formátu
MS Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad (DWG verze 2000)
a v uzavřené podobě bude dokumentace dokladována ve formátu PDF (textové části,
výkresy, rozpisky); dokumentace bude zpracována 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě,

g) zaškolení osob objednatele a uživatele vč. předání uživatelského manuálu ke zbudované
stavbě (popis ovládání prvků stavby, údržby zbudované stavby atp.).

k poškození ploch, prostor či majetku objednatele či třetích osob, zajistí zhotovitel na vlastní
náklady nápravu,

c) průběžný hrubý úklid zhotovované stavby a výstavbou dotčených pozemků či ploch
(např. likvidace obalového materiálu, čištění komunikací apod.),

d) závěrečný finální čistý úklid zhotovené stavby a všech ploch dotčených stavební činností

Konkrétní skutečnosti
zástupcem objednatele nejsou zaměstnanci města v předmětné budově, a tedy tito
zaměstnanci nejsou oprávněni dávat pokyny zhotoviteli; za objednatele smí vystupovat pouze
osoby uvedené v této smlouvě na titulní straně jako osoby jednající ve věcech technických a
dále technický dozor stavebníka; požadovat případné vícepráce má právo pouze objednatel,
nikoliv správci budovy, ostatní zaměstnanci atp.; v případě provedení takovýchto prací bez
souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny; rovněž uvedené osoby nemají právo
vyžadovat změny v projektu a bez souhlasu objednatele nemohou být takové změny
provedeny,
zhotovitel si je plně vědom, že předmětem realizace stavby je budova městského úřadu, kde
nesmí dojít k narušení chodu úřadu a že po celou dobu stavby bude plný provoz budovy;
provoz bude omezen pouze ve 4.NP a po jeho dokončení následně v 5.NP,

zhotovitel zajistí, aby nebyl umožněn přístup na staveniště ve 4.NP a posléze v 5.NP
veřejnosti a zaměstnancům města; v případech odůvodnitelného požadavku zaměstnance
města zhotovitel přístup na staveniště povolí, veřejnosti však nikoliv; zhotovitel dále vyvěsí
informace o probíhající rekonstrukci v budově v daných podlažích (postupně bude
aktualizovat) na všechny vchody do budovy s upozorněním na probíhající práce; za splnění
všech předpisů BOZP ručí zhotovitel,
je zcela nepřípustné realizovat obě části stavebního díla současně; zahájení prací
na stavebním díle II. část je možné až po splnění následujícího u stavebního díla I. část:

1.) dokončení stavebního díla I. část,

2.) vyklizení staveniště,
3.) provedení finálního čistého úklidu ve všech prostorech zasažených pracemi,

4.) zpětné rozmístění a sestavení nábytku do původní podoby,

5.) protokolární převzetí dokončeného díla I. část objednatelem,

6.) protokolární potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků nebránících užívání
u stavebního díla I. část objednatelem,
7.) provést zaškolení vybraných zaměstnanců u skutečností, které to pro svůj provoz vyžadují,

8.) po výše uvedeném 3 denní prostor pro objednatele na navrácení zaměstnanců města do
4.NP a vysídlení zaměstnanců města s potřebným vybavením z 5.NP;

objednatel dále zhotovitele upozorňuje, že nebudou-li zhotovitelem splněny výše uvedené
body, pak není oprávněn zahájit práce na stavebním díle II. část, přičemž termín
pro dokončení a předání stavebního díla II. část dle smlouvy o dílo se nemění a doba pro jeho
realizaci běží,
ke všem dotčeným nemovitým věcem musí být po celou dobu výstavby díla zabezpečen
bezpečný pěší přístup, ale také příjezd,
realizace stavby bude probíhat bez uzavírek přilehlých chodníků, parkovišť, komunikací apod.,



3.8.17.

3.8.18.

3.8.19.

3.8.20.

3.8.21.

3.8.22.

3.8.23.

3.8.24.

3.8.25.

3.8.26.

3.8.27.

3.8.28.

komuně -d° LPater bUdovy; zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni využívat jako
komunikacm prostředek mezi patry pouze jedno boční schodiště situované vedle výtahu výtah

h UJÍ TT’’ pr° naYOZ a odvoz materiálu, výrobků atp. nesmí být dále využíván hlavní
vchod do budovy, stejně tak přilehlá parkoviště na ulici,

Blan!k° n®disponuje žádnými plochami pro případné dočasné uložení materiálu
odpadu apod., zhotovitel je tedy povinen nový materiál a výrobky po jejich přivezení obratem
naloží a nriv^ V -emZ Pr°bíbají stavební Práce- st®Jně tak demolovaný materiál ihned
ob ZaJeaVudovy: ve dvoře budovy je parkoviště pro zaměstnance
nn dnmíS - d n®smi byt nikterak omezen (v případě potřeby je možné
P dt°m U e p.redeni vy®lenit drobný prostor pro naložení či složení materiálu, kdy vyčlenění
prostoru si zajisti sam zhotovitel po předchozím odsouhlasení daného místa objednatelem,
zhotovitel bude v rámci patra vždy sestěhovávat, přemisťovat, rozmontovávat atp nábytek
a vybaveni; manipulace s nábytkem a vybavením bude opatrná, aby se předešlo ieho

?! řfdně zakr^° před po skoníen? reXce daS

nlS 1 zh?tov'telem nábytek a vybavení zpětně rozmístěn a smontován
na původní místo a do původního stavu; nábytek a vybavení v daném patře budovy budou
EdJř ®taVby u?hovavany na Předmětném patře, neboť nejsou jiné prostory
kde by mohly byt dočasně uskladněny, H y’

pr°V!de P3®^3? budovy tak- aby v případě objednatelem zjištěných poruch
vad apod. a to i estetických, behem realizace stavby a to až do převzetí kompletně
dokončeného díla, byl schopen prokázat, že za vzniklou poruchu, vadu apod. nemůže-
neprokaze-h zhotovitel fotodokumentací ze svého pasportu, že porucha, vada apod. již byla
před zahájením realizace, pak je zhotovitel povinen obratem na své vlastní náklady tuto

nábvtku’ ta* zhotovitel Proved® pasportizaci (fotodokumentaci)
ž^klok^^^ vybaveni kde opět v případě poškození, neprokáže-li
vOrnhakl? d-í ° J5 pred reallzaC1' obratem zhotovitel na své vlastní náklady zajistí nový
výrobek atp., důkazní břemeno jde tedy k tíži zhotovitele,

whlůoll1 S' P°čínat tak- aby nedošlo k jakémukoliv poškození budovy
n J vnějších rozvodů (technické zařízení budovy, inženýrské sítě apod)

rozvodů ’ P 7 venkovních ploch apod.; objednatel nedisponuje pasportem vnitřních

či kons^rukcl^'^ P°dmínek budou prac® Pr°váděny tak, aby nedošlo k zatečení do budovy

po každém jednotlivém pracovním dnu zhotovitel provede úklid všech ploch které
?a?hazej.' _min?° vyklizené 4.NP a posléze 5.NP, tedy zejména těch ploch, které využil

úklid nhirdCI a Jak° J?™0*3®™ trasy na staveniště (pokud tak zhotovitel neučiní, objednatel
SUbjektU a VeŠkeré Vzniklé náklady je 2hotovitel povinen obratem

umcui laieii unraaii),

ty podlahy, které nebudou měněny, budou zhotovitelem řádně zakryty před poškozením
zašpiněním apod.,

veškTrřlnU^^^^ Že ?r° ^3Ždou dokončenou čast stavby musí vyhotovit samostatně

provaz úřadu Ď Zk°USky aP°d” aby by‘° m°Žné Vrátit do daného patra budovy

nlmmotn, dodá.vatt na stavbu takové výrobky a materiály, které splňují předepsané
parametry, jakost apod. stanovené projektovou dokumentací,
zhotovitel musí dodat jednotlivé výrobky v části projektu klimatizace v takové kvalitě
dndTna^ ^hJ® SP'nLíJI předePsané Požadavky v projektové dokumentaci; je nepřípustné

"ap ; uc;inne, s jinými výkony pro chlazení a topení než jsou hodnoty
predepsane v projektové dokumentaci, dále takové, které jsou hlučnější (u vnitřních
klimatizačních jednotek nelze překročit hladinu akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od
jednotky nad 35 dB, u venkovní pak nad 50 dB), apod.,

objednatel označuje část stavby týkající se klimatizace jako vyhrazenou změnu závazku- tato
cast stavby nebude realizována, pokud se objednateli nepodaří včas připravit vše potřebné
pro její instalaci a následný provoz (v takovém případě se pak nejedná o situaci, která by měla
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3.8.30.

3.8.31.

3.8.32.

3.8.33.

3.8.34.

3.8.35.

případný vliv na uchazeče o veřejnou zakázku a není změnou zadání veřejné zakázky);
nerealizovaná klimatizace bude pak v takovém případě kompletně méněprací,

v místnostech a prostorech, kde má být povrchovou úpravou podlahy koberec, zhotovitel
původní koberec včetně olištování koberce okolo zdí zdemontuje a zlikviduje, dále zhotovitel
provede osazení nových koberců a lišt (nebude-li předepsáno v projektové dokumentaci jinak,
pak se předpokládá lepení koberců na lepící pruhy, v případě větších místností pak též
svařování koberců k sobě, dále lepení lišt na speciální lepidlo); dodávku koberců a lišt
zajišťuje objednatel, kde zhotovitel musí minimálně 3 kalendářní týdny před jejich pokládkou
informovat objednatele o potřebě jejich dodání; objednatel však již nezajišťuje materiál na
pokládku jako např. lepící pruhy, lepidla, nářadí apod., kde uvedené na své vlastní náklady
zajišťuje zhotovitel; zhotovitel při pokládce pečlivě zařízne koberec dle různých výstupků apod.
(v případě poškození koberce zhotovitelem zhotovitel uhradí obratem cenu koberce
objednateli a objednatel zajistí nový, avšak v termínu dle dostupné dodávky, přičemž
zhotoviteli stále běží termíny uvedené ve smlouvě o dílo), obdobně v případu lišt dodávaných
objednatelem,
bude-li nutné před prováděním nových nášlapných krytin podlahy původní podlahu vyspravit,
srovnat, znivelovat apod., a toto vyspravení, srovnání, znivelování apod. není uvedeno
v projektové dokumentaci či v jiné části zadávací dokumentace, pak toto vyspravení, srovnání,
znivelování apod. bude při souhlasu objednatele zhotovitelem provedeno jako vícepráce,
avšak zhotovitel prohlašuje, že tyto vícepráce nemohou mít vliv na nedodržení termínů
stanovených v této smlouvě o dílo,
zhotovitel prohlašuje, že nasadí na realizaci stavby takový počet pracovníků, který zajistí
realizaci stavebního díla obou částí, v termínech dle této smlouvy o dílo,

objednatel zhotovitele upozorňuje, že kromě situací uvedených v této smlouvě není
akceptovatelné pro objednatele prodlužovat jakýkoliv termín dle této smlouvy o dílo a to
zejména z důvodu zajištění fungujícího chodu úřadu a rovněž i k podmínkám výběrového
řízení a tedy i k legislativě ve věci zadávání veřejných zakázek,
zhotovitel stavby zajistí veškeré potřebné úkony za účelem navýšení jističů, výměny
elektroměrů, úpravy připojovacího místa budovy apod., tedy mj. bude dostatečně dopředu
kontaktovat např. distributora a dodavatele el. energie, koordinovat vše potřebné se všemi
zainteresovanými subjekty, připravovat nutné podklady pro objednatele za účelem uzavírání
smluv o nové dodávce elektřiny na vyšší jističe apod.,
zhotovitel má povinnost hlásit předem veškeré odstávky, které realizací stavby způsobí. Jedná
se např. o odpojení od elektrické energie, datových rozvodů, vody, topení apod. Odstávky,
které budou trvat max. 3 hodiny, je nutné hlásit minimálně 48 hodin předem. Odstávky, které
budou trvat déle než 3 hodiny, je nutné hlásit minimálně 96 hodin předem, přičemž není
možné odstavit fungující část úřadu na dobu delší než 8 hodin, vyjma např. práce přes noc,
kdy může být odstávka od 18:00 do 06:00. Zhotovitel má povinnost upřednostnit odstávky
v nočních hodinách, odstávky během dne v době od 06:00 do 18:00 jsou nežádoucí. Rovněž
není přípustné realizovat odstávky v několika po sobě jdoucích dnech, kdy odstávka
do 3 hodin může být max. 1x týdně, odstávka delší než 3 hodiny pak max. 1x za 2 týdny.
Odstávky během noci nejsou limitovány za předpokladu, že vše bude fungovat každé ráno
od 06:00 hodin. Hlášení plánovaných odstávek není možné o víkendech a ve státem
uznávaných svátcích a dále též není možné hlásit odstávku den před víkendem či státem
uznávaným svátkem a to po 09:00 hodině. Zhotovitel si je vědom, že včas nenahlášenou
odstávkou či několika odstávkami za sebou by zcela narušil provoz úřadu a zhotovitel
prohlašuje, že se takovým odstávkám zcela vyhne a takové odstávky by dále nebyly
objednatelem akceptovány, přičemž lhůty dle této smlouvy by zhotoviteli stále běžely.
Objednatel upozorňuje zhotovitele, že případné odstávky datových rozvodů v předmětné
budově znamenají současně odstávku od datových toků, disků, internetového připojení apod.
také mj. v budově radnice na nám. Svobody 32/3. Objednatel má dále právo odmítnout
odstávku tehdy, kdy to bude pro něj nežádoucí, např. při realizaci jiných prací, aktualizací
serverů, programů apod. Neoprávněnou odstávkou je tedy každá taková odstávka, která není
v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a každá taková odstávka, která není odsouhlasena
objednatelem,
zhotovitel při předání a převzetí staveniště předá objednateli originál certifikátu výrobce
strukturované kabeláže, který autorizuje zhotovitele či jeho poddodavatele instalovat
strukturovanou kabeláž počítačové a telefonní sítě navrženou viz příloha technické zprávy
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v den nabytí účinnosti této smlouvy

01. 04. 2024 v 08:00Předání a převzetí staveniště:

01. 04. 2024

31. 05. 2024

v souladu s čl. III, odst. 3.8.14

31. 07. 2024

07. 08. 2024

Dokončení stavebního díla I. část,
předání stavebního díla I. část:

Dokončení stavebního díla II. část,
předání stavebního díla II. část:

Zahájení provádění stavebního díla I. část
4.NP budovy a nižší patra:

Kompletně dokončené dílo,
předání kompletně dokončeného díla:

jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele):

Zahájení provádění stavebního díla II. část,
5.NP budovy:

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fázi plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným
protokolem a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem.

4.3. Výše uvedené lhůty v tomto článku mohou být prodlouženy pouze v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl zhotovitel ovlivnit ani předvídat.
Za nepředvídatelnou okolnost se považuje přerušení postupu prací z pokynu objednatele a dále
skutečnost, že objednatel předal staveniště zhotoviteli později, než bylo ujednáno, ačkoli zhotovitel svou
povinnost splnil, dále se za nepředvídatelnou okolnost považuje, že objednatel způsobil překážky v práci
zhotovitele, které nemohl zhotovitel předem předpokládat ani ovlivnit, že činnost a rozhodování
dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle,
než je obvyklé a tudíž dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto
subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění, přičemž však musí zhotovitel prokázat,
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projektové dokumentace v části strukturované kabeláže s názvem „Technická specifikace
prvků strukturované kabeláže“.

3.9. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných stavebních a kvalitativních norem a ktomu,
že optimálním a odborným provedením odpovídajícím uznávaným pravidlům architektury a stavitelství
vytvoří všechny potřebné stavební předpoklady pro vytvoření dokonalého a bezporuchového stavebníhp
díla s cílem dosáhnout optimální hospodárnosti s ohledem na investiční a provozní náklady
a maximálního estetického výsledku.

3.10. Zhotovitel má vůči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací povinnost
v případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na provádění díla. Tímto však nevzniká nárok
na úpravu smluvních podmínek.

3.11. Na případné zásahy do staveb, které nejsou ve vlastnictví nebo ve správě objednatele,
je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací upozornit objednatele
a vlastníka těchto staveb a dohodnout s nimi způsob provádění a předání stavebních prací.

IV. Lhůty a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této
smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné,
přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny jsou nejpozději možnými termíny plnění



že podnikl veškeré kroky k eliminaci příčin takovýchto zpoždění. Za nepředvídatelnou okolnost

se považují taktéž vlivy vyvolané vyšší mocí, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel předpokládat
či ovlivnit. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit
a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmout opatření na jejich eliminaci. Termín
prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. V jiných případech, než zde
uvedených, objednatel nebude souhlasit s prodloužením jednotlivých termínů uvedených v odst. 4.2. této
smlouvy.

4.4. Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat v souladu s harmonogramem provádění díla (dále jen
„harmonogram“). Není-li součástí této smlouvy harmonogram, pak zhotovitel nejpozději do doby předání
staveniště předá objednateli protokolárně harmonogram, který se dnem předání objednateli stává
závazným dokumentem pro plnění zakázky. V harmonogramu budou vyznačené veškeré činnosti
prováděné zhotovitelem ode dne uzavření této smlouvy až po předání řádně dokončeného díla dle této
smlouvy objednateli (zejména uzavření smluvního vztahu, vlastní stavební práce po jednotlivých
stavebních objektech, přejímka dokončených stavebních prací (přejímka stavebního díla), přejímka
řádně provedeného kompletního předmětu smlouvy (přejímka díla), fáze plnění předmětu smlouvy
a ostatní činnosti zhotovitele - zajištění zvláštního užívání komunikací, zajištění objízdných tras
a uzavírek, odstraňování vad a nedodělků atp.). V harmonogramu budou zohledněny objednací
a dodavatelské či poddodavatelské lhůty souvisejících dodávek technologií, případné správní a jiné lhůty
(vyřízení zvláštního užívání místní komunikace, vyřízení přechodného dopravního značení, předání atp.)
a ostatní záležitosti vyplývající z plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen respektovat
harmonogram. Zhotovitel je oprávněn po předchozím vyrozumění objednatele měnit posloupnost
provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k dodržení uvedených termínů v odst. 4.2. této
smlouvy.

4.5. Místem plnění je město Blansko, budova Městského úřadu Blansko na adrese nám. Republiky
1316/1, 678 01 Blansko. Bližší specifikace je stanovena projektovou dokumentací.

V. Cena díla
5.1. Celková cena díla provedeného v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s nabídkou
zhotovitele učiněnou v rámci zadávacího / výběrového řízení na zakázku ze dne 05.02.2024 a činí
11.308.993,50 Kč bez DPH slovy jedenáctmilionůtřistaosmtisícdevětsetdevadesáttřikorunpadesáthaléřů
bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v den uskutečnění
zdanitelného plnění.

5.2. Celková cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění
veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla
v rozsahu určeném ustanoveními této smlouvy. Celková cena může být upravena pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku
nebezpečí změny okolností.

5.3. Rozpočet zakázky zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě je sjednána
celková cena díla, je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně
zaručuje. Zhotovitel tímto objednateli potvrzuje a zaručuje, že před stanovením celkové ceny díla,
jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil veškeré podklady objednatele, rozsah díla
a podmínky, za kterých bude dílo prováděno.

5.4. Celková cena díla, jak je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů
zhotovitele, zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele vymezené zadávacími podmínkami, touto
smlouvou a veškerými jejími přílohami, zejména pak na základě projektových dokumentací, jejichž
součástí jsou i výkazy výměr a obsahuje veškeré náklady s řádným provedením díla související.
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady (hlavní, vedlejší, ostatní a jiné
související), nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu dle této smlouvy, které
zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel, nebo ke kterým je zhotovitel zavázán.
Celková cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci díla,
včetně činností souvisejících s realizací díla dle této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi.
Celková cena díla taktéž zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, nájem ploch
za zařízení staveniště, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení,
materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, pojištění, provádění
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů, kterými se
prokazuje dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla a jakékoli další
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související výdaje spojené s realizací díla - zejména např. náklady na vybavení a provedení stavby
v souladu s požárně bezpečnostním řešením, náklady na zabezpečení požadovaných únosností
jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na zajištění všech relevantních informací o stavu konstrukcí
a staveb, náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a jejich odstranění, náklady na skládky
a meziskládky nového či vybouraného materiálu, náklady na odstranění a zapravení dále nepotřebných
prvků původních staveb a konstrukcí (např. odříznutí a zapravení nefunkční části potrubí) náklady
na vytvoření potřebných prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné nutné’vyklizení
prostor budoucí stavby dle pokynů objednatele, náklady na pojištění, náklady na zajištění veškerých
povinností a činností z této smlouvy plynoucích. Celková cena díla taktéž obsahuje zisk zhotovitele,
očekávaný vývoj cen k datu předání díla a rizika či vlivy mající vliv na plnění předmětu smlouvy. Součástí
celkové ceny díla jsou i dodávky a služby, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně všech
jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo
mohl vědět, že je nutné je provést a tudíž i zohlednit v celkové ceně díla.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být
celková cena díla upravena pouze v případech víceprací či méněprací:

5.5.1. Vícepracemi může dojít k navýšení celkové ceny díla. Vícepráce jsou dodatečné práce, dodávky
či služby, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a jejichž potřeba vznikla v důsledku
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Takové práce, dodávka
a služby musí být vzájemně projednány a odsouhlaseny. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí
dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. V případě navýšení ceny platí,
že žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv
na cenu díla či termín plnění, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě. Ohodnocení
víceprací bude stanoveno na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených
prací oceněných stejnými jednotkovými cenami, jakých bylo použito při zpracování nabídky
zhotovitele. V případě položek v nabídkovém rozpočtu zakázky neobsažených se vychází
z jednotkových cen RTS platných pro 1. pololetí roku 2024.

5.5.2. Méněpracemi dochází ke snížení celkové ceny díla. Ménépráce jsou práce obsažené
v nabídkovém rozpočtu zakázky, ale neprovedené. Zhotovitel je povinen o neprovedené práce
ponížit cenu díla a uzavřít dodatek k této smlouvě, a to bez jakýchkoliv dalších nároků ze strany
zhotovitele.

5.6. Zhotovitel nemá právo se jakýmkoliv způsobem domáhat navýšení ceny díla z důvodů chybného
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek, služeb nebo z důvodu vlastního zavinění
(např. vzniklé náklady zhotovitele z důvodu nutnosti nápravy neodborného provádění prací a prací, které
nejsou v souladu se schválenou dokumentací; vzniklé náklady zhotovitele z důvodů chyb ’ nebo
nedostatků v projektové přípravě zhotovitele, z důvodu nekvalitně zpracované nabídky atp.). Veškeré
takto vzniklé dodatečné náklady nesplňují definici víceprací dle odst. 5.5.1, označují se pojmem
vícenáklady, jdou k tíži zhotovitele a objednatel není povinen takovéto náklady zhotovitele hradit.

5.7. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém
případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí
objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli
písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. Objednatel může rovněž zvětšit rozsah
prací po předchozím odsouhlasení ceny za navýšené práce se zhotovitelem.

VI. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
jinak v návaznosti na potřeby objednatele při financování realizovaného díla.

6.2. Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost objednatele, DPH tedy odvádí objednatel.
Faktury budou vystavovány v režimu přenesení daňové povinnosti. Faktury je zhotovitel povinen vystavit
a doručit do sídla objednatele nejpozději do 15-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Doručí-li
zhotovitel neoprávněnou fakturu, či po výše uvedeném termínu, a vznikne-li objednateli tímto škoda
např. udělením sankce ze strany finančního úřadu, zavazuje se zhotovitel takovou škodu způsobenou
objednateli v plné výši bez prodlení uhradit.

6.3. Cena díla bude hrazena zpětně na základě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou faktury bude
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a zhotovitelem podepsaný protokol o provedení prací
(soupis provedených prací, resp. zjišťovací protokol), které jsou fakturovány. Zjišťovací protokol, jehož
obsahem budou pouze kompletně realizované jednotlivé položky rozpočtu, je povinen zpracovat
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l a předložit objednateli k odsouhlasení zhotovitel. Zjišťovací protokol bude přehledný a jednoznačný

a bude zpracován v editovatelné elektronické a tištěné podobě. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu
vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem tak, že jej odešle zhotoviteli
odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
Ve zjišťovacím protokolu nebudou potvrzeny práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám
objednatele a práce, které byly realizovány v rozporu s ustanoveními této smlouvy. Nedojde-li mezi
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; ostatní práce pak zhotovitel není oprávněn
fakturovat. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem
ve zjišťovacím protokolu. Pokud zhotovitel neuplatní postup dle tohoto odstavce, není oprávněn
fakturovat jakoukoliv cenu části díla. Je-li na stavbě ustanovena osoba dozoru stavebníka, pak kontrolu
provedených prací a jejich odsouhlasení provádí namísto objednatele, není-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce na základě dílčích daňových dokladů, vystavených
vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce nebo celkovou fakturou po dokončení řádně
provedeného díla. Dílčí daňové doklady - faktury je zhotovitel oprávněn vystavovat až do výše 90 %
sjednané celkové ceny. Zbývajících 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat
až po dokončení řádně provedeného díla a po jeho převzetí objednatelem. Poslední faktura vystavená
zhotovitelem je konečnou fakturou.

V konečné faktuře budou odečteny poskytnuté platby, pokud byly hrazeny jako záloha. V konečné
faktuře bude uvedena výše pozastávek (případně datum splatnosti pozastávek) a částka k úhradě bez
pozastávek. a je-li relevantní, bude vyúčtována daň z přidané hodnoty. Součástí konečné faktury bude
seznam všech zhotovitelem vystavených faktur s uvedením čísla faktury, datem vystavení faktury,
částkou na faktuře a informací o tom, zda byla faktura uhrazena, celkový oceněný písemný soupis
provedených prací včetně uvedení cen zahrnující případné dodatky, protokol o předání a převzetí
dokončeného stavebního díla, protokol o předání a převzetí řádně provedeného díla a doklady
o prokázání skutečnosti, že zhotovitel provedl úhradu pohledávek veškerých svých poddodavatelů
v rámci plnění předmětu této smlouvy. Konečnou fakturu není zhotovitel oprávněn vystavit, pokud nejsou
řádně a úplně ukončeny veškeré činnosti definované touto smlouvou. Úhradou faktur na základě dílčích
daňových dokladů není dotčeno ujednání, že nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká až po řádném
provedení díla.

6.4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou dále obsahovat případně další náležitosti sdělené
objednatelem (např. označení zdroje financování, označení veřejné zakázky vč. kódu, rozpis ceny
na účetní položky a účelové znaky atp.). Faktury budou dle požadavku objednatele vystavovány
samostatně pro investiční a neinvestiční náklady, jakož i pro náklady hrazené z dotačních prostředků.
Za správnost údajů na fakturách odpovídá zhotovitel.

6.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení do sídla objednatele.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni
doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude
provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Termínem úhrady faktury
se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

6.6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo nebude
vystavena v souladu se soupisem skutečně provedených a odsouhlasených prací, je objednatel
oprávněn takovou fakturu nezaplatit a vrátit ji zhotoviteli bez zaplacení jako neúplnou či neoprávněně
vystavenou. Zhotovitel je povinen provést opravu faktury vystavením a opětovným doručením nové
faktury objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury do sídla
objednatele.

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo upravit způsob a frekvenci fakturací v případech, kdy to bude
v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování realizovaného díla.

6.8. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, že zhotovitel
bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (např.
provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, nekvalitní provádění prací atp.), a to až do doby
sjednání nápravy ze strany zhotovitele.

6.9. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené části díla. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde
k ukončení smlouvy, není zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny díla za části předmětu
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Na budované dílo je zhotovitel povinen ve prospěch objednatele uzavřít stavební a montážní
pojištění CAR/EAR. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození
a případného zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“ a to až do výše celkové ceny
budovaného díla (pojistná hodnota).
Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku
a na zdraví třetích osob způsobených činností zhotovitele v souvislosti s realizací předmětu
smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost veškerých poddodavatelů považuje za činnost
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech osob účastnících se realizace stavebních prací
na staveništi proti úrazu včetně pojištění veškerých poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

smlouvy, které neprovedl a provádět nebude nebo za části, které byly provedeny v rozporu s touto
smlouvou.

6.10. Objednatel má právo jednostranně započíst proti pohledávce zhotovitele z konečné faktury svoji
pohledávku na úhradu vyúčtované smluvní pokuty. Splatnost obou pohledávek není podmínkou
započtení.

Vlil. Finanční záruky

8.1. Touto smlouvou se sjednává finanční záruka za jakost provedených prací v záruční době.
Finanční záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění
povinností a závazků zhotovitele v celém rozsahu stanoveném touto smlouvou.

8.2. Finanční záruka bude přednostně realizována ve formě originálu bankovní záruky ve smyslu
ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, případně po předchozím souhlasu objednatele
složena na bankovní účet objednatele uvedený v této smlouvě o dílo (v případě složení záruky na účet
objednatele se stává veškeré zhodnocení těchto financí na účtu majetkem objednatele a zhotovitel

VII. Nebezpečí škody a pojištění
7.1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle vzniklých
v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného díla, kdy přechází
riziko zničení, ztráty nebo poškození díla na objednatele. V souladu s tím je zhotovitel povinen zajistit
ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i zajistit ochranu
skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené činností svých
poddodavatelů či za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje nebo
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito.

7.2. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření
k zamezení jejich vzniku. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě
v důsledku porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto smlouvou nebo obecně závazným
právním předpisem - mimo jiné zejména pak z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek
této smlouvy o dílo, z důvodu nedodržení patřičných zákonů, norem a jiných předpisů, aplikováním
nesprávných postupů atp.

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody na majetku nebo na zdraví objednateli nebo
třetí osobě, je zhotovitel povinen takovou škodu bezodkladně v plném rozsahu a na vlastní náklady
odstranit. Není-li možné škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji finančně nahradit. Pokud tak zhotovitel
neučiní, je objednatel či třetí osoba oprávněn škodu odstranit na náklady zhotovitele.

7.4. Po celou dobu výstavby, tj. od předání staveniště zhotoviteli až do doby předání a převzetí řádně
dokončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen být pojištěn do výše odpovídající možné výši škod:

V pojistných smlouvách bude sjednána klausule zahrnující odpovědnost za škody způsobené
při odstraňování vad a nedodělků v průběhu záruční doby.

7.5. Doklady o sjednaném pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání neprodleně předložit
objednateli.

7.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony zhotovitel. Objednatel poskytne
v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech objednatele.
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IX. Odpovědnost za vady, záruční doba
9 1. Záruční doba na dílo zhotovené dle této smlouvy činí 60 měsíců a začne běžet dnem Popisu
protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla, tj. po protokolárním předaní a převzetí
dokončeného stavebního díla, odstranění veškerých vad a nedodělků na provadenerTi díle a dokončen
veškerých touto smlouvou definovaných činností zhotovitele. Vyse uvedena zarucn doba ma predno
před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci ci záručními dobami obvyklými,

není-li jimi poskytnutá záruční doba delší.
9 2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí objednatelem, jakož

vady dila zjištěné během záruční doby, přičemž vady dila jsou odchylky d a od výsledku
stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplněni ucelu teto smlouvy.

9.3. V záruční době zhotovitel poskytuje záruku a zodpovídá za to, že dílo má po celou dobu záruky
vlastnosti stanovené projektovou dokumentací a další dokumentací, na zaklade ktere se provádí dílo
této smlouvy, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvykle. Podmínkou zaru y
je užívání díla k účelům, ke kterým je určeno, a provádění běžné údržby. Zaruka se nevztahuje na bez
opotřebení ani na závady způsobené násilně či vyšší moci, ci jiným způsobem, pokud s těmito
okolnostmi realizované dílo neuvažovalo. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěna a reklamované
vadv za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně odstranit, nebo v případe, ze se tak smluvní strany
dohodnou a vada nebrání užívání díla či nesnižuje estetickou a požadovanou kvalitativní hodnotu díla
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou slevu z ceny díla se povazuje sleva
odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na odstraněni vady díla. Zarucm doba na dHo
se prodlužuje o časový interval od doby oznámení vady ze strany objednatele po dobu, po kterou bude

trvat odstraňování vad, tj. po sepsání protokolu o odstranění oznámené vady.

na něj nemá nárok).
8 3 Nejpozději při předání a převzetí kompletně dokončeného díla (tedy také do doby vystavení
závěrečné faktury) se zhotovitel zavazuje předat objednateli originál dokladu o finanční záruce za jakost
provedených prací v záruční době ve výši 500.000,00 Kč. Pokud zhotovitel záruku nepředloží, není
možné dokončit předání kompletně dokončeného díla. Finanční záruka za jakost provedených prací
v záruční době musí být platná po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou a jeste nejmene
30 kalendářních dní po vypršení této záruční doby. V případě, že dojde k přerušeni běhu a tedy
i k prodloužení záruční doby, je zhotovitel povinen ihned a na vlastní náklady zajistit prodlouženi
platnosti finanční záruky za jakost provedených prací tak, aby byla splněna podmínka platnosti finanční
záruky minimálně 30 kalendářních dní po vypršení záruční doby. Jestliže zhotovitel finanční záruku
nepředá v dohodnutém termínu, není oprávněn vystavit konečnou fakturu a objednatel je oprávněn

nepřevzít kompletně dokončené dílo.
8 4 Text bankovní záruky schvaluje objednatel. Nutnost souhlasu objednatele nezakládá jakýkoliv
nárok zhotoXle na nesplněni lhůti pro předložení záruky. Finanční záruka bude sjednaná, jako

neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první vyžádání objednatele bez jakýchkoliv
Objednatel si vyhrazuje právo schválení výstavce vystavující finanční záruku zhotovitele, jakož i právo
nechat si předanou finanční záruku přezkoumat a schválit od své banky. V případe výhrad objednatele
k předložené finanční záruce je zhotovitel povinen předložit novou rádnou finanční záruku. vyst^e
(banka) se ve finanční záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první vyzvu objednatele
Svá práva z finanční záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazku zhotovitele z teto
smlouvy jichž se finanční záruka týká. Objednatel v takovém případě písemne vyzve výstavce, který
bankovní záruku poskytl, ke splnění jeho závazků z finanční záruky, pncemz ve vyzve objednatel uvede
vvši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Výstavce není oprávněn zkoumat, je-li výzva
objednatele důvodná. V pípadě záruky složené na účet objednatele objednatel o využiti záruky pouze

vyrozumí zhotovitele.
8 5 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě finanční záruky formou bankovní záruky nebude
objednatel po vypršení lhůty této bankovní záruky zhotoviteli vracet zpět origmál bankovní záruky.
V případě stažení záruky na účet objednatele, vyzve zhotovitel písemně (poštou ci P/08^60™0^1™
veřejné datové sítě do datové schránky) objednatele do 30 dnů po konci platnosti záruky objedná e
k vrácení částky záruky na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Pokud bude zhotovitel
požadovat vrácení záruky na jiný bankovní účet, pak o to ve výzvě pozada. Objednatel nasledne

do 30 dnů od obdržení výzvy zhotovitele vrátí záruku na účet zhotovitele.



Strana 14 (celkem 29)

9.4. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je zhotovitel
povinen na vlastni naklady vyměnit za bezvadný.

9.5. Jakékoliv vady a nedodělky specifikované při předání stavebního díla je zhotovitel povinen
b?z ostatních prav objednatele bezplatně odstranit nejpozději do 7 kalendářních dní, nebude-li
pn přejímacích řízeních dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně. V případě
ze vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech stavebního díla, je zhotovitel povinen
odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

9.6. Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu záruční lhůty plnohodnotný bezplatný servis instalovaných
zařízeni, a to v rozsahu, jaké instalované zařízení vyžaduje, včetně bezplatné výměny potřebných
s°ucasb instalovaného zařízení včetně náhradních dílů. Uvedené ustanovení tak nahrazuje např
v případe klimatizace servisní smlouvu. H '

9.7. Jakékoliv reklamované vady během záruční doby, tj. oznámené po protokolárním předání řádně
provedeného díla je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit
a Protokolárně předat nejpozdeji do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany
objednatele, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak (např. delší lhůta na odstranění vady pozdější
nastup na odstraněni vady atp.). V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i'na jiných
castech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.
V případe, ze vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

vad. běh?m závruční doby Je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději
do 3 kalendářních dm po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele. U vad bránících
provozu díla ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je však zhotovitel povinen
nastoupit k odstraněni reklamovaných vad nejpozději do 24 hodin po obdržení oznámení reklamace.

9.8. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady či v dané lhůtě
reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel, na náklady zhotovitele, oprávněn odstraněním vady
pověřit jmou odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil
na odstraněni uvedene vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty
za prodleni s odstraněním reklamované vady.

9.9. Oznámení zjištěných vad (reklamace) v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně
datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné
odstraněni reklamovaného nedostatku nebo vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne
záruční doby pricemz i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění reklamované vady
a objednatele k zahajem odstraňování vady přizvat. O odstranění reklamované vady je zhotovitel
povinen sepsat s objednatelem protokol a odstranění vady objednateli prokázat.

9,1 Pře.d uplynutí.m záruky má objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady
a nedostatky pn nem zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit
a protokolárně předat objednateli.

9J1" “®< si J® .vědom situace, kdy předmětná budova bude rekonstruována po několika etapách
kde každou etapu muže realizovat různý zhotovitel, čímž může docházet k situacím, kdy jiný zhotovitel
pr| dalších etapach zasahne do částí zrealizovaných dle této smlouvy. Zhotovitel uvedený v této smlouvě
o dílo (připadne jeho právní nástupci) tak souhlasí se situací, kdy vlivem zásahu dalšího zhotovitele
do jím zrealizovaných věcí se nejedná o překážku pro případnou reklamaci a zhotovitel tak nemůže
reklamaci odmítnout pouze z důvodu, že do jeho realizovaných prací (např. el. rozvodů) následně
zasahoval jmy zhotovitel. '

X. Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání
^k7?8^61? zbot?v°v®ného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany
se dohodly na vyloučeni § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část
svépomocné prodat třetí osobě. J

W.2. Každá samostatná část zhotovovaného díla přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního
prava a jiných břemen zabudováním do díla

10-9- zvhot°vitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad- budou-
h tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit
odstraněni těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad



a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních
vad na dotčených věcech.

10.4. Přechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
provedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

10.5. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika
nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře.
Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením
těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

10.6. Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou
plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu výhradní
a neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit
licenci třetí osobě, objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

XI. Generální dodavatel a poddodavatelé

11.1. Zhotovitel zastává pozici generálního dodavatele, čímž je mimo jiné povinen koordinovat veškeré
práce a činnosti účastníků stavebního procesu jednotlivé subjekty, ať již v zaměstnaneckém poměru
nebo v jakémkoliv jiném vztahu ke zhotoviteli (poddodavatelé), včetně činností případných třetích stran
(určené subjekty objednatelem na základě písemného informování zhotovitele, např. budoucí
provozovatel, vyhrazený dodavatel objednatele atp.) a činností objednatele, a to tak, aby nedošlo
k narušení plynulého provádění předmětu smlouvy a předmět smlouvy byl proveden řádně, kvalitně
a úplně a předán objednateli nejpozději v dohodnutých termínech dle této smlouvy. Z pozice generálního
dodavatele je zhotovitel přímo a bezvýhradně odpovědný za prováděné práce a činnosti, za dodržení
sjednaných termínů a za správnost veškeré dokumentace a postupů, na základě kterých je dílo
realizováno a je povinen případným vadám předcházet a vzniklé vady průběžně a neprodleně
odstraňovat a napravovat.

11.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo přednostně s využitím vlastních kapacit (zaměstnanci
zhotovitele). Po předchozím odsouhlasení objednatelem je zhotovitel oprávněn zajistit plnění části díla
pomocí poddodavatelé. Zhotovitel však odpovídá za výběr subdodavatele, za jeho stabilitu jako
ekonomicky činného subjektu, i za jeho plnění pro zhotovitele stejně, jako kdyby toto plnění uskutečnil
zhotovitel sám.

11.3. Poddodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní určitou část díla, nebo která má k plnění díla
poskytnout určité věci či práva.

11.4. Všichni poddodavatelé musí být odsouhlaseni objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit
objednateli k odsouhlasení seznam poddodavatelú, ve kterém bude uvedeno obchodní jméno
poddodavatelé, identifikační údaje poddodavatelé (IČO, DIČ, adresa), oprávněná osoba jednající
za poddodavatelé, telefonické a e-mailové spojení, přesný popis činností zajišťovaný poddodavatelem
s procentuálním vyjádřením a cenou poddodavatelem realizovaných částí díla. U poddodavatelú musí
být prokázána odborná způsobilost pro provádění zamýšlených prací, což bude doloženo minimálně
výpisem ze živnostenského rejstříku či obchodního rejstříku.

11.5. Pokud dojde ke změně poddodavatelé, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím či výběrovém řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném
rozsahu, v jakém byla prokazována kvalifikace v zadávacím či výběrovém řízení, prokázána kvalifikace
i u takto nahrazeného poddodavatelé.

11.6. Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ručí za své poddodavatelé, za jejich plnění a za škody
způsobené jejich činností nebo nečinností a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Na vyžádání objednatele
je zhotovitel objednateli tyto smlouvy povinen předložit.

11.7. Poddodavatelsky nelze zajistit osoby stavbyvedoucích, tj. osobu odpovědného vedoucího stavby
a zástupce vedoucího stavby.

XII. Stavební deník

12.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob
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vedení stavebního deníku stanovují příslušné právní předpisy. Součástí stavebního deníku jsou případné
samostatné zápisy z konání kontrolních dnů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání
a převzetí dokončeného stavebního díla a odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, pokud
se tyto vyskytly. Samostatná evidence bude vedena o odstraňování veškerých ostatních vad
a nedodělků nebránících užívání a o odstraňování případných vad po dobu záruční doby.

12.2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, osoba pověřená výkonem dozoru stavebníka,
osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové dokumentace (zpravidla též vykonávající
autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy.

12.3. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání
staveniště předkládat objednateli ke kontrole.

12.4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

12.5. Zápisy ve stavebním deníku či jakékoliv jiné zápisy, resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé
při realizaci předmětu smlouvy se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy či jakýkoliv jiný nárok zhotovitele.

12.6. Zhotovitel bude vést samostatný stavební deník jak pro I., tak i pro II. část stavebního díla.

XIII. Staveniště
13.1. Staveništěm se rozumí nezbytně nutný prostor pro realizaci stavebních prací a pro vybudování
zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel
pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.

13.2. Zhotovitel se seznámil se stavem staveniště a poměry na něm a je si vědom skutečnosti
že předané staveniště nemusí být prosté práv třetích osob.

13.3. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

13.4. Zhotovitel je povinen:

a) vytyčit obvod prostoru staveniště a tento jednoznačně vymezit oplocením či jiným adekvátním
ohraničením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,

b) umístit na staveništi štítek a informační tabuli s identifikačními údaji o stavbě a účastnících
výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu,

c) zajistit označení, osvětlení a ostrahu staveniště tak, aby bylo zabráněno škodám a úrazům,
d) zajistit vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště,
e) vybudovat zařízení staveniště, a to tak, aby objednateli či žádnému jinému subjektu nevznikly

žádné škody při jeho provozování. Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště
zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou
dokumentací. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných energií
na ®^aveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná
měřící místa pro tyto energie. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně,

f) zajistit odvod srážkových, odpadních, technologických vod a případných podzemních vod
při provádění stavby ze staveniště a zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště
ani okolních ploch nebo objektů. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí
je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí,

g) zajistit ochranu vegetace, vodních zdrojů, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi
a v bezprostřední blízkosti stavby.

13.5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a je povinen zajistit
organizaci dopravy v průběhu provádění stavebních prací. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit, aby přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů respektovaly projektovou
dokumentaci a požadavky vlastníků pozemků, přes které jsou tyto trasy vedeny. V případě změny
přístupových tras zajistit patřičná projednání a jejich zřízení,

b) zajistit bezpečný vjezd i výjezd ze staveniště,

c) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k sousedním nemovitým věcem,

d) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitých věcí, provozoven a pozemků,
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které jsou v bezprostředním kontaktu se staveništěm, a které jsou dotčené stavební činností,
e) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitých věcí, provozoven a pozemku,

ke kterým přes staveniště vede příjezdový a přístupový kondor,
n zabezpečit a zřetelně vyznačit komunikační trasy na staveništi a přístupové komunikační 1trasy
0 na staveniště včetně náhradních komunikačních tras a tyto trasy udržovat v Pr?vozyschopnem

a čistém stavu (např provedení provizorního zpevnění trasy, odstraňovaní překážek y trase,
průběžné udržován? čistoty na veškerých komunikacích, zajištění průběžného čistem veškerých

vozidel a techniky od nečistot před výjezdem ze staveniště, atp.),
g) zajistit organizaci odvozu odpadů z dotčených a stavbou ovlivněných nemovitých věci.

n r 7hntovitel ie povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen

ŽE.S5SSSS2ÍSSEB
bní oovahv (zhotovitelem vyprodukovaný komunální odpad), suť, pomocné konstrukce a nec y

vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatele takto vznikle účtovat k tíži zhotovitele.

n 7 Vvskvtuií-li se v rámci staveniště či v prostoru ovlivnitelném stavební činností zařízení či objekty,

SSHSiiS
k tíži zhotovitele. ,

apod.
13.10. Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoliv další prostory které ^že zhoto^

nezbytná opaUTk^ zůstal na staveništi a v těchto

dalších prostorech. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytovaní nebo nocovaní osob.

a dodávky ohledně poškození a krádeže až do předání řádné provedeného predmetu smlouvy.

,,,, Rudp-li třeba ie zhotovitel povinen pro prostor staveniště vypracovat požární řád, poplachové

nTs—"

tak učinit.
1W 7hntnvitel ie oovinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb

: í^es^veškeré důsledky "

příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudovaní zařízeni stavemste, skladek, meziskladek aj.

1-114 7hntovitel není oprávněn na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele, bez předchozí
dohodv s vlastníkem pozemku zřizovat jakékoliv skládky materiálu, po těchto pozemcích se, b®zPr‘z°rn
nnívhLat Xuoovat přes ně jiným než dohodnutým způsobem na stavbu ci jinak zasahovat
do vlastnického práva majitelů těchto pozemků. Staveniště na těchto pozemcích je povmen jednoznačné

vymezit např. oplocením či jiným vhodným způsobem.
13.15. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebn.ka
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a autorského dozoru odpovídající prostory pro výkon jejich funkce při realizaci stavebních prací.

13.16. Objednatel má za účelem kontroly prováděných prací zhotovitelem neomezený přístup
na staveniště.

13.17. Zhotovitel bude prokazatelně písemně informovat vlastníky a uživatele veškerých dotčených
a se staveništěm souvisejících pozemků a jiných nemovitých věcí o zahájení a dokončení prací.
V případě dotčení majetku třetích osob během a v souvislosti s realizací stavebních prací je zhotovitél
povinen tato dotčení protokolárně vypořádat. Na pozemcích je povinen respektovat požadavky vlastníků
těchto pozemků.

13.18. Zhotovitel zajišťuje během výstavby odvoz odpadků z nemovitých věcí, jejichž provoz je realizací
díla jakýmkoliv způsobem omezen a z nemovitých věcí vyskytujících se v rámci staveniště.

13.19. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovité věci a prostory
přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.), a to zejména
organizací výstavby tak, aby mechanizmy či aktuální rozestavěnost stavby nebránily zásahu složek
integrovaného systému.

13.20. Bude-li zhotovitel pro zhotovení díla potřebovat užít pozemky či budovy, jež nejsou ve vlastnictví
objednatele, je zhotovitel povinen se předem dohodnout s jejich vlastníky.

XIV. Provádění díla

14.1. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat
veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 6:00 hod. do max. 22:00 hod. v pracovní dny
(pondělí až pátek, vyjma státem uznávaných svátků). Současně objednatel doporučuje provádět
stavební práce ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a státem uznávané svátky), i v noční době, tj.
od 22:00 do 06:00. Ve dnech pracovního klidu a v noční době je však možné provádět stavební práce
pouze po předchozí dohodě a současně je zapotřebí min. 72 hodin předem tuto skutečnost nahlásit
objednateli, aby objednatel mohl zajistit např. dohled v budově městskou policií apod. Ostatní práce a
činnosti budou dle potřeby probíhat nepřetržitě ode dne předání a převzetí staveniště až po řádné
dokončení díla. Prodloužení pracovní doby může případně zástupce objednatele na žádost zhotovitele
upravit zápisem do stavebního deníku, bude-li to pro objednatele přijatelné.

14.2. Má-li zhotovitel vůči objednateli oznamovací či jinou povinnost (např. předložení harmonogramu
provádění díla, předložení realizační projektové dokumentace, výzva k účasti na zkouškách atp.) má tuto
povinnost současně i vůči osobě vykonávající dozor stavebníka.

14.3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a včas připravit v ucelené podobě veškerou
dokumentaci, podklady, jakož i další dokumenty - tj. výkresy, cenové kalkulace a propočty, zdůvodnění,
nezbytné k procesům, v jejichž rámci budou vydávány pokyny personálu zhotovitele, k rozhodovacím
procesům a legislativním procesům. Objednatel je oprávněn kontrolovat přípravu dokumentace
zhotovitele. V rámci zpracovávání dokumentace je zhotovitel povinen konzultovat jím zpracovávanou
dokumentaci s objednatelem, jakož i provést včasné odsouhlasení dokumentace s objednatelem.

14.4. Zpracovává-li zhotovitel realizační projektovou dokumentaci (vč. dílenské dokumentace), musí
být tato v souladu se zadávací dokumentací, což zejména znamená, že stavební dílo realizované
na základě realizační projektové dokumentace nesmí vykazovat parametry horší, než bylo stanoveno
projektovou dokumentací pro provedení stavby. Realizační projektová dokumentace detailně
rozpracovává dokumentaci zadavatele a musí obsahovat konkrétní názvy a specifikace použitých
materiálů, výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů a po jejím odsouhlasení ze strany
objednatele se stává takováto dokumentace závaznou. Zhotovitel může použít jako realizační
projektovou dokumentaci zpracovanou dokumentaci pro provedení stavby, kterou je však povinen doplnit
o konkrétní názvy a specifikace použitých materiálů, výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů
- využije-li zhotovitel této možnosti, nevzniká mu jakýkoliv nárok vůči objednateli na úhradu ceny
za zpracování realizační projektové dokumentace.

14.5. Zajištění podkladů a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším
postupu při realizaci díla, ať již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbytečného odkladu
připravit a zpracovat zhotovitel, a to včetně specifikování a případných dopadů na realizaci a náklady
stavby. Zhotovitel je při návrhu povinen dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
vynaložených finančních prostředků. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn tyto návrhy připomínkovat
a na jejich základě dohodnout řešení, které zhotovitel zpracuje do finální podoby k odsouhlasení
a následné realizaci. Nepřipraví-li výše uvedené podklady a návrhy řešení zhotovitel, je objednatel
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průběžně, nejpozději však
do 5 pracovních dnů od

zjištění neplatnosti
harmonogramu

aktualizovat harmonogram plnění zakázky (provádění díla), dojde-li
d) k odchylce od platného harmonogramu o více jak 5 pracovních dní

r
oprávněn takovéto dokumenty zajistit sám, a to na náklady zhotovitele. Připadne projednaní zrněn
staveb se stavebním úřadem a jinými souvisejícími subjekty zajišťuje a koordinuje zhotovitel

s případným spolupůsobením objednatele.
14 6 Projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem - realizační projektové dokumentace
výrobní dokumentace či jakékoliv jiné dokumentace (např. dokumentace zpracovávaná v souvislosti
se specifikací méněprací či víceprací, podklady a zpracování návrhů řešení pro připadne změny stavby
či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla atp.), má zhotovitel povinnost před zahajemm patricnycn
stavebních prací předložit objednateli k odsouhlasení. Vznikne-li potřeba úpravy dokumentace, pak ma
zhotovitel povinnost do dokumentace zapracovat úpravy a připomínky a pote ji ,v čistopise předat
v tištěné a elektronické editovatelné (formát DWG verze 2000, DOC, XLS) i needitovatelne (formát PDF)

podobě objednateli.
14 7. Odsouhlasení dokumentací, dokladů a postupů zhotovitele objednatelem je nutnou podmínkou
pro možnost plnění předmětu smlouvy a provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace. Neni-h
stanoveno jinak, účastní se procesu odsouhlasení dokumentace zhotovitel a objednatel, spolecne
s osobou vykonávající dozor stavebníka a za součinnosti autora projektové dokumentace poskytnuté
objednatelem, resp. osoby vykonávající autorský dozor. Odsouhlasení ze strany objednáte e znamena
ověření souladu požadavků objednatele specifikovaných zadávací dokumentaci nikoliv kontrolu
a potvrzení správnosti zpracovaných dokumentací a podkladů zhotovitele. Za správnost zhotovitelem

zpracované dokumentace a poskytnutých podkladů ručí zhotovitel.

14.8. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajištovaných
ze strany objednatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy. Zhotovitel
je v takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatele a je povinen zajistit časovou, prostorovou
a věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodavek s dodávkami a Pracemi
zajišťovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je zhotovitel v předem dohodnutém
termínu, neohrožujícím termíny plnění jednotlivých fází předmětu teto smlouvy, povinen zajistit
součinnost a v případě provádění vlastních stavebních prací i požadovanou stavební připravenost.

14.9. Ve vazbě na termíny plnění jednotlivých fází předmětu této smlouvy má zhotovitel vůči

objednateli zejména následující povinnosti:

Informovat objednatele o svých činnostech, které mohou narušit nejméně 3 pracovní dny
a) běžný provoz objednatele či uživatele v rámci plnění předmětu před prováděním

smlouvy (např. výpadek v dodávkách el. energie atp.) takovýchto činnosti

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody
a náklady objednatele, které nesplněním této povinnosti zhotovitelem objednateli vznikly.

vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu nejméně 3 pracovní dny
b) prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými předem

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes radne učiněnou
výzvu objednatel ke kontrole zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat

v pracích. _____ ______ _ __________ _____________________________ —_ —-----—
oznámit termín provádění zkoušek za účelem prokázání vlastností nejméně 3 pracovní dny

c) stavby či rozhodnutí dalšího postupu stavebních prací předem

Po provedení zkoušek zhotovitel seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetně
vyhodnocení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo
se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případe, ze jejich
výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované

zkoušky objednatel.___________________________ ___________________________________ ____



nejpozději před zapojením
poddodavatele do plnění

předmětu smlouvy

před objednáním a
dodáním na stavbu, resp.

zabudováním

Odsouhlasené materiály, vybavení a zařízení není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího
souhlasu objednatele.

nejpozději do 3 pracovních
dnů před zahájením

provádění stavebních
prací

i) předložit a s objednatelem odsouhlasit seznam poddodavatelů

Projednanou a odsouhlasenou dokumentaci není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího
souhlasu objednatele.

předložit , a s objednatelem projednat technologické postupy nejpozději do 3 pracovních
h) provádění stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení dnů před zahájením

ukončen stavebních prací

Projednané technologické postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu
objednatele.

předložit a s objednatelem odsouhlasit veškeré vzorky dodávaných
. materiálů, vybavení a zařízení, které budou při plnění předmětu

smlouvy a realizaci stavebních prací použity, tak aby byl proces
odsouhlasení ukončen

předložit a s objednatelem projednat a odsouhlasit realizační,
n dílenskou a jinou dokumentaci zhotovitele, která bude použita pro

provádění stavebních prací včetně stavebních detailů prováděných
stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení ukončen

Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladování zhotovitele vůči objednateli či třetím stranám musí být
provedeny písemně a musí být prokazatelně sděleny objednateli a těm, kterým jsou adresovány
Nedodržení výše uvedených povinností opravňuje objednatele k pozastavení provádění činností a prací
zhotovitele, aniž by vznikly jakékoliv nároky zhotovitele na úpravu smluvních podmínek
(např. prodloužení termínu, neuplatnění sankcí ze strany objednatele atp.).

14.10. Zhotovitel je povinen vyzvat ke kontrole patřičných prací, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo se stanou nepřístupnými příslušné správce inženýrských síti a veškeré jiné subjekty
(např. památkový ústav, archeologický ústav, uživatele a vlastníky nemovitých věcí jimž se upravují
v souvislosti se stavbou inženýrské sítě atp.).

14.11. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel Stavební
materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem,
tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto
materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje
i na materiály a výrobky poddodavatelů. Nebude-li stanoveno jinak, budou veškeré vzorky materiálů
a zabudovávaných zařízení, které budou při stavbě použity, před jejich objednáním a aplikací
vyvzorkovány ve variantách a dokladovány technickým listem a odsouhlaseny projektantem
objednatelem a dozorem stavebníka bez jakýchkoliv dalších nároků zhotovitele. Připouští se pouze nové
materiály a první jakost materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak.

14.12. Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad prováděním předmětu smlouvy a stavebních prací,
které musí účinně řídit, koordinovat a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že předmět smlouvy bude proveden
ve smluvených termínech a bude odpovídat této smlouvě, a že stavební práce odpovídají projektové
dokumentaci. Výlučně je zhotovitel zodpovědný za použité stavební a konstrukční prostředky, metody
techniky užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů.
Pro.., výk°2 těchto činností je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované
v příslušných oborech,^ ve kterých je činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena
smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné
podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají
příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednatele doložit.

14.13. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací minimálně jednoho odpovědného vedoucího
stavby a zástupce vedoucího stavby vybavených odpovídající kvalifikací a zkušenostmi
pro vykonávanou činnost, z nichž alespoň jeden je po celou dobu pracovní doby přítomen na staveništi
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F (stav, kdy je staveniště bez přítomnosti takovéto osoby je nepřípustný) a je k dispozici objednateli

F a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru.

14.14. Zhotovitel je povinen k včasnému provedení předmětu smlouvy nasadit potřebný počet
odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn
od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby
vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je objednatel oprávněn požadovat
bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních

povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

14.15. Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení
prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plněni
předmětu této smlouvy, např. Ihůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených
organizací a správců sítí, Ihůtu na vyjádření objednatele, doba pro dodání materiálu na stavemste
a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy plněním zhotovitele.

14.16. Případné realizace přeložek či realizace nových vedení inženýrských sítí nebo domovních
rozvodů budou provedeny subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce
budou provedeny v souladu s obecně platnými požadavky vlastníka resp. správce sítí včetne
např. předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.

14.17. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s objednatelem, s osobami
vykonávajícími funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto
pro stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci
jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové péče, stavební úřad aj.).

14.18. Zhotovitel se při provádění prací zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků stavebního procesu. Zvláštní pozornost
zhotovitel věnuje pracovníkům, kteří provádějí vlastní stavební práce ve smyslu předmětu smlouvy, ktere

vybavuje patřičnými ochrannými pomůckami.

14.19. Zhotovitel je při provádění prací povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob
a majetku jak v rámci prostoru staveniště, tak mimo prostor staveniště, jsou-li tyto prostory dotčeny
či ovlivněny prováděním prací zhotovitele (např. prostor veřejných prostranství nebo komunikaci
ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). V souvislosti s tím je zhotovitel
povinen zejména učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory arealu
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a k ochraně
budovaného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém
stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi a v jeho blízkosti
odstraněno. Zhotovitel je dále povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí,
a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně, v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrození
zdraví nebo života osob a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti

s prováděním stavebních prací.

14.20. Zhotovitel není oprávněn nad rámec prováděných prací zbytečně nebo nevhodně omezovat
provoz objektů a prostor sousedících se staveništěm nebo se nacházejících na staveništi, zamezovat
přístupu veřejnosti a zaměstnanců do takových objektů, omezovat pohodlí veřejnosti, omezovat přístup
a užívání veškerých komunikací a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo^ v držení
objednatele nebo jiných osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele nebo jiné oprávněné osoby
a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného

omezování.
14.21. Při provádění prací ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost
anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady
provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí
udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu, jakož i komunikační trasy
a prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale slouží např. jako zásobovací
trasy nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná

jednání a nést případné vzniklé náklady.

14.22. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí,
které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich

vzniklých nebo jimi vyvolaných.
14.23. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které
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splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový
stroj a zařízení ze stavby odstranit a veškeré případně způsobené škody takovýmto vybavením napravit.

14.24. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nově budovaných a stávajících objektech,
domovních rozvodech, inženýrských sítích atp. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě,
že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření,
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vznikíé
škody a jejich odstranění hradí zhotovitel.

14.25. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje
náklady ihned po provedení příslušných prací, a taktéž, že bude zajišťovat pravidelné a okamžité čištění
ploch stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných přístupových tras
v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto zhotovitel nebude provádět, je oprávněn zajistit toto
objednatel na náklady zhotovitele.

14.26. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a po předchozím projednání a odsouhlasení
s objednatelem, autorem prováděcí projektové dokumentace a příslušným dotčeným orgánem státní
správy či jiným dotčeným subjektem na vlastní náklady navrhnout a realizovat přizpůsobené technické
provedení stavebních prací této legislativě.

14.27. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce
a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené subjekty.
Objednatel rozhodne o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14.28. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavby.

14.29. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě záměny
materiálu bude odečtena pořizovací cena původního materiálu použitá v rozpočtu zakázky a připočtena
pořizovací cena nového materiálu.

14.30. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako
např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání místní
komunikace, stanovení dočasného dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním
omezením, jeho údržbu a přemisťování a následné odstranění atp.

14.31. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí (např. zejména
ohlášení zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství), podmínky dotčených orgánů státní
správy, podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, podmínky vlastníků pozemků či jiných nemovitých
věcí, na nichž se stavba realizuje, podmínky sousedních vlastníků pozemků či jiných nemovitých věcí
a veškeré ostatní podmínky s plněním předmětu smlouvy související.

14.32. Zhotovitel není oprávněn nárokovat úhradu a objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli
práce, dodávky nebo jakékoliv další činnosti a výkony provedené zhotovitelem při realizaci předmětu
smlouvy, které byly provedeny v rozporu s ustanoveními této smlouvy - tj. zejména byly provedeny
bez předchozího projednání a schválení objednatelem, byly provedeny v rozporu s odsouhlasenou
projektovou dokumentací, byly provedeny nad rámec této smlouvy bez písemného pověření
objednatelem či nebyla nutnost jejich provedení objednateli ani oznámena atp.

14.33. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto
prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě
položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu zakázky, provést výpočet změny nabídkové ceny a jako
ucelenou dokumentaci předat objednateli.

14.34. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést
přesný soupis těchto prací včetně souvisejících méněprací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové
a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu (v systému RTS), provést
výpočet změny nabídkové ceny a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli k dalšímu jednání.

14.35. Případné vícepráce, vícenáklady, méněpráce či příprava podkladů a zpracování návrhů řešení
pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla nemají vliv na konečný
termín řádného provedení kompletního předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

14.36. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Pakliže



f dojde při provádění stavebních prací u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození
F v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel

povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.

14.37. V případě nutnosti a na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout součinnost
a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a zajištění podkladů pro objednatele,
pro poskytovatele dotace, orgány státní správy či jiné organizace.

14.38. Zhotovitel zodpovídá objednateli za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní
náklady napravit všechny případné chyby a vady v dokumentaci stavby, v rozmístění, výškách,
rozměrech nebo trasování stavby, a to způsobem dohodnutým s objednatelem.

14.39. Za účelem kontroly průběhu provádění předmětu smlouvy budou organizovány kontrolní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to v dohodnutých intervalech při začátku stavby.
Na pořádání kontrolních dnů je zhotovitel povinen zabezpečit patřičný prostor.

14.40. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy v každé fázi jeho realizace.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat
se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel
je v takovém případě bez jakýchkoliv dalších nároků a je povinen uhradit objednateli veškeré škody

vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem.

14 41 Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny
objednatele je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě odstranit; stejně tak je zhotovitel povinen odstranit
vadné materiály, zařízení či výrobky použité při realizaci stavebního díla a nahradit je bezvadnými včetně
opětovného provedení prací, a to bez jakéhokoliv nároku vůči objednateli. Není-li lhůta k nápravě
stanovena, musí tak být provedeno dle povahy ihned nebo nejpozději do 5 kalendářních dnů.
V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby

k tíži zhotovitele.
14.42. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele či poddodavatelům
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto
smlouvu či právní předpisy, pokud odpovědný vedoucí stavby či jeho zástupce není přítomen
na staveništi je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, je-li ohrožen život nebo zdraví pracovníků
zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zhotovitel je pak na základě pokynu objednatele povinen
přerušit práce do doby odstranění příčiny, pro kterou byly práce přerušeny. Při každém přerušení prací
je zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob
odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit v nekratší možné
lhůtě. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném plnění předmětu
smlouvy. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností
zhotovitele, nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění
je zhotovitel touto smlouvou vázán, ani k jakékoliv jiné náhradě.

14.43. Jakékoliv vynaložené náklady objednatele vzniklé z důvodu nesplnění povinností zhotovitele
dle této smlouvy jsou započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné

po zhotoviteli přímo.
14.44. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného díla přezkoušení

kvality materiálů na náklady zhotovitele.

XV. Předání a převzetí díla
15.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést kompletní dílo provedením, dokončením a předáním
stavebního díla I. a II. části a veškerých ostatních činností (dodávek a služeb) dle podmínek této
smlouvy, a to ve smluvených termínech, kvalitě a rozsahu. Je-li dílo dokončeno a předáno objednateli
ve smluvených termínech a kvalitě, jedná se o řádně provedené kompletní dílo.

15.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele
k předání a převzetí dokončeného stavebního díla pro každou část stavebního díla samostatně.
Na základě návrhu uvedeného ve výzvě smluvní strany dohodnou harmonogram přejímky dokončeného
stavebního díla tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost
přizvání příslušných organizací i jiných osob, jejichž účast je pokládána za nezbytnou. Zhotovitel
je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému
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předání a převzetí stavebního díla nutná. Dokončené stavební dílo je převzato zápisem podepsaným
oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol).

Dokončené stavební dílo (postupně tedy I. i II. část) bude převzato i s ojedinělými drobnými vadami
a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání.
Zjištěné vady a nedodělky při předání stavebního díla budou uvedeny v předávacím protokolu, což bude
považováno za výhradu objednatele ke stavebnímu dílu a akt převzetí stavebního díla objednatelem
s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty
k odstranění vad a nedodělků, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli, nejdéle však
do 3 kalendářních dnů, kde tento čas však neeliminuje možnost udělení sankcí objednatelem
dle smlouvy o dílo. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními
stranami protokol. S odstraňováním vad a nedodělků je nutno začít neprodleně.

Na předání dokončeného stavebního díla bude zhotovitelem přizván správce zajišťující údržbu a provoz
zbudovaného stavebního díla, nezajistí-li si zhotovitel jeho písemné stanovisko k provedeným pracím
před zahájením přejímacího řízení.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu
nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného stavebního díla, tedy jednotlivých jeho částí (I. a II.).

Objednatel není povinen převzít stavební dílo nebo jakoukoliv jeho dílčí část, která není řádně
provedená, obsahuje vady a nedodělky, nebo se nepovažuje ve smyslu ustanovení této smlouvy
za řádně provedené a ukončené. Jednoznačným důvodem pro nepřevzetí stavebního díla je skutečnost,
kdy stavební dílo nebo jeho část není dokončena, stavební dílo má vady, které brání užívání
či kdy stavební dílo není zhotoveno podle schválené dokumentace. V případě, že objednatel odmítne
stavební dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou
náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není
datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení
přejímacího řízení dokončeného stavebního díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl
stavební dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky
bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí dokončeného stavebního díla. Zápis o předání
a převzetí dokončeného stavebního díla je pak sestaven podepsáním dodatku zápisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

15.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k předání
a převzetí dokončeného díla. Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Tento zápis současně potvrzuje provedení veškerých prací, činností a dodávek
zhotovitele dle této smlouvy. Od data ukončení přejímacího řízení dokončeného díla je počítána záruční
doba definovaná v této smlouvě. Na základě ukončeného přejímacího řízení dokončeného díla je
zhotovitel oprávněn provést závěrečnou fakturaci, není-li ujednáno jinak v článku č. VI. Platební
podmínky.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla pro jakékoliv vady a nedodělky - tedy
i pro drobné vady nebo estetické vady či nedokončené činnosti zhotovitele. V případě, že objednatel
odmítne dokončené dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu
a dohodnou náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového
zápisu není datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum
ukončení přejímacího řízení dokončeného díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl
dokončené dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky
bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí
dokončeného díla je pak sestaven podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

15.4. Nejpozději ke dni ukončení přejímacího řízení dokončeného díla musí být uzavřeny i veškeré
případné dodatky k této smlouvě o dílo mající vliv na celkovou cenu či termíny plnění smlouvy.

15.5. Dle uvážení je zhotovitel oprávněn spojit řízení o předání a převzetí dokončeného stavebního
díla (II. části) s řízením o předání a převzetí dokončených veškerých ostatních činností specifikovaných
touto smlouvou a s řízením o předání a převzetí díla.

15.6. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacích řízení dokončeného stavebního díla
(pro obě části stavebního díla samostatně) veškeré nezbytné doklady (originály) odpovídající povaze
přejímky a vyplývající taktéž z případných patřičných rozhodnutí a povolení, zejména:

a) protokoly o zpětném předání (neporušenosti) sítí domovních rozvodů dotčených stavbou jejich
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a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)
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f)
g)

15.7.

vlastníkům (nedošlo-li k takovému dotčení, pak zhotovitel předloží čestné prohlášení),
b) doklady o provedených průzkumech,
c) originály veškerých zkoušek a revizí či protokolů,
d) doklady o likvidaci odpadů - vážní lístky (nelze nahradit jiným dokladem jako je např. čestné

prohlášení zhotovitele).

U přejímacího řízení kompletně dokončeného díla (pro obě části stavebního díla samostatně) je pak
zhotovitel povinen připravit, doložit a předat veškeré další doklady a dokumenty vyplývající z povahy
prováděných prací a z této smlouvy. Jedná se tak zejména o:

30.000,00 Kč
Smluvní pokuta v této výši bude
udělována opakovaně za každý

započatý den prodlení.

5.000,00 Kč
Smluvní pokuta v této výši bude
udělována opakovaně za každý

započatý den prodlení

15.000,00 Kč za každý, byť i
započatý den tohoto přerušení

10.000,00 Kč za každého takto
zjištěného poddodavatele

10.000,00 Kč za každou jednotlivou
reklamovanou vadu a každý, byť

i započatý den tohoto prodlení

Předávané doklady budou v jednom originálním tištěném vyhotovení a budou seřazeny
a vyvázány formou kompletního technického pořadače s uvedením obsahu všech předávaných dokladů;
zařazené dokumenty budou vždy originály dokumentů. Dokumenty předávané ve více provedeních
budou v jednom exempláři zařazeny do pořadače a ve zbylém počtu přiloženy samostatně. Kompletní
elektronická podoba obsažená v pořadači bude předána na jednom kompletizovaném CD nebo DVD

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a
předání stavebního díla - platí pro I. i II. část (včetně
dodání veškerých požadovaných dokladů pro stavební
dílo)

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a
předání kompletně dokončeného díla (včetně dodání
veškerých požadovaných dokladů pro kompletně
dokončené dílo)

V případě přerušení provádění prací zhotovitelem bez
souhIasu objednatele__________________________

V případě zjištěného provádění díla či jeho části
poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním

nosiči, který bude začleněn do struktury pořadače.

15.8. V prostorech a na plochách, u nichž probíhala jakákoliv stavební činnost, je zhotovitel povinen
zajistit řádný finální čistý úklid. Zhotovitel je povinen opustit staveniště a stavbu čistou a bezpečnou.

15.9. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích
je zhotovitel povinen uvést do původního nebo lepšího stavu.

XVI. Smluvní pokuty
16.1. Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

e) reklamovaných vad v záruční době ve sjednaném
termínu

potřebné realizační projektové dokumentace zhotovitele či veškeré jiné projektové dokumentace
zhotovitele 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě,
dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě,
zkompletované atesty a doklady o požadovaných vlastnostech dodávaných a zabudovávaných
materiálů, výrobků a zařízení a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a parametrů díla - tzn. technické listy, specifikace a návody na provozování a údržbu
dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení,
doklad o zaškolení osob objednatele a uživatele, provozní řády, návody na používání, obsluhu
a údržbu, nastavovací protokoly zařízení, údržbářské a opravárenské návody včetně schémat
jednotlivých zařízení, záruční listy výrobků a zařízení v českém jazyce, vyskytují-li se na stavbě,
originál stavebního deníku, jakož i originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou
souvisejících,
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
elektronická fotodokumentace stavby.



g)

h)

V případě neoprávněné odstávky způsobené 50.000,00 Kč za každou jednotlivou
zhotovitelem, která není v souladu s čl. III, odst. 3.8.34._________ neoprávněnou odstávku

V případě, kdy zhotovitel fyzicky na místě nezahájí 30.000,00 Kč za každý, byť i
v termínu stavební dílo I. i II. část započatý den tohoto prodlení

Smluvní pokuty za prodlení neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů bylo způsobeno
objednatelem nebo v důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový
úsek rovnající se způsobenému prodlení.

16.2. Zhotovitel může uplatnit na objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky uvedené
na vystavené faktuře za každý i započatý den prodlení s úhradou faktur.

16.3. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty
lze sčítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy ve stanovené lhůtě k úhradě.
Není-li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů
od jejího vyúčtování.

16.4. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly,
že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokovaná smluvní pokuta započtena
vůči existující pohledávce. Tím nezaniká povinnost smluvní strany, která má zaplatit smluvní pokutu,
na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

16.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou a nárok na nápravu v nejbližším
možném termínu. Vedle smluvní pokuty se tak lze souběžně domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

16.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré platby, smluvní pokuty a škody, které byl
objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, pravidel
financování projektu, závazných vyjádření orgánů státní správy nebo nedodržení jednotlivých ustanovení
této smlouvy na straně zhotovitele.

16.7. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,
která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

16.8. Jestliže zhotovitel neprovede a nepředá dílo ve smluvených termínech, objednatel je oprávněn
pověřit dokončením díla (případně provizorním dokončením díla) jiný subjekt, a takto vzniklé finanční
náklady se zhotovitel zavazuje objednateli neprodleně uhradit.

XVII. Ukončení smlouvy

17.1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od této smlouvy.

17.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat
písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů
od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy
neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

17.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení a předání stavebního díla delší než 30
dnů,

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání kompletně dokončeného díla delší
než 30 dnů,

c) neplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné
provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu
budoucího díla,

d) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami,
schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,

e) provádění díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované
či neodsouhlasené objednatelem,
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f) LKA Z'“e 10.000,00 Kč za každý jednotlivý

v pracovní době Pr|Pad zJlsteni
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f) jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že uvedené
porušení nezavinil,

g) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
h) pokud je zhotovitel v likvidaci,
i) prodlení objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy delší než 30 dnů.

17.4. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
objednatele, vzniká zhotoviteli ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na úhradu řádně
provedených a dokončených prací, a to na základě předchozí dohody mezi smluvními stranami
a oceněného soupisu provedených nefakturovaných prací, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok.

17.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany
i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná
peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

17.6. Pro případ zániku závazku před řádným provedením kompletního předmětu smlouvy je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, objednatel uhradí
zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Za tímto účelem smluvní
strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

17.7. Odstoupí-li zhotovitel z jakéhokoliv důvodu od smlouvy o dílo, a to od okamžiku podpisu smlouvy
o dílo zhotovitelem, uhradí zhotovitel objednateli odstupné ve výši 200.000,00 Kč, a to na základě
objednatelem vystavené faktury se splatností 30 kalendářních dnů od vystavení faktury.

XVIII. Vyšší moc
18.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných
touto smlouvou v případě a rozsahu, kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době,
kdy povinná strana byla v prodlení s plněním svých povinností, nebo vznikla z jejích hospodářských

poměrů.

18.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření
smlouvy, a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být
zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost
vyšší moci se nepovažují jakékoliv chyby, vady, zanedbání nebo důsledky nekvalitního plnění ze strany
zhotovitele, chyby nebo vady projektové dokumentace, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, výpadky
v dopravě a dodávkách materiálu, nepřízeň počasí a nevhodné klimatické podmínky (zvláště pak
v případech, kdy bylo takové okolnosti možno předvídat), místní a podnikové stávky, selhání
poddodavatele - pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených apod. Vyšší mocí dále nejsou
komplikace vyvolané pandemií Covid 19 a komplikace vyvolané vývojem situace na trhu s jednotlivými
výrobky, materiály, komoditami atp., a to jak z cenového, tak i z časového hlediska. Za vyšší moc
se rovněž nepovažuje nedostatek pracovních sil zhotovitele a jeho poddodavatelů.

XIX. Závěrečná ustanovení

19.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

19.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního předmětu
smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení kompletního
předmětu smlouvy nezbytné a že je kompletní předmět smlouvy v daném rozsahu, čase a místě

realizovatelný.

19.3. Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho
činnost, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, se všemi
poskytnutými informacemi a podklady objednatele, se všemi ostatními dostupnými informacemi
objednatelem sice neposkytnutými, ale dostupnými, jakož i ostatními činnostmi a povinnostmi dle této
smlouvy již při podání nabídky a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby,
za nichž se bude dílo realizovat. Mimo jiné se tedy přesvědčil zejména o:

a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,
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b) klimatických podmínkách na staveništi a podmínkách, za jakých bude dílo realizováno,
c) charakteru stavby,
d) rozsahu a povaze práce a materiálů nezbytných k řádnému provedení kompletního předmětu

smlouvy,
e) přístupových a příjezdových cest na staveniště, které může potřebovat,

19.4. Veškerá jednání uskutečňující se v průběhu plnění předmětu smlouvy s objednatelem či státními
orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

19.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

19.6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy z objektivních důvodů nepodstatným způsobem
změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě
se zhotovitelem.

19.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem
ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly,
ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují, ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

19.8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

19.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou
přednostně řešeny oboustrannou dohodou.

19.10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

19.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní
strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených
v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

19.12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce,
včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

19.13. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat
a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

19.14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

19.15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

19.16. V souladu s § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum
průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může
v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným,
což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu
smlouvy, a že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení
všech okolností a že žádné ustanovení této smlouvy o dílo není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

19.17. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními předpisy,
zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle
zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději
do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

19.18. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu

f) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících.
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město Blansko
Ing. Jiří Crha

starosta města

V Blansku

Za zhotovitele

MIV Trade s.r.o.
Michael Vladík

jednatel

F qp Směrnicí č 1/2021 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením
č 59 přijatém na 28 schůzi Rady města Blansko dne 19. 12. 2023 a v souladu s usneseni
č. 7 p&ém na 33. schůzi Rady města Blansko dne 05. 03. 2024.

XX. Přílohy smlouvy

20.1. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy.

1. PŘÍLOHA č. 1 - krycí list nabídky

V Blansku dne

Za objednatele

dne .frrff...................

FP
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Městský úřad Blansko, rekonstrukce, 1. etapa

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon")

Sídlo

Kontaktní adresa

Kontaktní osoba

Telefon, www

Údaje k hodnotícím kritériím - dodavatel uvede požadované údaje k hodnotícím kriteriím

Nabízená hodnotaNázev kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

DPH

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

Michael Vladík, jednatel

IČ / DIČ

Osoba oprávněná zastupovat

dodavatele ____________

E-mail 1, e-mail 21

1 Na tyto e-mailové adresy mohou být doručovány dokumenty související s výběrovým řízením, např. výzvy

k vysvětlení nabídky, ale i další dokumenty.

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve smyslu ustanovení § 26 zákona

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona

Identifikační údaje - dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dní podání nabídky^

Název dodavatele
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