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Smlouva o dílo 
č. sml. objednatele:  

DIL/54/12/024017/2024 

Identifikační číslo v programu Tender arena: 
OCP/MZ/0005/24 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“), 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

1. Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO:      00064581
DIČ:   CZ00064581
Bankovní spojení:  PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu:  27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

a 

2. Nowastav akciová společnost, se sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 393
zastoupená Danielem Grosmanem předsedou představenstva a Radovanem Klímou místopředsedou
představenstva
IČO:       00565679 
DIČ:    CZ 00565679 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Praha 

 číslo účtu:  2011908021/0100 
 (dále jen „dodavatel“) 

(Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“) 

I. Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Říčanský potok 
- Dubeč - oprava břehu v ul. Na Ostrově“, zahájenou dne 16.2.2024 uveřejněním výzvy k předložení cenové
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II. Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce: „Říčanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na 
Ostrově“ na pozemcích: 1873/1, 1193 a 1194 k.ú. Dubeč, a to v souladu s podmínkami této smlouvy a rovněž 
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s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Smluvní strany jsou vázány 
zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky a přijatou nabídkou dodavatele, 
předloženou dne 29.2.2024 na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. 
 

III. Vymezení díla 

1. Dílo je vymezeno: 

a) projektovou dokumentací stavby, 

b) oceněným položkovým rozpočtem = tj. nabídkou dodavatele předloženou dne 29.2.2024 
do výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku; nabídka dodavatele je přílohou této smlouvy. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve výzvě 
k předložení cenové nabídky, přijatou nabídkou dodavatele, schválenou projektovou dokumentací a právními 
a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavebním zákonem, a se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel 
pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které 
dodavatel uvedl ve své nabídce). 

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené 
se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny 
jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména: 

a)  náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 

b)  výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění 
v projektové dokumentaci, 

c)  likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy, 

d)  úklid dotčeného okolí stavby, 

e)  náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií, 

f)  atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, 
výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, 

g)  zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou, 

h)  veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby, 

i)  kontrolní prohlídka hotového díla, 

j)  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou 
podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvojí tištěné podobě a v digitální formě, 

k)  projednání záborů veřejných prostranství, 

l)  vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla, 

m)  zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky, 

n)  zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti z důvodu nebezpečí úrazu po celou dobu stavby; 

o)  ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 
 

IV. Doba a místo plnění 
 
1. Do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým 

objednatel předá staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá 
dodavateli příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních. 

2. Dodavatel zahájí dílo do 5 pracovních dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce. 

3. Doba dokončení díla: nejpozději do 30. 6. 2024. 
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4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany po vzájemné 
dohodě oprávněny prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. 
Prodloužení doby provádění díla bude v takovém případě řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.  

5. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění 
díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, 
velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací 
v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele. 

6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.  

7. Místem provádění díla jsou pozemky uvedené v čl. II., bližší informace jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. 

 
V. Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (oceněným 
položkovým rozpočtem), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření 
bez DPH je koncipována jako maximální, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně 
poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Náklady 
spojené s provedením díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu samostatně, tvoří součást ceny 
jednotlivých rozpočtových položek. 

Cena díla: 

Cena celkem bez DPH 1 589 999,98 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: Jeden milion pět set osmdesát devět tisíc devět set 
devadesát devět korun českých devadesát osm haléřů 

DPH ve výši 21 % 333 900,-  Kč 

Cena celkem vč. DPH 1 923 899,98 Kč 

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se 
rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci 
a zjištěných k poslednímu dni téhož měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí 
protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením 
minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. 
Podpisem protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti 
obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční doby podle 
příslušných ustanovení této smlouvy.  

3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (vč. DPH). 
Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví dodavatel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů 
po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, resp. do 15 dnů po 
protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků, bylo-li hotové dílo s nimi převzato.  

4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech 
vyhotoveních a nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od vzniku práva fakturovat 
dílčí plnění, budou doručeny objednateli, a to podle formy buď do datové schránky anebo na adresu: 

Hlavní město Praha 
Odbor ochrany prostředí MHMP 
Mariánské nám. 2 
110 01 Praha 1  
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Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací. 
 

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
Dále musí obsahovat: 
- číslo smlouvy, 
- údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém 

rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném 
rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence, 

- číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu 
správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit 
fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.   

7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde 
ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) 
ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ 
řešena dodatkem ke smlouvě. 

8. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví 
smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

9. Faktura nesmí přímo v popisu či rozpisu předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob. V souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění povinnosti 
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat 
osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího 
bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto 
osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při 
zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat a v registru smluv anonymizovány. 

 
VI. Další povinnosti a závazky dodavatele 

 
1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita 

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla 
zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové 
dokumentaci. 

2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, 
zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických 
předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré 
své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat.  

4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se 
všemi podmínkami, že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, a že souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v této smlouvě, ve výzvě k předložení cenové nabídky a v projektové dokumentaci. Dodavatel 
bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; jakékoliv odchylky od ní bude 
předem konzultovat s objednatelem. 

5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. 
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6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně 
soukromých. 

7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a 
uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od 
předání a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O 
předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, 
dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele a další údaje dle 
„Grafického manuálu pro tvorbu informačních panelů u dopravních staveb“ schváleného usn. Rady 
hl. m. Prahy č. 1274 ze dne 30. 5. 2022. Tento manuál je dostupný na internetové adrese  
https://drive.google.com/drive/folders/1MapPyC3Q_YgaVlJsaQmZGYgr2YK4UWT2. 

9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny 
budou písemně oznámeny nejméně s třídenním předstihem technickým dozorem objednatele. 

10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu 
(poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je 
provedl sám. 

11. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu, neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související se stavbou. 

12. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na 
vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. 
Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození. 

13. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

14. Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, 
vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele 
v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. 

15. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu 
ustanovení čl. IX. této smlouvy. 

 
VII. Další práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je oprávněn: 

a)  Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy. 

b)  Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců 
dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů. 

c)  Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu 
této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad. 

d)  Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění. 

2. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevede vlastnické právo ke zhotovené stavbě na 
třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. 

3. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla. 
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VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor 

 
1. Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených 

pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 
časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité 
pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný 
zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku 
je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího 
dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající 
funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 

2. Stavbyvedoucím dodavatele je Jan Szabo 
3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 

pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  
4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, 

zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru: 

Technický dozor objednatele: Ing. Jiří Jílek 

Technický dozor objednatele zejména:  

a)  Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, 
technických norem a jiných předpisů, 

b)  přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a 
zjišťovací protokoly, 

c)  je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně 
předložit k odsouhlasení objednateli, 

d)  je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele, 

e)  pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

6. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je 
důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení). 

8. Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 
objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

 
IX. Předání díla a převzetí díla 

 

1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu s časovým harmonogramem prací formou 
předávacího protokolu. 

2. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, případně 
prostředkem elektronické komunikace), minimálně 14 dnů předem, k jakému datu bude dílo připraveno 
k přejímacímu řízení. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení. 

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních 
stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 
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prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad 
a nedodělků. 

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli 
vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat 
tak přejímací řízení. 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové 
dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co 
tyto vady zjistil. 

7. Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho 
řádným předáním objednateli. 

8. Při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i 
v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých 
poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. 
Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli 
předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného 
provedení celé stavby včetně všech profesí. 

 
X. Výpověď/Odstoupení od smlouvy 

 
1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto 

smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené 
objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen 
je uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na 
stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy 
má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní 
pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit. 

3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a 
včas vyzván objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů 
vznikne, je dodavatel povinen uhradit. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud: 
a)  nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele, 

b)  insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele, 

c)  nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 
ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 5 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy. 

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je dotčená smluvní strana povinna bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

6. Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany 
sepíší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany 
uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
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zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně provedené části díla. 
K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování 
znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny 
znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého 
posudku ve formě započitatelné pohledávky dle tohoto článku. 

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným 
zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní 
strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy. 

9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 
protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 
smluvních stran. 

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém 
případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktur. 

11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé 
smluvní straně. 

12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové 
ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, 
že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení dnem doručení 
tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla 
porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 
1. této smlouvy o 15 a více procent. 

14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele, 

b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele. 

15. Výpovědní doba činí jeden týden a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi 
dodavateli. 

16. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

 
XI. Odpovědnost za vady 

 
1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a projektové dokumentace a že po celou 

záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 
a převzetí celého a dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy. 

3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho 
samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady 
objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám. 
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4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad 
s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli. 

5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace 
nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel písemně sjednána. 

6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, 
je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady dodavatele. 

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že 
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

8. V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce 
provedené do doby ukončení prací. 

 
XII. Smluvní pokuty, náhrada škody 

 
1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 

sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a)  Při prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle čl. IV. odst. 3. smlouvy 
zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý 
kalendářní den, v němž bude prodlení trvat.  

b)  Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7. této smlouvy zaplatí 
dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m2 staveniště denně až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

c)  Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatelem v protokolu předání a 
převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, 
a za každý kalendářní den prodlení.  

d)  Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5. této smlouvy tj. do 21 dnů od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý 
kalendářní den prodlení. 

e)  Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8. této smlouvy, je dodavatel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s plněním 
této povinnosti. 

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to 
zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1., 6., 8. a dále porušením ustanovení 
čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel 
nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve 
kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. 
této smlouvy. 

3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. Dnem 
úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek 
proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena. 

4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu. 

 
 



XIII. Doručování

1.

2.

3.

4.

XIV. Ostatní ujednání

1.

2.

3.

4.

Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:5.

b)

10

Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě 
nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenu. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke 
změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu o této změně.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné 
označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a 
dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese dodavatel 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku.

Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví 
pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích 
osob.

Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu 
druhé strany.

Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná 
osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, považuje se 
písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat:

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:

Nowastav akciová společnost
Brandýská 763
250 90 Jirny
IDDS: dsfngxx

Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla 
písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 
10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát 
o doručení nedozvěděl.

a) ve věcech smluvních:

a) ve věcech smluvníc



XV. Doložky a výhrady spravedlivých změn smlouvy

a) Dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět plnění.

b)

c)

d)
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3. V případě, že dojde ke změně sazby DPH ve smyslu odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy, je dodavatel od 
okamžiku účinnosti nové zákonné sazby DPH povinen fakturovat plnění podle nové platné sazby DPH. 
Dojde-li však ke zvýšení sazby DPH, pak u plnění, u kterého je dodavatel v prodlení, jde zvýšená daňová 
zátěž vždy plně k tíži dodavatele a ten je u takového plnění povinen snížit na svůj úkor fakturované jednotkové 
ceny bez DPH tak, aby částka včetně DPH nepřekročila původně smluvenou cenu včetně DPH za toto plnění. 
Dodatek ke smlouvě se neuzavírá, smluvní cena bez DPH se nenavyšuje.

1. Ceny uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy je možné upravit, nastanou-li tyto skutečnosti s přímým dopadem 
na cenu jedné či více položek položkového rozpočtu:

2. U plnění, s nímž je dodavatel v prodlení, právo na navýšení ceny dle odst. 1 tohoto článku nevzniká. Jakékoliv 
zvýšení nákladů jde u takového plnění k tíži dodavatele. Avšak právo objednatele požadovat u takového 
plnění snížení ceny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku zůstává zachováno.

Dojde ke změně právních předpisů, které prokazatelným (řádně doložitelným) způsobem přímo změní 
náklady dodavatele o více než 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH (dojde-li po dobu trvání smlouvy 
k více takovým změnám, je pro určení limitu 5 % rozhodný součet změn nákladů za kalendářní čtvrtletí). 
Za změny vyvolané právními předpisy smluvní strany označují například změny sazby spotřební daně, 
silniční daně, zavedení či zrušení cel, správních či jiných poplatků, změny nejnižší úrovně zaručené 
mzdy,… apod.
Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu nárůstu celkové cenové hladiny, neboť přírůstek indexu 
spotřebitelských cen k předchozímu měsíci (podle klasifikace ECOICOP) vyhlášený Českým statistickým 
úřadem (dále jen „míra inflace“ a „ČSÚ“) přesáhne meziměsíčně 1%. V takovém případě jsou smluvní 
strany oprávněny dodatkem navýšit cenu všech dosud neprovedených prací, a to o výši přírůstku míry 
inflace nad tento limit 1% (dále jako „inflační doložka“),
Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu nárůstu cen jednotlivých vstupů nutných ke zhotovení díla 
(energií, materiálů,… apod.), neboť přírůstek indexu cen průmyslových výrobců v členění dle klasifikace 
CZ-CPA k předchozímu měsíci vyhlášený ČSÚ (dále jen „přírůstek ceny dílčího vstupu“) přesáhne 
meziměsíčně 3 %. V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu u dosud 
neprovedených prací přímo dotčených nárůstem cen vstupů, a to o výši procentního přírůstku ceny dílčího 
vstupu nad tento limit 3% (dále jako „cenová doložka“).

S ohledem na povinnost dle ust. § 124 odst. 4 zákona nařizující uzavření smlouvy v souladu s nabídkou vybraného 
dodavatele a dále s přihlédnutím k principům ust. § 1765 občanského zákoníku, se tímto stanovují pravidla 
spravedlivých změn závazku ze smlouvy pro případ významných změn okolností, které nastaly v době po 
skončení lhůty pro podání nabídek, které smluvní strany v době do skončení lhůty pro podání nabídek nemohly 
rozumně předvídat a proti kterým nemohly již v době po skončení lhůty pro podání nabídek učinit účelná opatření 
nebo se jim účelně vyhnout:

b) ve věcech technických:

4. V případě, že dojde k takové změně právních předpisů ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku, 
která prokazatelně přímo změní celkové náklady dodavatele, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
navrhnout u dosud neprovedených prací zvýšení či snížení cen sjednaných v této smlouvě o částku, která 
odpovídá právními předpisy vyvolanému navýšení či snížení nákladů nad uvedený limit 5 % z celkové 
smluvní ceny bez DPH. Písemná výzva k uzavření dodatku o změně ceny musí být druhé smluvní straně 
doručena nejpozději do 14 dnů od účinnosti daného právního předpisu (resp. do 14 dnů od účinnosti 
posledního z předpisů, je-li návrh uplatňován za kumulativní součet nárůstu nákladů za více změn v jednom 
kalendářním čtvrtletí), jinak nárok zaniká. Nárok lze uplatnit pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni 
doručení výzvy.

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN08E3&z=T&f=TABULKA&skupId=2218&katalog=31779&pvo=CEN08E3&evo=v1540_!_CEN-SPO-PREDM-EM_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN08E3&z=T&f=TABULKA&skupId=2218&katalog=31779&pvo=CEN08E3&evo=v1540_!_CEN-SPO-PREDM-EM_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN04C1&z=T&f=TABULKA&skupId=1491&katalog=31783&pvo=CEN04C1&evo=v4425_!_CEN04C1-2022_1&evo=v4921_!_PRUMklasifikacelek-od2015_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN04C1&z=T&f=TABULKA&skupId=1491&katalog=31783&pvo=CEN04C1&evo=v4425_!_CEN04C1-2022_1&evo=v4921_!_PRUMklasifikacelek-od2015_1
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5. Součástí písemné výzvy dle předchozího odstavce musí být nová kalkulace ceny plnění, která bude doložena 
podklady jednoznačně prokazujícími oprávněnost požadavku na úpravu ceny sjednané dle této smlouvy. 
Smluvní strana je oprávněna návrh na změnu smluvní ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek 
druhé smluvní strany za neoprávněný nebo neprůkazný. V odmítnutí je smluvní strana povinna uvést důvod 
odmítnutí. Odmítnutí musí být druhé smluvní straně doručeno do 14 dnů od doručení výzvy.  

6. Inflační doložku, cenovou doložku nebo kurzovou doložku (dále společně jen „doložky“) lze poprvé 
uplatnit za kalendářní měsíc následující po měsíci konce lhůty pro podání nabídek. Doložky lze uplatnit vždy 
pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni zveřejnění příslušné rozhodné statistiky (indexy ČSÚ obvykle 
zveřejněny 10. a 15. dne následujícího měsíce, průměrný kurz ČNB na konci daného měsíce). V jednom 
kalendářním měsíci není přípustné uplatňovat více doložek souběžně, změna je v jednom kalendářním měsíci 
možná pouze podle jedné z doložek. Změnu cen vyvolanou změnou právních předpisů, ve smyslu odst. 1 
písm. b) tohoto článku smlouvy, je ale v jednom kalendářním měsíci možné uplatňovat souběžně se změnou 
cen podle kterékoliv z doložek. 

7. K uplatnění některé z doložek je dodavatel povinen doručit objednateli písemnou výzvu k navýšení ceny 
nejpozději do 15 dnů od okamžiku zveřejnění příslušné statistiky (rozhodné je datum uvedené na webu dané 
instituce), jinak nárok zaniká. Součástí písemné výzvy dodavatele musí být nová kalkulace ceny plnění, která 
bude doložena listinami prokazujícími oprávněnost požadavku dodavatele na úpravu ceny sjednané dle této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn zvýšení ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek dodavatele za 
nesprávný, neoprávněný nebo neprůkazný, v odmítnutí je objednatel povinen uvést důvod.  

8. Odmítne-li smluvní strana požadavek druhé smluvní strany na změnu smluvní ceny jako nesprávný, 
neoprávněný nebo neprůkazný ve smyslu odst. 5 nebo 7 tohoto článku, pak je smluvní strana žádající změnu 
ceny oprávněna na své náklady nechat k určení rozsahu a výše změny ceny vyhotovit znalecký posudek 
soudním znalcem. Odmítne-li vyzvaná smluvní strana změnu ceny i přesto, že závěr znaleckého posudku 
jednoznačně potvrdí oprávněnost výše i rozsahu navržené změny, pak má smluvní strana požadující změnu 
ceny právo od smlouvy bez sankce odstoupit. 

9. Smluvní strany mají právo provést dodatkem prodloužení termínu dokončení prací o technicky zdůvodněnou 
lhůtu (tj. o dobu samotného zdržení a dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení) v případě, že 
v době po skončení lhůty pro podání nabídek: 

a)  nastane výjimečná, nepředvídatelná, smluvními stranami neovladatelná a nezpůsobená vnější událost či 
okolnost, kvůli které některá ze smluvních stran nebude schopna plnit své závazky v původním rozsahu 
a termínu, za takové okolnosti smluvní strany typicky považují typicky, avšak ne výlučně tyto oblasti: 

i. přírodní síly – např. výjimečné klimatické podmínky a přírodní jevy, přírodní katastrofy, epidemie, 
apod. 

ii. společenské jevy – např. stávky, demonstrace, nepokoje, zásahy veřejné moci, zásahy třetích osob, 
změna legislativy, apod. 

iii. násilné a kriminální akty – např. terorismus, pirátství, lokální i mezinárodní rebelie, vzpoury, 
ozbrojené konflikty, mocenské převraty apod. 

iv. další neovlivnitelné jevy – např. havárie, archeologické nálezy, skrytá kontaminace, chování zvířat, 
neplánované odstávky, blackout, apod.  

b)  dojde ke zdržení či omezení dodavatele z důvodů, které leží na straně objednatele, a to včetně důvodů 
způsobených objednatelem sjednanou třetí osobou nebo z důvodu příkazů či zákazů, které objednatel 
jako územně samosprávný celek nařídil ve veřejném zájmu k ochraně a bezpečnosti občanů a zajištění 
veřejného pořádku. 

10. Smluvní strany jsou také oprávněny prodloužit či posunout termín pro dokončení plnění o technicky 
nezbytnou dobu, dojde-li ke zpoždění termínu uzavření smlouvy o více než 30 kalendářních dnů oproti 
předpokládanému termínu uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace a zároveň platí, že: 
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a) po skončení lhůty pro podání nabídek nastaly okolnosti, které objektivně prodloužily délku zadávacího 
řízení, a tyto okolnosti nezpůsobila žádná ze smluvních stran. (Takovými důvody jsou zejména námitky 
podané proti úkonům v zadávacím řízení, vypořádávání těchto námitek, včetně případných dalších 
úkonů v zadávacím řízení vyvolaných podanými námitkami, anebo přezkum úkonů v zadávacím řízení 
ze strany orgánů dohledu a úkony v zadávacím řízení vyvolané tímto přezkumem.) a 

b) zpožděný termín uzavření smlouvy vedl k takové zásadní změně okolností v porovnání s legitimními 
očekáváními smluvních stran založenými na předpokládaném termínu uzavření smlouvy, že se původní 
harmonogram plnění a termín dokončení prací dle zadávací dokumentace a nabídky dodavatele stal 
nemožným, protismyslným nebo velmi obtížně splnitelným. Za takové důvody nemožnosti, 
protismyslnosti nebo obtížné splnitelnosti termínu považují smluvní strany například: 

i. posun části či celého plnění do klimaticky či časově nevhodného období, tedy např. na dobu, kdy 
plnění nebude přípustné realizovat, kdy bude vnějšími vlivy ohrožena výsledná kvalita plnění, 
anebo kdy poskytnutí plnění nebude smysluplné, neboť bude v rozporu s účelem, za kterým je 
pořizováno (Za typické obecné příklady takových vhodných či nevhodných období smluvní 
strany považují například termínová omezení daná právními předpisy – tj. zákazy či povinnosti 
provádět určité činnosti pouze v přesně daném období, technologická omezení určitých 
stavebních prací pouze na přesné klimatické podmínky, vhodnost určitých zahradnických činností 
pouze na konkrétní vegetační období, smysluplnost pořádání výukových programů pro třídy ZŠ 
a SŠ pouze v době školního roku, neúčelnost monitoringu hustoty provozu na komunikaci v době 
její uzavírky, apod.)  

ii. zkrácení reálné doby pro dokončení plnění v případech, kdy termín plnění byl dle zadávacích 
podmínek navázán na předem stanovené pevné datum. 

11. Při naplnění podmínek dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy jsou smluvní strany oprávněny 
změnit termín pro dokončení plnění o dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení s uzavřením 
smlouvy. Za odstranění následků zdržení smluvní strany považují zejména: 

a) posun předem pevně stanoveného termínu pro plnění tak, aby došlo k prodloužení reálné doby plnění 
na původní legitimně očekávanou délku plnění dle předpokládaného data uzavření smlouvy 
v zadávacích podmínkách, nebo 

b) prodloužení termínu plnění o minimální technicky nezbytnou dobu tak, aby došlo k posunu termínu 
plnění mimo nevhodného období ve smyslu písm. b) bod i. předchozího odstavce tohoto článku 
smlouvy, a to včetně zohlednění nutného posunu všech návazných činností (Za typické příklady 
technologicky nezbytného prodloužení termínu plnění smluvní strany považují například posun termínu 
u zahradnických prací, výsadeb, výsevů či kácení dřevin na vegetačně vhodné období, přerušení prací 
za účelem dodržení právních předpisů o ochraně přírody a krajiny nebo k ochraně chráněných živočichů, 
dále také přerušení venkovních stavebních prací v klimaticky nevhodném období 
od 15.12. do 15.3.,…apod.)  

 
XVI. Závěrečná ustanovení 

 

1.  Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy. 

2.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se 
stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy. 

3.  Smlouva se vyhotovuje elektronicky a obsahuje bez přílohy 14 stran textu.  

4.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, 
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že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu 
k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od 
počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k 
nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu. 

5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

6.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. 
Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. 

7.  Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší 
informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................... 
Za objednatele: 

......................................... 
Za dodavatele: 

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý  
ředitel odboru 

                          Daniel Grosman 
                     předseda představenstva 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha smlouvy:  Nabídka dodavatele (oceněný položkový rozpočet) 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html


i

I
I

$

I
I KRYCÍ LIST NABÍDKY

I
I
I Základní identifikační údaje

Název:I Sídlo:
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Celková nabídková cena za plnění v Kč bez DPH

DPH 21%

I Celková nabídková cena za plnění v Kč:

I
I
I
I
I
gas

Jméno a fun 
účastníka

HA 
GUE
G A 
G

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČO:

Zhotovitel:

Hlavní město Praha
Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 
00064581

Veřejná zakázka zadávaná jako zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky Říčanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na Ostrově 
malého rozsahu

Vowas/o aleclovl Areones/L
HaleGickol 4q, /%0 0 0 PnaLs 3 
00606610 ___

Dne: 48.02. lodu

P 8 A 
P R A 
P R A 
p R A

4581 911/12- 
33 3 900— 

/923 894,(8-
----------- -------------- r—/



REKAPITULACE STAVBY

31. 8. 2022Praha Dubeč

Zhotovitel:

Poznámka:

1 589 999,98Cena bez DPH

1 923 899,98CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

li
I
h Strana 1 z 2

10:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

Kód:
Stavba:

NW-24-012
Říčanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na Ostrově

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Zadavatel:
Hlavní město Praha

DPH základní 
snížená

Základ daně
1 589 999,98 

0,00

Výše daně
333 900,00

0,00



IIREKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
NW-24-012Kód:

IIŘíčanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na OstrověStavba:

31. 8.2022Datum:Praha Dubeč

IIHlavni město Praha

PopisKód II
1 923 899,981 589 999,98Náklady z rozpočtů

i
I

ID

II
I
v
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Projektant:
Zpracovatel:

1 404 335,98

185 664,00

1 699 246,54

224 653,44

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Ričanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na
Ostrově
Vedlejší a ostatní náklady

II

NW-24- 
012 
VON

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



ddoh

Praha Dubeč
31. 8. 2022

Poznámka:

Cena bez DPH
1 404 335,98

Cena s DPH
1 699 246,54

Projektant 1Zpracovatel

9

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

((Strana 1 z 6

KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

dph základní 
snížená

Sazba dané 
21,00% 
12,00%

Výše daně
294 910,56

0,00

Zadavatel:
Hlavní město Praha

Zhotovitel:

Základ daně 
1 404 335,98 

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Řícanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na Ostrově

Objednavatel

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

31. 8. 2022Datum:Praha DubečMísto:

Hlavní město Praha

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1 404 335,98Náklady ze soupisu prací
1 393 867,76HSV - Práce a dodávky HSV

278 008,821 - Zemní práce
16 739,502 - Zakládání

662 304,68

250 384,00

4 550,405 - Komunikace pozemní
8 842,808 - Trubní vedení

40 408,409 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
17 766,12997 - Přesun sutě

114 863,04998 - Přesun hmot
10 468,22PSV - Práce a dodávky PSV

10 468,22711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Strana 2 z 6

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Stavba:
Říčanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na Ostrově



SOUPIS PRACÍ

Místo: Praha Dubeč Datum: 31. 8. 2022
Hlavní město Praha

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 1 404 335,98
Práce a dodávky HSV 1 393 867,76

278 008,82
1 K 122251504 m3 235,00 75 489,52

pp

vykopek 151,632

vykopek_rovnanina 4,24*40

2 K 966045111 m3 3 500,00 61 152,00

pp

17,472

3 K 162351103 m3 84,240 85,20 7 177,25

pp

w 84.240
4 K 167151111 m3 84,240 54,20 4 565,81

pp

w 84.240
5 K 174151101 m3 84,240 155,00 13 057,20

pp

6 784,00m3 392,00

2,000
7 K R1001 kpl 1,000 74 000,00

pp

8 m3 67,392 620,00

pp

w 67,392

16 739,50

9 K 212752101 32,000 386,00m 12 352,00

pp

10 m2 7,020 625,00 4 387,50
pp

64Strana 3 z 6

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel

84.240
2,000

w 
w

w 
w 
w 
w 
w

Zemní práce

Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3 
plocha v PR * délka
4,86*31,2
plocha v PR * délka

K 451315124

K R997322

Stavba:
Říčanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na Ostrově

41 783,04 l

Součet
Bourání konstrukcí zdivá z betonu prostého 
nepřekládaného strojně
Bourání konstrukci ve vodních tocích s přemístěním suli na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z 
betonu prostého neprokládaného 
plocha v PR * délka
1,4*0,4*31.2________  ______
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m
zasyp _________
.Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
11 až 3 přes 100 m3 _______ _
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
zasyp _______
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním_______ ____________
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 
plocha v PR * délka
2,7*31,2____________________________________

Dovoz záměsové vody na vzdálenost do 1000 m
Dovoz záměsové vody na vzdálenost do 1000 m 
dovoz vody pro míchání malty 
2 ___

■ Převedení vody pomocí podélného hrázkování, čerpání' 
po dobu stavby, odvodnění staveniště
Převedení vody pomocí podélného hrázkování, včetně zřízení hrázek, 
zřízení a demontáže nutných trubních převodů vody v místě objektů a 
křížení se stavenišní cestou, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu 
stavby, včetně odvodnění staveniště a všech souvisejících činnosti

Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy, 
včetně předloženi dokladu o likvidaci
Vodorovné přemisténí přebytečného výkopku po suchu na zvolenou 
skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, 
uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné 
legislativy vč všech souvisejících Činností 
vykopek-zasyp

D 2

w
w zasyp

K 185851121R
PP
w 
w

D 1

d HSV

169,600
321,232

17,472

1

321,232

74 000,00

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zakládání
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN I 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360* DN 100____ ________ _____
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
150 mm
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 12/15









KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

31. 8. 2022

Zhotovitel:

Projektant:

Zi

Poznámka:

Cena bez DPH 185 664,00

Cena s DPH 224 653,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

(58)Strana 1 z 3

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

dph základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Zadavatel:
Hlavní město Praha

Základ daně 
185 664,00 

0,00

Výše daně 
38 989,44 

0,00

Stavba:
Říčanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na Ostrově 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum:

Hlavní město Praha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 185 664,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady 185 664,00

$
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

31.8. 2022

Stavba:
Říčanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na Ostrově 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum: 31. 8. 2022

Hlavní město Praha

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 185 664,00

185 664,00

1 K R01 soubor 1.000 4 800,00 4 800,00

pp

2 K R02 soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

pp

3 K R14 soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

pp

K R204 kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

pp

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

6 K VRN1.1 kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
pp

7 K RV17 soubor 1,000 6 800,00 6 800,00

pp

8 K RV19 soubor 1,000 4 064,00 4 064,00

pp

soubor9 K R30 106 000,001,000 106 000,00

pp
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

K 01210300 
pp

Na Ostrově, další náklady spojené s ochranou 
komunikaci
Zřízení a odstranění ochrany asflatového povrchu v ul Na Ostrově, další 
náklady spojené s ochranou komunikací

Vedlejší rozpočtové náklady
Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu 
dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto 
pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam 
budou předány objednateli před zahájením stavebních 
prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).
Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, 
komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících Fotodokumentace a 
videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních 
práci v elektronické podobé (1 x CD/DVD)
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění 
případné aktualizace vyjádření správců sítí, která 
pozbudou platnosti v období mezí předáním staveniště 
a vytyčením sítí._______________
Vytýčeni inženýrských šiti a zařizeni, včetně zajištěni případné 
aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období 
mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.___________________  
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízeni a likvidace 
zařízení staveniště, včetně oplocení, případných 
přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích 
center apod.
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 
staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, 
skládek, deponií, míchacích center apod

Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných 
prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před 
výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně 
všech souvisejících činností.
Čištěni a úklid dotčených komunikaci a veřejných prostranství, čištěni 
kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou 
dobu stavby, včetně všech souvisejících činnosti._________  

Geodetické práce před výstavbou 
Geodetické práce před výstavbou

Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu 
výstavby a po výstavbé
Uvedení dotčených pozemků a komunikací do 
původního (popř. zasmluvněného) stavu.
Uvedeni dotcenych pozemků a komunikací do původního (popř 
zasmluvnéného) stavu. _ ___________________________  
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 
objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním př
Zpracováni a předáni dokumentace skutečného provedeni stavby (3 
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 
provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisům Pořízeni fotodokumentace stavby.
Zřízeni a odstranění ochrany asflatového povrchu v ul.

Stavba.
Říčanský potok - Dubeč - oprava břehu v ul. Na Ostrově 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

d N01

5

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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