

# APITULACE STAVBY

Chodník CSL2

Objekt: **Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk**

Místo: **Šumperk**

CC-CZ:  
Datum: **05.03.2024**

Objednatel:  
**Město Šumperk**

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
**Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk**

IČ: **07911009**  
DIČ: **CZ07911009**

Projektant:  
**Ing.Zdeněk Vitásek**

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
**[REDACTED]**

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>478 154,48</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>478 154,48</b>	<b>100 412,44</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>578 566,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**MoSeV Šumperk s.r.o.**  
Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk  
IČ: 079 11 009  
DIČ: CZ 079 11 009

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: **26.03.2024**

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChodníkCSL2

**Stavba:** Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk

Místo: Šumperk

Datum:

05.03.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šur Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>478 154,48</b>	<b>578 566,92</b>
<b>SO 01</b>	<b>Oprava chodníku</b>	478 154,48	578 566,92
SO 001	Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku	80 024,61	96 829,78
SO 101	Chodník	278 860,38	337 421,08
SO 102	Zpevněná plocha pro kuka vůz	71 408,49	86 404,27
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	16 261,00	19 675,81
SO 1000	Ostatní náklady	18 600,00	22 508,00
SO 1020	VRN	13 000,00	15 730,00

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:  
Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk  
Objekt:  
SO 01 - Oprava chodníku  
Soupis:  
**SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku**

KSO:  
Místo: Šumperk

CC-CZ:  
Datum: 05.03.2024

Zadavatel:  
Město Šumperk

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IČ: 07911009  
DIČ: CZ07911009

Projektant:  
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>80 024,61</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	80 024,61	21,00%	16 805,17	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>96 829,78</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**MoSeV Šumperk s.r.o.**  
Banskobystrická 3192/54, 787 01  
IČ: 079 11 009  
DIČ: CZ 079 11 009

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.03.2024

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku mezi ul. Čsl. armád a ul. Revoluční, Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch chodníku**

Místo: Šumperk  
Zadavatel: Město Šumperk  
Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Datum: 05.03.2024  
Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek  
Zpracovatel: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

## Náklady ze soupisu prací

	<b>80 024,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	80 024,61
1 - Zemní práce	25 227,00
997 - Přesun sutě	54 797,61

# PIS PRACÍ

a: Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk

jekt: SO 01 - Oprava chodníku

upis: **SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku**

Místo: Šumperk  
 Zadavatel: Město Šumperk  
 Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Datum: 05.03.2024  
 Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**80 024,61**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>80 024,61</b>	
D	1		Zemní práce				25 227,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	32,000	69,00	2 208,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	"300x300" 32		32,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 mm	m2	170,000	86,00	14 620,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	32+98+40		170,000			
5	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 mm	m2	138,000	48,00	6 624,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	98+40		138,000			
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	24,000	45,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě				54 797,61	
7	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	8,992	251,00	2 256,99	CS ÚRS 2023 02
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	116,016	44,70	5 185,92	CS ÚRS 2023 02
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	348,048	9,30	3 236,85	CS ÚRS 2023 02
		vv	116,016*3 Přepočtené koeficientem množství		348,048			
10	K	997221811	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	116,016	147,00	17 054,35	CS ÚRS 2023 02
11	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	8,992	0,22	1,98	CS ÚRS 2023 02
		vv	116,016-93,5-13,524		8,992			
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,500	220,00	20 570,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,524	480,00	6 491,52	CS ÚRS 2023 02

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk  
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku  
Soupis: SO 101 - Chodník

KSO: Šumperk  
Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 05.03.2024

IČ: DIČ:

IČ: 07911009  
DIČ: CZ07911009

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>278 860,38</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		278 860,38	21,00%	58 560,68
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>337 421,06</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**MoSeV Šumperk s.r.o.**

Banskobystrická 3192/54, 787 01

IČ: 079 11 009

DIČ: CZ 079 11 009

②

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.03.2024

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

**SO 101 - Chodník**

Místo:

Šumperk

Datum:

05.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk


Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>278 860,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>274 915,74</b>
1 - Zemní práce	28 299,60
5 - Komunikace pozemní	112 186,60
8 - Trubní vedení	8 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 398,00
998 - Přesun hmot	32 071,54
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>3 944,64</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 944,64

# PIS PRACÍ

Objekt: Oprava chodníku mezi ul. Čsl. armád a ul. Revoluční, Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Objekt: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 05.03.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**278 860,38**

D HSV Práce a dodávky HSV

**274 915,74**

D 1 Zemní práce

**28 299,60**

1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně "tl.150mm" 140*0,5	m2	70,000	179,00	12 530,00	CS ÚRS 2023 02
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice 140*0,5*0,15*1,6	t	16,800	487,00	8 181,60	CS ÚRS 2023 02
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 140*0,5	m2	70,000	22,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 02
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná 70*0,02 *Přepočtené koeficientem množství	kg	1,400	180,00	252,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně 129+1+3+5	m2	138,000	42,00	5 796,00	CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní

**112 186,60**

6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm 129+1	m2	130,000	204,00	26 520,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	5,000	732,00	3 660,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "předláždění" 3	m2	3,000	330,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 129+1	m2	130,000	295,00	38 350,00	CS ÚRS 2023 02
10	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní 129+1,02	m2	131,580	320,00	42 105,60	CS ÚRS 2023 02
11	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 1*1,05	m2	1,050	510,00	535,50	CS ÚRS 2023 02
12	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	1,000	25,50	25,50	CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení

**8 960,00**

13	K	899132111	Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**93 398,00**

15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	230,00	36 800,00	CS ÚRS 2023 02
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	160,000	152,00	24 320,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	918991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 160*0,3*0,2	m3	9,600	3 280,00	31 488,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živčnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí	m2	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot

**32 071,54**

20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	158,770	202,00	32 071,54	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

**3 944,64**

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**3 944,64**

21	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm 18*0,5	m2	9,000	42,00	378,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	18,000	198,00	3 564,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,006	245,00	1,47	CS ÚRS 2023 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová so.
24	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	186,00	1,12	CS ÚRS 2023 0.
25	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,006	8,60	0,05	CS ÚRS 2023 02

# POŽADAVKOVÝ LIST SOUPISU PRACÍ

**Objekt:**  
Oprava chodníku mezi ul. Čsl. armád a ul. Revoluční, Šumperk  
**Objekt:**  
SO 01 - Oprava chodníku  
**Soupis:**  
**SO 102 - Zpevněná plocha pro kuka vůz**

**KSO:**  
**Místo:** Šumperk

**CC-CZ:**  
**Datum:** 05.03.2024

**Zadavatel:**  
Město Šumperk

**IČ:**  
**DIČ:**

**Uchazeč:**  
Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

**IČ:** 07911009  
**DIČ:** CZ07911009

**Projektant:**  
Ing. Zdeněk Vításek

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>71 408,49</b>
DPH základní snížená	Základ daně 71 408,49 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 14 995,78 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>86 404,27</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Uchazeč**

**MoSeV Šumperk s.r.o.**  
Banskobystrická 3192/54, 787 01  
IČ: 079 11 009  
DIČ: CZ 079 11 009

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:** 26.03.2024

**Razítko**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku mezi ul. Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

**SO 102 - Zpevněná plocha pro kuka vůz**

Místo:

Šumperk

Datum:

05.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**71 408,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

**71 408,49**

1 - Zemní práce

4 894,80

5 - Komunikace pozemní

35 392,00

8 - Trubní vedení

8 960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 891,20

998 - Přesun hmot

8 270,49

# IS PRACÍ

Objekt: Oprava chodníku mezi ul. Čsl. armád a ul. Revoluční, Šumperk

Stav: SO 01 - Oprava chodníku

Nápis: SO 102 - Zpevněná plocha pro kuka vůz

Místo: Šumperk

Datum: 05.03.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vrášek

Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**71 408,49**

D HSV Práce a dodávky HSV

**71 408,49**

D 1 Zemní práce

**4 894,80**

1	K	181311103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně "tl.150mm" 20*0,5	m2	10,000	179,00	1 790,00	CS ÚRS 2023 02
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice 20*0,5*0,15*1,6	t	2,400	487,00	1 168,80	CS ÚRS 2023 02
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 20*0,5	m2	10,000	22,00	220,00	CS ÚRS 2023 02
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná 10*0,02 *Přepočtené koeficientem množství	kg	0,200	180,00	36,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	181912112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně 40	m2	40,000	42,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní

**35 392,00**

6	K	564881111	Podklad ze štěrku tl 200 mm 40	m2	40,000	204,00	8 160,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000	310,00	12 400,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná 40*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m2	41,200	360,00	14 832,00	CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení

**8 960,00**

9	K	899132111	Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**13 891,20**

11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	230,00	5 520,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	24,000	152,00	3 648,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 24*0,3*0,2	m3	1,440	3 280,00	4 723,20	CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot

**8 270,49**

14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	40,943	202,00	8 270,49	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 05.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MoseV Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IČ:

07911009

DIČ:

CZ07911009

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 261,00

DPH základní  
snižená

Základ daně  
16 261,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 414,81  
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 675,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MoSeV Šumperk s.r.o.

Banskobystrická 3192/54, 787 01

IČ: 079 11 009

DIČ: CZ 079 11 009

②

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.03.2024

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku mezi ul. Čsl. armád a ul. Revoluční, Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo: Šumperk

Datum: 05.03.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**16 261,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

16 261,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 261,00

# IS PRACÍ

Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk

SO 01 - Oprava chodníku

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk  
 Zadavatel: Město Šumperk  
 Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Datum: 05.03.2024  
 Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**16 261,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 16 261,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 261,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky "Z4a" 6	kus	6,000	9,10	54,60	CS ÚRS 2023 02
	W				6,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní "A15" 2	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2023 02
	W				2,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití "Z4a" 6*4*7	kus	168,000	75,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
	W				168,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití "A15" 2*4*7	kus	56,000	12,60	705,60	CS ÚRS 2023 02
	W				56,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní "B20a" 2	kus	2,000	76,00	152,00	CS ÚRS 2023 02
	W				2,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití "B20a" 2*4*7	kus	56,000	15,70	879,20	CS ÚRS 2023 02
	W				56,000			
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní "Z4e" 6	kus	6,000	29,60	177,60	CS ÚRS 2023 02
	W				6,000			
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití "Z4e" 6*4*7	kus	168,000	9,50	1 596,00	CS ÚRS 2023 02
	W				168,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 05.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MoseV Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IČ:

07911009

DIČ:

CZ07911009


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 600,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

18 600,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 906,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 506,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**MoSeV Šumperk s.r.o.**

Banskobystrická 3192/54, 787 01

IČ: 079 11 009

DIČ: CZ 079 11 009

②

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.03.2024

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo:

Šumperk

Datum:

05.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**18 600,00**

OST - Ostatní

**18 600,00**

O01 - Ostatní

**18 600,00**

# PIS PRACÍ

a: Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk

akt: SO 01 - Oprava chodníku

oupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Šumperk

Datum: 05.03.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 600,00</b>	
D	OST		Ostatní				18 600,00	
D	O01		Ostatní				18 600,00	
1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	
	W		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	W		1		1,000			
2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	W		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	W		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	W		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	W		1		1,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku mezi ul. Čsl. armád a ul. Revoluční, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 05.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IČ:

07911009

DIČ:

CZ07911009

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 000,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
13 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 730,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 730,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MoSeV Šumperk s.r.o.

Banskobystrická 3192/54, 787 01

IČ: 079 11 009

DIČ: CZ 079 11 009



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.03.2024

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku mezi ul.Čsl. armád a ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

Místo:

Šumperk

Datum:

05.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**13 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

13 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Oprava chodníku mezi ul. Čsl. armád a ul. Revoluční, Šumperk  
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku  
Název: SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk  
Zadavatel: Město Šumperk  
Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Datum: 05.03.2024  
Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek  
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **13 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 13 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02