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PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

TDS FVE NMNM 1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném a účinném znění ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský 
zákoník“) tuto

IČ: 00294900
bankovní spojení: Česká národní banka 
č.ú.: 94-49420751/0710
(dále jen „příkazce “)

ENVIGEST PRO s.r.o.
se sídlem Ždárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka, Ing. Jakub Dufek
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 29319382
Neplátce DPH.
bankovní spojení: FIO banka a.s.
č.ú.: 2300376746/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn. C 77540 
(dále jen ,,příkazník‘j

ČI. 1 
Preambule - cíl smlouvy

M580 
‘S

1. Cílem této smlouvy je kontrola stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“), dosažení realizace a 
úspěšného dokončení díla „Fotovoltaický systém na budově 2.ZS Nové Město na 
Moravě“, „Fotovoltaický systém na budově Domu s pečovatelskou službou“ a 
„Fotovoltaický systém na budově Městských lázní a kotelny“ podle podmínek smlouvy o 
dílo uzavřené se zhotovitelem díla a v souladu s podmínkami příslušného projektu tak, aby 
byly naplněny veškeré požadavky a podmínky pro úspěšné čerpání finančního příspěvku ze 
Státního fondu životního prostředí v aktuálním znění. Na financování díla bude čerpán 
finanční příspěvek z z Modernizačního fondu SFŽP (MODF-RES +Č 4 2022).

2. Finanční toky jsou řízeny podle příslušné metodiky SFŽP. Příkazník je povinen se řídit všemi 
předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání finančního příspěvku.

4966 MĚSTO Nové Město na Moravě
/o"N))7 se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic 

Ing. Zuzana Janovská, referent odboru investic

3. Základní očekávané výsledky, kterých má příkazník dosáhnout při naplňování cíle této 
smlouvy jsou následující:

provedení díla „Fotovoltaický systém na budově 2.ZŠ Nové Město na Moravě“, 
„Fotovoltaický systém na budově Domu s pečovatelskou službou“ a „Fotovoltaický 
systém na budově Městských lázní a kotelny“ zhotovitelem díla včas, řádně a 
kvalitně, v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem díla, 
za sjednanou smluvní cenu
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2. Příkazník bude vykonávat zejména tyto činnosti:
a) činnosti před zahájením díla
b) činnosti v průběhu provádění díla
c) činnosti po dokončení díla

c)„Fotovoltaická elektrárna 82,62 kWp, Hornická 1495 a 973, 592 31 Nové Město na Moravě“ 
vypracovanou firmou DEL a.s.., Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1, IČ: 08962669 v 12/2022 
pod z.č. 2022-0269 vč. její dokladové části
(dále jen „projektová dokumentace“).

5. Příkazník uskuteční veškeré úkony, které jsou potřebné k zařízení předmětu smlouvy, jménem a 
na účet příkazce. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provedení jeho činnosti dohodnutou 
odměnu.

ČI. 2
Předmět smlouvy

b)„Fotovoltaická elektrárna 63,72 kWp, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě“ 
DPS vypracovanou firmou DEL a.s.., Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1, IČ: 08962669 
v 12/2022 pod z.č. 2022-0366 vč. její dokladové části

a)„Fotovoltaická elektrárna 99,9 kWp, Leandra Čecha 860 a 859, 592 31 Nové Město na Moravě“ 
vypracovanou firmou DEL a.s.., Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1, IČ: 08962669 v 12/2022 
zak.č. 2022-0380 vč. její dokladové části

3. Specifikace prací a činností vymezující obsah a rozsah činnosti příkazníka je uvedena v příloze 
č. 1 této smlouvy.

6. Příkazník se dále zavazuje zastupovat příkazce v případných reklamačních řízeních, pokud o to 
bude příkazcem požádán.

4. Příkazník se dále zavazuje s příkazcem účinně spolupracovat při zajištění splnění veškerých 
požadavků a podmínek, které je příkazce povinen splnit pro úspěšné čerpání výše uvedeného 
finančního příspěvku pro stavbu.

úspěšné uvedení díla „Fotovoltaický systém na budově 2.ZŠ Nové Město na 
Moravě“, „Fotovoltaický systém na budově Domu s pečovatelskou službou“ a 
„Fotovoltaický systém na budově Městských lázní a kotelny“ převzatých příkazcem 
do provozu
vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady v záruce 
vyplacení finančního příspěvku z Modernizačního fondu SFŽP příkazci v plné výši

1. Příkazník se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou, že bude zajišťovat zastupování 
příkazce ve věci zajištění realizace díla „Fotovoltaický systém na budově 2.ZS Nové Město na 
Moravě”, „Fotovoltaický systém na budově Domu s pečovatelskou službou“ a 
„Fotovoltaický systém na budově Městských lázní a kotelny“ (dále jen „dílo“), které je 
realizováno příkazcem v rámci projektu spolufinancovaného ze Státního fondu životního prostředí 
podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby. Dílo je blíže specifikováno 
projektovou dokumentací pro provádění stavby :
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3. Příkazník není v prodlení se splněním svých povinností, pokud toto prodlení je vyvoláno 
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání povolení stavby, 
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není 
způsobeno z důvodů na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na včasném 
spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou 
smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí, apod.).

Jednotlivé fáze činnosti jsou dokončeny:
činnosti před zahájením díla jsou ukončeny dnem zahájení stavebních prací na každé 
jednotlivé stavbě dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy;
činnosti v průběhu provádění díla končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí každé 
jednotlivé dokončené stavby dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy mezi příkazcem a zhotovitelem 
stavby;
činnosti po dokončení díla končí dnem vydání kolaudačního souhlasu, příp. dnem odstranění 
poslední případné vady či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední případné 
vady či nedodělku), příp. dnem předání posledního podkladu pro Čerpání poskytnutého 
finančního příspěvku souvisejícího s realizací a dokončením každé jednotlivé stavby dle čl. 2 
odst. 1 této smlouvy příkazci. Rozhodný je termín, který nastane později.

Č1.3 
Termín plnění

5. Dojde-li při realizaci díla k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době 
realizace jednotlivých částí díla uvedené v čl. 3, odst. 4 této smlouvy, zavazuje se příkazník 
provádět pro příkazce práce a činnosti dle této smlouvy i po celou dobu prodloužení doby 
realizace těchto částí díla. V případě prodloužení doby realizace kterékoli části díla o více než 2 
týdny, ne však z viny příkazníka, může být dodatkem k této smlouvě řešeno navýšení odměny 
příkazníka.

1. Příkazník zahájí činnost po podpisu této smlouvy tak, aby mohl řádně provést veškeré činnosti, 
které jsou předmětem této smlouvy a nebyl ohrožen termín zahájení kterékoli stavby dle čl. 2 odst. 
1 této smlouvy.

2. Příkazník ukončí činnost dnem vydání kolaudačního souhlasu, příp. dnem odstranění poslední 
případné vady či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či 
nedodělku), příp. dnem předání posledního podkladu pro čerpání poskytnutého finančního 
příspěvku souvisejícího s realizací a dokončením poslední stavby dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy 
příkazci. Rozhodný je termín, který nastane později.

4. Předpokládané termíny realizace díla:
„Fotovoltaický systém na budově 2. ZS Nové Město na Moravě" 

zahájení stavby: nejdříve dne 27.06.2024
dokončení stavby: nejpozději dne 27.08.2024

„Fotovoltaický systém na budově Domu s pečovatelskou službou“ 
zahájení stavby: nejdříve dne 01.06.2024
dokončení stavby: nej později dne 15.09.2024

„Fotovoltaický systém na budově Městských lázní a kotelny“ 
zahájení stavby: nejdříve dne 15.04.2024
dokončení stavby: nej později dne 15.06.2024



1. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu.
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1.000,- Kč
20.000,- Kč

1.000,- Kč

1.000,- Kč
20.000,- Kč

1.000,- Kč

1.000,- Kč
20.000,- Kč

1.000,- Kč

ČI. 4 
Odměna

„Fotovoltaický systém na budově 2. ZŠ Nové Město na Moravě“ 
- dílčí odměna za výkon činností před zahájením díla ve výši 
- dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění díla ve výši 
- dílčí odměna za výkon činností po dokončení díla ve výši 
„Fotovoltaický systém na budově Domu s pečovatelskou službou“ 
- dílčí odměna za výkon činností před zahájením díla ve výši 
- dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění díla ve výši 
- dílčí odměna za výkon činností po dokončení díla ve výši 
„Fotovoltaický systém na budově Městských lázní a kotelny“ 
- dílčí odměna za výkon činností před zahájením díla ve výši 
- dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění díla ve výši 
- dílčí odměna za výkon činností po dokončení díla ve výši

3. Odměna (každá její část) je odměnou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému výkonu činnosti příkazníka a jeho zisk, to vše po celou dobu činnosti dle této smlouvy. 
Odměna tedy obsahuje mimo vlastní výkon činnosti příkazníka m.j. i náklady na:

konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců příkazníka
studium a zajišťování podkladů potřebných pro činnost příkazníka dle této smlouvy 
cestovné, stravné, apod.

ČI. 5
Platební podmínky

2. Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem samostatně ke každé 
jednotlivé části díla (stavebnímu objektu) dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy takto:
a) odměna za činnosti před zahájením příslušné části díla (příslušné stavby) bude uhrazena po 

zahájení stavebních prací na této konkrétní příslušné stavbě;
b) odměna za činnosti v průběhu provádění příslušné části díla (konkrétní příslušné stavby) bude 

hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených příkazníkem 
Ix měsíčně ve výši alikvotního podílu této části odměny a počtu měsíců tvořících lhůtu 
realizace stavebních prací sjednanou ve smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.

c) odměna za činnosti po dokončení příslušné části díla (příslušné stavby) bude uhrazena po 
vydání kolaudačního souhlasu, nebo po odstranění poslední případné vady či nedodělku (po 
dni podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku), nebo po předání

2. Dílčí odměny za jednotlivé fáze činnosti jsou stanoveny takto:

5. Odměna neobsahuje úhradu činností příkazníka při případném zastupování příkazce v případných 
reklamačních řízeních (činnost podle čl. 2, odst. 6 této smlouvy).

4. Odměna neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží příkazník za 
příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na 
základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,— Kč musí být 
předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo odmítnout její úhradu.

1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 5 této smlouvy 
odměnu v celkové výši 66 000,— Kč.
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3. Příkazce souhlasí, aby příkazník místo výše uvedené fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po 
dokončení činnosti, případně část dle odst. 2, písm. b) tohoto článku fakturoval v jiných časových 
úsecích, a to za dodržení podmínek uvedených v ostatních ustanoveních tohoto článku.

posledního podkladu pro čerpání poskytnutého finančního příspěvku souvisejícího s realizací 
a dokončením příslušné části díla (konkrétní příslušné stavby) příkazci. Rozhodný je termín, 
který nastane později.

6. Platbu poukáže příkazce bezhotovostně na účet příkazníka. Zaplacením se pro účely této smlouvy 
rozumí odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

ČI. 6 
Majetkové sankce

7. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazce náleží příkazníkovi poměrná část odměny dle 
rozsahu rozpracovanosti, s výjimkou případu, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení 
povinností příkazníka, v jehož důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady. 
V případě, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení povinností příkazníka, v jehož 
důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady, nevzniká příkazníkovi nárok na 
zaplacení odměny. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu příp. vzniklé škody.

2. Pokud příkazník nezpracuje ve stanovené lhůtě, nebo zpracuje vadně jakýkoliv doklad, zprávu či 
podklad (dále jen „dokumenty“), k jejichž zpracování je povinen dle této smlouvy, nebo jejichž 
potřeba zpracování vyplyne z průběhu stavby (každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této

5. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Příkazce si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou lhůtou splatnosti.

1. Pokud se příkazník nezúčastní:
- na předání a převzetí staveniště každé jednotlivé části díla (stavebního objektu) dle čl. 2 odst. 1 

této smlouvy, nebo
- na předání a převzetí dokončené stavby (každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy) 

mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo
- na kontrolním dnu (každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy), nebo
- na jakémkoliv jednání svolaném řádně příkazcem nebo zhotovitelem stavby ke každé jednotlivé 

části díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy, nebo
- na šetřeních svolaných stavebním úřadem ke každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této 

smlouvy
je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každou neúčast.

4. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou uhrazeny nejpozději do 30 dnů ode dne jejich 
prokazatelného doručení příkazci. Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 
splatnosti.

8. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazníka má příkazník nárok na úhradu části 
odměny, odpovídající bezvadně provedenému plnění. Příkazník je ovšem povinen uhradit příkazci 
nezbytné náklady, které příkazci vzniknou při zajištění náhradního příkazníka a příp. vzniklou 
škodu.



10. Pokud nebude sankce uhrazena včas, použijí se obdobně ustanovení odst. 4 tohoto článku.

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
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12. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu uzavřeno pojištění, kryjící 
případné škody způsobené výkonem jeho činností dle této smlouvy. Na výzvu příkazce je 
příkazník povinen předložit příkazci pojistnou smlouvu k nahlédnutí, případně mu poskytnout její 
kopii.

ČI. 7
Kontrolní dny při provádění díla

2. Příkazník je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne 
pořídit zápis.

7. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

3. Pokud příkazník nesplní jinou povinnost stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem 
své činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem (má se na mysli zejména jeho 
kontrolní činnost vůči zhotoviteli stavby /každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy/), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každou nesplněnou nebo řádně 
neprovedenou povinnost.

8. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce 
vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká.

6. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.

9. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování.

3. Zápisy z kontrolních dnů příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj 
z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a o podstatných záležitostech informuje příkazce, 
příp. osoby vykonávající autorský dozor.

4. Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla (každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy) organizuje příkazník ve spolupráci se zhotovitelem stavby kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však Ix za 2 týdny, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

smlouvy), je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takto 
nezpracovaný či vadně zpracovaný dokument.
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13. V průběhu provádění díla (každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy) je příkazník 
povinen kromě účasti na kontrolních dnech provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností 
definovaných ve specifikaci jeho činnosti, zejména pak z hlediska:

7. V případě pokračování zařizování záležitosti dle předcházejícího odstavce má příkazník právo 
požadovat po příkazci, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně, 
jinak bude odpovědný za škody, které svojí nečinností způsobil.

12. Příkazce se zavazuje zasahovat do průběhu provádění díla (každé jednotlivé části díla dle čl. 2 
odst. 1 této smlouvy) výhradně prostřednictvím příkazníka. Pokud provede příkazce některá 
rozhodnutí sám, je povinen o tom informovat bezodkladně příkazníka.

10. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech 
převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 
vynaložení odborné péče.

11. Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu jeho 
činnosti.

ČL 8
Vlastní výkon činnosti příkazníka

9. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při 
vyřizování záležitosti.

2. Výkon činností v průběhu provádění díla (každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy) 
je občasný, tj. v průběhu provádění díla je příkazník povinen být přítomen na stavbě dle potřeby 
tak, aby mohl řádně a s náležitou odpovědností provádět výkon své činnosti, nejméně však 2x 
týdně, pokud nedojde k jiné dohodě.

8. Příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci plnění, které 
za příkazce a pro něj převzal od třetí osoby.

1. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti s veškerou odbornou péčí.

6. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je 
povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na zařízení záležitosti dle 
svých původních pokynů trvat, bude příkazník ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních 
pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím 
poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady v jím poskytované službě 
příkazci.

4. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí 
znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je 
příkazníkovi znám a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si vyžádat 
před provedením úkonu písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze 
s jeho písemným souhlasem, nebo pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže včas obdržet 
jeho souhlas.

5. Příkazník je dále povinen oznámit bezodkladně příkazci všechny okolnosti, které zjistil při 
zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Nedojde-li ke změně 
pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce tak, 
aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy.

3. Při výkonu činnosti postupuje příkazník samostatně, poctivě a pečlivě, bez zbytečných odkladů 
a prodlev. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny příkazce týkající se jeho činnosti 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností příkazníka a zhotovitele stavby.



17. Příkazce je povinen zabezpečit pro výkon činnosti příkazníka odpovídající podmínky.
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ČI. 10
Vyšší moc

2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 
převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty, je příkazník povinen je pojistit a to na 
účet příkazce.

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon činnosti příkazníka, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.

1. Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním díla (každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy), jíž se výkon činností příkazníka týká, vyměřena pokuta, správní poplatek či jiná sankce, 
jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo jiných předpisů, nese takto vzniklé náklady v plné 
výši příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním příkazce bez 
porušení povinnosti příkazníka.

průběžné kontroly zaznamenávání změn jako podkladu pro zpracovávání dokumentace 
skutečného provedení stavby, příp. změn prováděcí projektové dokumentace
plnění časového harmonogramu
plnění finančního harmonogramu
plnění věcného harmonogramu v souladu s PD
dodržování norem a předpisů pro provádění staveb
dodržování kvality prováděných prací a dodávaných materiálů a výrobků

20. Pokud by však vzniklý závazek obsahoval jakékoliv vynaložení finančních prostředků nad částku 
500,— Kč nebo jiných hmotných prostředků ze strany příkazce, musí k němu být předem vydán 
písemný souhlas příkazce.

15. Příkazník v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování podmínek rozhodnutí 
a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

19. Příkazce je povinen předat příkazníkovi plnou moc, aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval 
činnosti v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva 
a závazky ve smluveném rozsahu. Plná moc je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu 
č. 2.

16. Při kontrole díla a jejích částí (technologie, specializovaná řemesla apod.) je příkazník povinen 
zabezpečit provádění kontroly odborně způsobilou osobou, pokud jí není sám.

14. Příkazník je povinen provádět kontrolu stavebního deníku nejméně Ix za 3 pracovní dny. Ke všem 
zápisům vztahujícím se k výkonu jeho činnosti je povinen připojit své stanovisko.

18. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o všech jemu známých 
skutečnostech majících vliv na výkon činnosti příkazníka.

Č1.9
Skoda vzniklá činností příkazníka
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2. Příkazce je oprávněn jednostranně bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, kdy příkazník 
poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. např. pokud nebude bezvadně plnit povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, prokáže-li se, zeje osobou spojenou se zhotovitelem stavby, apod.

5. Příkazník může smlouvu či její část ve smyslu každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazci, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Čl. 11
Změna smlouvy

Čl. 12
Odstoupení od smlouvy a výpověď

2. Pokud se výkon činností příkazníka stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně na 
vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy či její části ve smyslu každé jednotlivé části díla 
dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení o odstoupení.

2. Příkazník provede příkaz osobně. Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem příkazce.

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

6. Při odstoupení od smlouvy či její části ve smyslu každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy a při výpovědi smlouvy či její části ve smyslu každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 
této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen neprodleně předat příkazci 
veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu činnosti příkazníka.

4. Příkazce může smlouvu či její část ve smyslu každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke dni, v němž bylo písemné 
vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců smluvních stran.

3. Chce-li některá ze stran od smlouvy či její části ve smyslu každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 
1 této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy či její části 
ve smyslu každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy odstupuje. V případě 
odstoupení od smlouvy či její části ve smyslu každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy ze strany příkazníka nesmí být termín kratší než 30 dnů od doručení oznámení o 
odstoupení od smlouvy či její části ve smyslu každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy příkazci. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy či její 
části ve smyslu každé jednotlivé části díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy odstupuje.



1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu.
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10. Příkazník podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního 
tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

ČI. 14
Závěrečná ustanovení

ČI. 13
Platnost a účinnost smlouvy

2. Příkazce vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku.

5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

9. Příkazci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této 
smlouvy.

7. Příkazník bere na vědomí, že příkazce může v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci 
realizace stavby vč. videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek 
provedení díla, doložení dodržení podmínek poskytnutí finančního příspěvku, apod.

6. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit zejména 
cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla příkazce.

4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
platného občanského zákoníku.

8. Příkazník bere na vědomí, že dokumentace, kterou příkazce příkazníkovi poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je příkazníkovi poskytnuta pouze a jedině za účelem plnění 
předmětu této smlouvy. Kjinému účelu nemohou být poskytnuté osobní údaje příkazníkem 
použity.

3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Příkazník je dále povinen spolupracovat 
s příkazcem a zástupci zhotovitele stavby.

1. Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem stavby. Příkazník 
v tomto smyslu prohlašuje, že není osobou spojenou se zhotovitelem díla.

11. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je město Nové Město na 
Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření smlouvy, odeslat k uveřejnění v registru smluv.



14. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

17. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud dílo nebude zahájeno do 31.12.2024.

dne

2
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V Novém Městě na Moravě 
dne

g. Jaroslav Dufek 
jednatel

18. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
a) Příloha č. 1 - Specifikace prací a činností podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy
b) Příloha č. 2 - Plná moc podle čl. 8, odst. 19 této smlouvy

15. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č.... konané dne 
a schválena usnesením přijatým pod bodem .../.../RM/2024.

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí sjejím obsahem, že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

v"

13. Vzhledem k tomu, že prováděné dílo je financováno z veřejných prostředků, je příkazník dle § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly.

2 a 03 2024 •
ZapHi s.z.o.

 na Mor.19382
igest.cz

V Novém Městě na Moravě /NES7 
28. 03. 2024 ‘ G \

214—
........................ ........................

Michal Šmarda 
starosta





Příloha č.1 k Příkazní smlouvě

K těmto činnostem patří zejména:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Činnosti v průběhu provádění stavby2.

K těmto činnostem patří zejména:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
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Seznámení se s dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné 
posouzení a vypracování příp. připomínek k jejímu obsahu;
Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci 
budoucí stavby, zejména s obsahem smluv, správních rozhodnutí a vyjádření a 
stanovisek dotčených orgánů;
Průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování 
návrhů na řešení vzniklých problémů;
Archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky 
a podpisy všech zúčastněných osob;
Archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby 
v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání příkazci.

SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA 
PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

(TDS)

1. Činnosti před zahájením stavby

Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně vyhotovení 
protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení 
stavby zhotoviteli stavby;
Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a 
organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, 
koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby;
Kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování 
podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;
Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
Kontrola podkladů zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně 
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle 
uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 
jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým 
rozpočtem stavby;
Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v 
souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu 
zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.25.

2.27.

2.28.
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2.23.
2.24.

Technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
Koordinace stavby s dalšími pracemi v prostoru staveniště (např. přeložky sítí, 
stavby, stavební objekty či práce třetích osob, apod.);
Kontrola dodržování bezpečnosti práce a dodržování předpisů souvisejících 
s bezpečností práce;
Kontrola dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního 
prostředí;
Hlášení archeologických nálezů;
Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení 
stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;
Kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně 
archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v 
případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu 
(formou zápisu ve stavebním deníku);
Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených 
ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a 
finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení 
termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;
Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;

2.26. Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění

Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči 
zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících příkazci (jakožto objednateli 
stavby) ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;
Ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění svolávání kontrolních dnů a 
řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich 
archivace;
Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
Účast na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele finančního 
příspěvku a dalších uvedených v příslušném programu finančního příspěvku a 
poskytování nezbytné součinnosti při kontrolách

■ ex-ante - před zahájením realizace projektu
■ interim - během realizace projektu
■ ex-post - po ukončení projektu

Zabezpečení provedení nápravných opatření souvisejících s prováděním stavby 
uložených kontrolními orgány poskytovatele finančního příspěvku, Evropské 
komise či jinými oprávněnými orgány;
Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení 
vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;
Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a 
snížení ceny díla;
Kontrola způsobu výběru subdodavatelů podle smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stavby a podílení se na výběru subdodavatelů, zajišťování informací o nich a
doporučování subdodavatelů příkazci;

2.18. Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména 
souladu jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy 
vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;



2.29.

2.30.

2.31.

2.34.

K těmto činnostem patří zejména:

3.1.

3.2.

3.3.

7 A J.-r.

3.7.
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2.32.
2.33.

2.35.
2.36.

3.5.
3.6.

V průběhu všech fází své činnosti musí příkazník postupovat a řídit se dle příslušného 
znění pravidel pro poskytnutí finančního příspěvku.

Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
stavby;
Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení (závěrečnou kontrolní 
prohlídku);
Účast a zastupování příkazce na kolaudačním řízení (závěrečné kontrolní 
prohlídce);
Zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a 
zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby 
a zabezpečení jejího případného doplnění a její archivace;
Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich archivace;

Spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
Spolupráce při vypracování případných žádostí o provedení nutných změn 
během realizace projektu v souladu s podmínkami příslušného programu 
finančního příspěvku a jejich předání příkazci;
Spolupráce při zabezpečení dokladů k případným změnám stavby 
požadovaných platnou legislativou a poskytovatelem finančního příspěvku (vč. 
dokladů o zadání víceprací, apod.)
Informování příkazce o výsledku kontrol a předání jejich výsledků příkazci;
Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby, kontrola všech 
dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby po zhotoviteli 
stavby pro předání a převzetí dokončené stavby;
Organizační příprava předání a převzetí dokončené stavby, účast a zastupování 
příkazce na předání a převzetí dokončené stavby včetně pořízení zápisu o 
předání a převzetí dokončené stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně 
stanovení termínů jejich odstranění;
Informování příkazce o všech závažných okolnostech;
Vypracování podkladů souvisejících s prováděním stavby pro příslušné 
monitorovací zprávy a jejich předání příkazci v rozsahu a termínech dle potřeb 
monitorovacích zpráv, zejména vždy pro:

8 monitorovací hlášení během realizace projektu
■ etapovou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení etapy projektu
■ závěrečnou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení realizace

3. Činnosti po dokončení stavby





Příloha č. 2 k Příkazní smlouvě

PLNA MOC

a

podle uzavřené Příkazní smlouvy
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Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí níže podepsaného zmocněnce, aby jej 
zastupoval ve všech technických a smluvních věcech souvisejících se zajištěním realizace, kolaudací a 
uvedením do provozu díla:

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškerá právní jednání a úkony, přijímat doručované písemnosti a 
žádosti jménem a na účet zmocnitele při jednáních se správními orgány, zhotovitelem stavby a dalšími 
subjekty.

MĚSTO Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ:00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
(dále jen „zmocnitel“)

ENVIGEST PRO s.r.o.
se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
zapsaný v OR u KS v Brně, spis.zn. C 77540
IČ: 29319382
zastoupený Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem
(dálejen „zmocněnec“)

udělená podle ustanovení § 441 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a 
účinném znění

„Fotovoltaický systém na budově 2.ZŠ Nové Město na 
Moravě“,„Fotovoltaický systém na budově Domu s pečovatelskou 

službou“ a
„Fotovoltaický systém na budově Městských lázní a kotelny“



/o
Zmocnitel:

Plnou moc přijímám.

28. 03. 2024
V Novém Městě na Moravě  dne

Zmocněnec:
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Právo podpisu smluv si vyhrazuje zmocnitel. 
V Novém Městě na Moravě

Michal Šmarda 
starosta
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