

# Smlouva o dílo

č. 01/2024/PP

## I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou

Zastoupené: starostou města Ing. Janem Skořepou  
IČO: 002 75 336  
se sídlem: Havlíčkova čp. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

2. Zhotovitel: MgA. Kateřina Čiháková Myšková

Akademická sochařka a restaurátorka

IČO: 627 04 729  
se sídlem: Žiželická čp. 309/III, 503 51 Chlumeč nad Cidlinou

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dodavatelským způsobem. Předmětem smlouvy jsou restaurátorské práce na akci:

**„Obnova kulturní památky – restaurování a přemístění rozcestníku – pyrámu v Lipovce u Rychnova nad Kněžnou, který je prohlášenou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 23629/6-2437“ na pozemkové parcele č. 3254/2 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou**

na základě návrhu na restaurování ze dne 29. 1. 2024, který je přílohou této smlouvy.

## III. Identifikace památky

Přesné označení památky:	rozcestník - pyram	
Inventury:	Inventurní soupis č.	104
	Inventurní číslo č.	320021
Stávající parcela:	pozemková parcela	č. 3254/2

**Parcela, na kterou bude pyramid přemístěn:** pozemková parcela č. 3410  
**Katastrální území:** Lipovka u Rychnova nad Kněžnou

## **IV. Doba plnění**

1. Termín ukončení prací: .....**30. 11. 2024**
2. V případě, že zhotovitel nemůže ze závažných, nezaviněných (objektivních) důvodů splnit dohodnutý termín ukončení prací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednavateli a dohodnout úpravu termínu ukončení prací.

## **V. Cena za provedení prací**

1. Cena za provedení práce byla určena na základě nabídky zhotovitele ze dne 14. 2. 2024 a to ve výši

**..274.850,- Kč** (dvěstěsedmdesátčtyřitisícosmsetpadesátkorunčeských) včetně DPH..

2. Zhotovitel je oprávněn domáhat se přiměřeného zvýšení stanovené ceny oproti původní kalkulaci, objeví-li se při provádění prací potřeba činností do kalkulace nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Pokud se nutnost provést tyto práce vyskytne, je zhotovitel před jejich zahájením povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele.
3. Nárok na zvýšení ceny podle bodu č. 2 zaniká, jestliže zhotovitel neoznámí nutnost překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny do 14 dní poté, co se ukázalo prokazatelné, že nevyhnutelné překročení sjednané ceny je nutné.
4. Jestliže však zhotovitel bude požadovat zvýšení ceny podle bodu č. 2 o částku, který bude přesahovat o více než 10% cenu stanovenou, je objednatel oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu doposud provedené práce.

## **VI. Platební podmínky**

1. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli řádným ukončením a předáním sjednané práce pro rok 2024.

2. Faktura za provedenou práci bude splatná do 14ti dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Zhotovitel uhradí fakturu na bankovní spojení zhotovitele:
  - ☐ Číslo účtu: **593190267/0100**
  - ☐ Banka: **Komerční banka, a.s., pobočka Chlumeck nad Cidlinou**

## **VII. Smluvní pokuty**

1. Při prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním předmětu smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši  
.....**0,1% z ceny předmětu smlouvy denně**
2. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je povinen splatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši  
..... **0,1% z dlužné částky denně**

## **VIII. Provedení prací**

1. Při provádění práce bude zhotovitel postupovat samostatně a není při určení způsobu jejich provádění vázán pokyny objednatele s výhradou těch případů, kdy se výjimečně zápisem k jejich plnění výslovně nezavázal. Zhotovitel nepožaduje po objednateli žádné další náležitosti k přípravě místa pro provádění restaurátorských prací.
2. **Práce budou prováděny dle nabídky zhotovitele ze dne 29. 1. 2024, která je součástí této smlouvy.**

## **IX. Dokumentace a náležitosti památky**

1. Během prací se zhotovitel zavazuje provádět dostatečnou fotodokumentaci provádění restaurátorských prací. Tato fotodokumentace bude v digitální podobě předána objednateli.

## **X. Kontrola prací, ukončení a předání prací**

1. V rámci provádění prací si objednavatel vyhrazuje právo na kontrolu provádění prací.
2. Zhotovitel splní bez výhrad svou povinnost řádného ukončení smlouvené práce bez vad a nedodělků předáním objednateli, zastoupeným paní Hanou Ješinovou. O předání prací bude proveden protokol, který podepíší obě smluvní strany.
3. Pokud zhotovitel práci řádně neukončí, tj. provedená práce v rámci předání vykáže vady, respektive neúplnost, pak závazek zhotovitele nezaniká a obsah jeho závazku se

mění způsobem, který odpovídá nárokům objednavatele z vadného plnění. V takovém případě nemusí objednatel práci převzít a zhotovitel se ocitá v prodlení se splněním svého závazku. V tomto případě poskytne objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění vad a nedodělků, nejdéle však ve lhůtě 30dní.

## **XI. Odpovědností nároky z vadného plnění a záruka zhotovitele**

1. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění sjednaných prací v souladu se zásadami památkové ochrany a touto smlouvou.
2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.
3. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně odstranit nebo uskutečnit náhradní plnění do jednoho týdne reklamace, nebude-li sjednáno jinak.
4. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, co objednatel vady zjistí.
5. Při prokazatelném zjištění nekvalitně nebo opožděně prováděných prací může objednatel od této smlouvy odstoupit.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být změněna, doplněna, případně zrušena pouze písemným dokladem, přičemž v takových případech musí být dohodnuty důsledky změny nebo zrušení.
2. Tato smlouva byla schválena Radou města Rychnov nad Kněžnou dne 6. 3. 2024, usnesení č. 144/2024.
3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s charakterem originálu.
4. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran.

.....  
**Objednatel**  
**Město Rychnov nad Kněžnou**  
**Ing. Jan Skořepa**

V Rychnově nad Kněžnou  
Dne 6. 3. 2024

.....  
**Zhotovitel**  
**MgA. Kateřina Čiháková Myšková**

V Chlumci nad Cidlinou  
Dne 13. 3. 2024