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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení:  

Manipulační plocha v areálu 3.ZŠ, Cheb 

 

uzavřená ve smyslu § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

1.  objednatelem:   město Cheb 

 se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:   00253979 

 DIČ:   CZ00253979 

 bankovní spojení:   KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100 

 zastoupený:  Ing. Marcelou Nečekalovou, vedoucím odboru investičního 

Městského úřadu v Chebu, na základě směrnice Rady města 

Chebu č. 22/2021 část VIII. čl. 5 odst. 2 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  zhotovitelem:  MH Projekt spol. s r.o. 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Plzni, sp. zn.: C 34876 

se sídlem:  Dukelská 599/2, 35002 Cheb 

IČO:    06265618  

DIČ:  CZ06265618 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., č. účtu: 280368888/0300 

zastoupený: Ing. Martinem Haueisenem, jednatelem 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“). 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá 

projektovou dokumentaci v rozsahu provedení stavby (dále jen PDPS), kontrolní soupis 

prací, soupis prací s výkazem výměr pro zadání stavby, zajištění příslušných rozhodnutí 

a povolení k provedení stavby (stavební povolení), v rozsahu nutných k provedení díla 

dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem. 

1.3 Místem plnění: 

areál 3. ZŠ Cheb. 

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.3.2024, která je uložena 

u objednatele na odboru investičním.  
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II. 

Specifikace díla 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla: „Manipulační plocha v areálu 3.ZŠ, Cheb“. 

2.2 Projektová dokumentace bude nová manipulační plocha na p.p.č. 977/41 a 1015/14 v k.ú. 

Cheb v areálu 3. ZŠ. Manipulační plocha bude s povrchem ze zatravňovací dlažby. 

2.3 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu:  

a) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a pro provedení stavby (dále též 

„DOS+PDPS“): 

• vypracování projektové dokumentace k stavební v rozsahu a obsahu dle 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

• vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a kontrolního položkového rozpočtu pro zadání stavby (dále též „soupis prací 

s výkazem výměr a položkový rozpočet“) dle aktuálního ceníku stavebních 

prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ v rozsahu a struktuře dle 

souvisejících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí rovněž popis výkonů 

a výkonových fází dle „Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění 

platném ke dni podpisu této smlouvy. 

2.4 Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 

a) vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování projektové 

dokumentace; 

b) mapových podkladů, výpisů a snímků z katastru nemovitostí; 

c) podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci; 

d) fotografické dokumentace stávajícího stavu. 

Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele.  

2.5 Budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 

zhotovitel zajistí jejich projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků a zpracuje 

podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá 

objednateli. 

2.6 Další požadavky na obsah a zpracování díla: 

a) PDSP musí určovat stavbu v technických, ekonomických a architektonických 

podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 

hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti, vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  

b) Pro případné používání přímých či nepřímých odkazů na označení výrobců, 

výrobků apod. platí omezení uvedené v § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

c) Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik 

a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou 

uvedeny možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění a realizaci 
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stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných 

víceprací. 

d) Výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu 

množství měrných jednotek, případně bude obsahovat odkaz na výkresovou nebo 

textovou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu, 

a tím i celkové výměry položky.  

e) Výkresová i textová část PDSP musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel odpovídá 

za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti 

a úplnosti soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu. 

2.7 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

a) Projektová dokumentace ve stupni DOS+PDPS: ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě 

a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

b) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet: po 1 vyhotovení v tištěné 

a elektronické podobě. 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli 

zaslána na email: kukla@cheb.cz, při nutném zachování kompatibility počítačového 

prostředí MS Windows a MS Office, ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), 

*.dwg a *.dgn (výkresová část – pro čtení a zápis), *.doc, *.docx (textová část). Soupisy 

prací s výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou ve 

formátu *.orf nebo ve formátu *.xls, *.xlsx, *.xml, *.xc4. Předpokládá se otevřená forma 

souborů, která umožňuje tisk. 

2.8 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s cíli a záměry územního 

plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území. Musí být 

zabezpečena věcná a časová koordinace jednotlivých staveb a požadavky k ochraně 

zdraví a životního prostředí. 

2.9 Rozsah plnění předmětu díla bude navazovat, respektovat, případně využívat zpracované 

projektové dokumentace včetně vydaných stavebních povolení a jiných opatření podle 

stavebního zákona v místě stavby. V případě kolize s jiným řešením bude zajištěna 

příslušná koordinace úprav projektové dokumentace.   

2.10 Projektová dokumentace bude zohledňovat: 

a) environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí; 

b) využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní 

prostředí; 

c) úsporu energií; 

d) snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí; 

e) třídění odpadů pro budoucí uživatele; 

f) snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší 

plýtvání, přičemž část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými 

z recyklace odpadů; 

g) použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické 

šetrnosti; 

h) využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod. 

2.11 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě 

obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 

nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.  
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2.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 

tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 

oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout inženýrskou činnost v rámci zpracování 

DPS vedoucí k vydání stavebního povolení. 

2.15 Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a budoucími majetkovými správci 

a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena. 

O výsledcích projednání vede zhotovitel potřebné záznamy. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při zodpovídání na dotazy k projektové 

dokumentaci, které budou vzneseny v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.  

2.17 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré prvky uvedené v projektové dokumentaci mají 

certifikát bezpečnosti a shody s odpovídajícími normami nezávislým autorizovaným 

certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o nebo je bude možné po realizaci 

certifikovat pro běžný provoz. 

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 

ve lhůtách uvedených v odst. 4.2 tohoto článku této smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

a) Zahájení plnění: Po podpisu SOD 

b) Předání projektové dokumentace - 

hrubopis 

- Do 90 dnů od zahájení plnění 

c) Předání projektové dokumentace 

včetně dokladové části k ohlášení 

stavby – čistopis  

- Do 130 dnů od zahájení plnění 

 

3.3 Předáním díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, soupisy prací s výkazy 

výměr a položkovými rozpočty, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, zástupci 

objednatele s předávacím protokolem.  

 

3.4 Zhotovitel má právo přerušit práci na díle v případě, že v průběhu práce na díle nastane 

situace, kdy vlivem třetí strany je znemožněna zdárná tvorba díla (např. nedostupnost 

pozemku, objektu a jeho místností pro předmět díla zamítavým stanoviskem vlastníka 

(správce, nájemce) pozemku a objektu nebo neochotou vlastníka (správce, nájemce) 

pozemku a objektu vést jednání, zamítavým stanoviskem dotčeného orgánu státní nebo 

místní správy (např.: nouzový stav, jiné epidemiologické opatření apod.). V takovém 

případě je zhotovitel zároveň povinen bezodkladně požádat o součinnost objednatele 

k odstranění nežádoucího vlivu třetí strany. O lhůtu přerušení prací na díle se prodlužuje 

termín odevzdání díla, nejdéle však o 1 kalendářní rok. 

Nepodaří-li se v této lhůtě zhotoviteli ani zadavateli odstranit nežádoucí vliv třetí strany, 

a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, smluvní vztah vyplývající z této smlouvy po 

uplynutí uvedené lhůty zaniká. 
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3.5 Dokončené dílo musí být v termínech uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy 

předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad 

a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou 

a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání 

a převzetí díla veškeré údaje v projektové dokumentaci. Objednatel tak není povinen 

přezkoumávat např. výpočty, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad 

nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo s jinými závaznými 

předpisy, se tedy zhotovitel při předání a převzetí díla nezbavuje odpovědnosti za škodu. 

Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace 

a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl 

objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 

IV. 

Cena 

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši: 

 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Polohopis a výškopis 
14 000,00 2 940,00  16 940,00 

PD pro stupeň 

DOS+PDPS 58 000,00 12 180,00 70 180,00 

Cena celkem 72 000,00 15 120,00 87 120,00 

 

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této 

smlouvy.  

4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 

nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 

pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu 

do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností 

dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

4.3 Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 

díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 

objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 

za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

 

4.4 Cenu za provedení díla lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 

uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem. 
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V. 

Platební podmínky 

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, po jeho řádném 

provedení a předání, a to ve lhůtě stanovené ve článku III. odst. 2.  

 

5.2 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že do termínu 

splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost faktury 

o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím 

protokolu. 

 

5.3 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel 

oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad 

opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem 

doručení opraveného dokladu.  

 

5.4 Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

 

5.5 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 

ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

VI. 

Odpovědnost za vady 

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 

na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených 

s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část 

včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně 

závaznými právními předpisy, mimo jiných i zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, závaznými a platnými technickými 

normami (zejména ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby), 

technologickými postupy, technickými kvalitativními podmínkami, pokyny výrobců 

a dovozců a poskytuje záruky za kvalitu posudků.  

 

6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, které bude na základě této smlouvy 

zhotoveno, a to od předání kompletního předmětu díla objednateli do kolaudace stavby, 

a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré vady, jejichž odstranění 

objednatel uplatní. 

 

6.3 Projektant je povinen vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s §162 zákona č. 

283/2021 Sb.  

 

6.4 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 

příslušným zákonům, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, které se 

k dané oblasti vztahují. 

 

6.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu 

na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení 
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pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále 

dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 

 

6.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly 

způsobeny porušením jeho povinností.  

 

6.7 Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní 

písemnou formou.  

 

6.8 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady v projektové dokumentaci a je 

povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 

15 kalendářních dnů od doručení písemného upozornění o vadě (i e-mailového). 

Výstupem jsou potřebné úpravy projektové dokumentace pro vydání společného povolení 

a všech následujících druhů dokumentace, vyplývající z odstraněných vad. Za účelem 

nápravy vad díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou 

potřebnou součinnost.  

 

6.9 Pokud zhotovitel vady díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo 

zastavení územního či stavebního řízení stavby nebo přerušení či zastavení provádění 

a realizace stavby, neodstraní do 15 kalendářních dní od jejich písemného upozornění 

objednatelem, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele 

odstranit. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

6.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 

6.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vady a škody, které objednateli vzniknou při následném 

provádění a realizaci stavby v důsledku vadného díla podle této smlouvy, a to včetně škod 

vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci. 

 

6.12 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly způsobeny 

neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 
7.1 Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 

zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3. 2. smlouvy; 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 500 za každý 

i započatý den. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 500 za každý 

i započatý den prodlení. 

 

7.2 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od 

smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní 

pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 
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7.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 

500 za každý kalendářní den prodlení. 

 

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze 

strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo 

na případnou náhradu způsobené škody v plné výši. Zhotovitel dává výslovný souhlas 

k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany se dohodly, 

že zhotovitel neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle smlouvy 

u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.  

8.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 

prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy; 

b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla; 

c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 

doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.  

 

IX. 

Kontaktní osoby a doručování 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 

prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele: 

     Ing. Petr Kukla, referentka odboru investičního; 

a na straně zhotovitele:  Ing. Martin Haueisen, projektant 

9.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je 

na straně objednatele:  Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního; 

a na straně zhotovitele:  Ing. Martin Haueisen, projektant. 

 

9.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

a) Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě:  

• adresa objednavatele:  Městský úřad Cheb 

    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb; 

•  adresa zhotovitele:   v záhlaví této smlouvy. 

b) Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 

realizace akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 

jejich zástupci.  

c) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 

doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob 

doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 
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okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah 

svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové 

schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 

považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto 

doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 

pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

 

X. 

Autorská práva 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráněno právem průmyslového 

vlastnictví nebo autorským právem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí 

a zaplacení užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním. 

 

10.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 

smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence 

výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně 

užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla 

přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky 

a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve 

spojení on-line, tak i off-line. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k předmětu 

plnění třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z důvodu 

zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí osobu. Zhotovitel prohlašuje, že 

poskytuje objednateli souhlas k užití veškerých částí díla a případně i ke zhotovení díla 

nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy či změny díla a případně vytvoření dalších 

stupňů projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn zhotovením nového díla pověřit 

třetí osobu. Licenční poplatek, a odměna za oprávnění k užití díla a za udělená práva, jsou 

zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo 

vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele.   

 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla. 

 

 

XI. 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 

věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 

řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem 

přejde do vlastnictví objednatele, a to okamžikem úhrady smluvní ceny díla. Nebezpečí 

škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel. 

 

XII.  
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Pojištění 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při přípravě a provádění 

díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu 

pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  

12.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem 

na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována 

v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu 

sjednané touto smlouvou. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 

dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13.3 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) směrnice 

č. 29/2023 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 

zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené dne 31.11.2023 usnesením Rady 

města Chebu č. RM 688/16/2023, a její uzavření bylo schváleno místostarostou města. 

13.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.5 Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 

závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 

výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 

 

 

V Chebu dne 18.3.2024               V Chebu dne …………… 

 

 

 

_________________________    __________________________ 

         za zhotovitele                                                     za objednatele 

 Ing. Martin Haueisen      Ing. Marcela Nečekalová 
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