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                                                         číslo smlouvy objednatele: D6 /2024

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci akce: 
SÚS Val. Klobouky – Výměna vnitřních svítidel hlavní budovy
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


Blik Elektro s.r.o.
Adresa: 


Nevšová 24, 763 21 Slavičín 
IČO:

07835035

DIČ :

CZ07835035

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

                                               Brně, oddíl  C, vložka  110493

Bankovní spojení: 

Moneta Money Bank, a.s.  č.ú. XXXXXXXXX
Zastoupená:

Vojtěch Fusek jednatel, tel. XXXXXXX, 
                                                e-mail:     XXXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce:  SÚS Val. Klobouky – Výměna vnitřních svítidel hlavní budovy
2.2. Místo stavby: areál SÚS, Sychrov 707, Valašské Klobouky 766 01, parc.č. 1005/4, 1321, 1322/1, k.ú. Valašské Klobouky 
2.3. Stavební povolení: nepodléhá správnímu řízení
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín 
2.5. Uživatel: SÚS Valašské Klobouky, stř. 50
XXXXXXXX – vedoucí střediska

XXXXXXXXXXXX – provozní mistr

Tel. XXXXXXXXX, mob. XXXXXXXX
2.6. Projektant: projektová dokumentace nebyla zpracována 
2.7. Autorský dozor: nebude vykonáván
2.8. Stavbyvedoucí: Vojtěch Fusek (oprávněná osoba s certifikátem dle NV 194/2022 Sb.      
                          zhotovitele pověřená řízením stavby)      
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

3.2. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací v objektu hlavní budovy SÚS – Val. Klobouky, spočívajících ve výměně stávajících vnitřních svítidel za úsporná LED svítidla, v rámci opatření energetických úspor v areálech společnosti SÚS Zlínska. Rozsah díla je stanoven oceněným výkazem výměr zhotovitele (Příloha č.1), který byl součástí nabídky v poptávkovém řízení zakázky.
3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.
3.4. Součástí díla je rovněž:
3.4.1.   Doplnění průzkumu fyzickou obhlídkou řešených prostor a upřesnění soupisu stávajících svítidel dle Pasportu stávajících svítidel.
3.4.2.   Zpracování návrhu optimalizace výměny stávajících svítidel na základě světelného výpočtu při dodržení hygienických požadavků na osvětlení vnitřních prostor dle jejich účelu v souladu s ČSN EN 12464-1.
3.4.3.   Harmonogram postupu prací zhotovitele – časový průběh montáže a souvisejících prací dle jednotlivých prostor, zejména kanceláří s uvedením časové náročnosti a stanovením termínů jejich vyklizení. Zhotovitel zpracuje Návrh Harmonogramu a předloží zástupci uživatele k odsouhlasení zhotovitel nejpozději 7 dní před zahájením prací.
3.4.4.    Opatření k ochraně vnitřního vybavení, zejména výpočetní techniky kancelářských prostor a technologického zařízení provozních místností, před negativními vlivy v průběhu prací (prašnost, hluk, dokončovací a malířské práce apd).
3.4.5. Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
3.4.6. Likvidace demontovaných svítidel v souladu se zák.č. 541/2020 Sb.
3.4.7. Provedení revize instalovaných elektro zařízení dle ČSN 331500 po dokončení díla.
3.4.8. Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu (NV 194/2022 Sb.),  která bude jménem zhotovitele řídit provádění prací. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost. 
3.4.9. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně veškerého materiálu, souvisejícího             s předmětem díla. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení díla.

3.4.10. Dokumentace skutečného provedení. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli soupis skutečně provedených prací – dodávka + montáž (Výpis svítidel – počet, značka, rozměr, rozsah kabeláže a souvisejících prací). Dokumentace bude zpracována ve formě výkazu výměr a předána objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v digitální formě.        

3.4.11. Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu firmy. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná s uživatelem.
3.4.12. Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši 5 000 000 Kč a stavebně montážní pojištění.
3.4.13. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci. 
4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.1.1. neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
4.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

4.1.3. před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem. 

4.1.4. Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem. 
4.1.5. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace.
4.1.6. Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou uzavření dodatku k této Smlouvě.
5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ  
5.1. Termín ukončení prací :           60 dnů od podpisu Smlouvy
5.2. Doba realizace:                         60 dnů
5.3. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (lze i zápisem v Montážním deníku). 

5.3.1. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel i objednatel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. Termín zahájení prací bude předem odsouhlasen se zástupcem uživatele vzhledem ke stávajícímu provozu objektu. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla. 
5.3.2. Práce budou probíhat postupně na základě odsouhlaseného harmonogramu prací. 
5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
5.4.1. Termín dokončení a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy lze měnit jen dodatkem ke smlouvě.

5.5. Místo plnění: areál SÚS, Sychrov 707, Valašské Klobouky 766 01, parc.č. 1005/4, 1321, 1322/1, k.ú. Valašské Klobouky je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. – středisko 60 Zlín, K majáku 5001“ 760 01 Zlín. 
5.6. Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, např. z důvodů epidemiologických opatření /nová omezení přijatá v souvislosti s COVID-19. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po které nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně písemně vyrozumí.
5.7. V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění uvede. V případě souhlasu objednatele lze z uvedených důvodů prodloužit termín dokončení díla bez Dodatku SOD a to max o 14 pracovních dnů.
5.8. V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat stanovený rozsah díla o více než 30%, se objednatel zavazuje dohodnout se zhotovitelem dobu o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.
6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy č.1. a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:

179.880 ,- Kč bez DPH
      37.774,8,-Kč DPH 21 %

217.654,8,-Kč vč DPH
6.2. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě objednatelem schváleného položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

6.3. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
6.4. Faktura za provedené dílo může být vystavena až po jeho úplném dokončení tj. protokolárním převzetí díla objednatelem, odstranění vad a nedodělků a předání dokladů dle odst.č 7.5. 
6.5. Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy. 

6.6. Přílohou faktury musí být : 
· protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků,
· další dokumenty, které si objednatel vyžádá (např. Potvrzení o nakládání odpady v souladu se zák.č.541/2020 Sb. Zákon o odpadech)).
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.
7.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
7.3. Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění. 
7.4. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou dohodnuté přílohy, včetně soupisu vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. 

7.5. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci (pokud byla zpracována), platným právním předpisům včetně technických norem, této smlouvě a v specifikaci díla v objednávce.

7.6. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o průběhu stavby (Montážní deník, Dokumentaci skutečného provedení dle odst 3.4.10., Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálu, Revizní zprávu elektroinstalací apd.). Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

7.7. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

8.2. Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní. 
8.4. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně, prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.
8.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

8.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
9. SMLUVNÍ SANKCE

9.1. Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
9.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
9.3. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky (smluvní sankce), jež mu vznikne vůči zhotoviteli dle odst. 9.1. oproti ceně následně vystaveného daňového dokladu.
10. ZÁNIK SMLOUVY

10.1. Tato smlouva zanikne:

10.1.1. splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem;

10.1.2. odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran;

10.1.3. dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran; 

10.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

10.2.1. opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě;

10.2.2. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

10.2.3. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

10.3. Důsledky odstoupení od smlouvy:

10.3.1. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
10.3.2. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

· zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu; 

· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 

11.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

11.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
11.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
11.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění v registru smluv MV ČR. 

11.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

11.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

PŘÍLOHY:
Příloha č.1 – Rozpočet stavby (Oceněný výkaz výměr – Blik Elektro 05.03.2024)
Ve Zlíně,  dne: 26.3.2024

                            Ve Zlíně,  dne 28.3.2024
Objednatel:
                                                                Zhotovitel:

…………………………………                                   ………………………………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                                  Vojtěch Fusek, jednatel společnosti
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