

SMLOUVA O DÍLO Č. 6624051654

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem smlouvy je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/072 dne 28.2.2024 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí Odboru správy majetku MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

2. Tomáš Hruška

se sídlem: Havlíčkova 647, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČO 87928809

DIČ

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět smlouvy

1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci „**Chaty MMB Rakovec v Brně - výměna oken**“. Zhotovitel se zavazuje provést ve čtyřech chatkách MMB Rakovec v Brně výměnu oken a balkonových dveří. Dřevěná okna jsou v havarijním stavu. Chatka č. jedna – 1 x kuchyň, 1 x obývací pokoj, 1 x balkonové dvoukřídlé dveře. Chatka č. dvě – 1 x kuchyň, 1 x obývací pokoj, 2 x pokoj + 1 x balkonové dveře dvoukřídlé, v patře 2 x pokoj a jednodílné balkonové dveře. Chatka č. tři – 1 x balkonové dveře, 1 x okno + kuchyň, v patře balkonové jednodílné dveře a 1 x okno. Chatka č. čtyři - 4 x okno obývací pokoj a 1 x kuchyň. Práce budou provedeny dle technické dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Radkou Volkovou. Výše uvedená dokumentace byla zhotoviteli objednatelem předána v průběhu zadávacího řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je s jejím obsahem seznámen. Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu, podané nabídky, položkového rozpočtu a této smlouvy. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Doba plnění

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 31. 5. 2024.**

2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

III.

Cena za provedení díla

3.1

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **223.112,76 bez DPH** (dle předložené nabídky).

3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

IV.

Cenové podmínky

4.1

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 občanského zákoníku.

4.2

Cena za provedení díla nezahrnuje výši DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

Platební podmínky

5.1

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem. Faktura bude obsahovat soupis provedených prací. Objednatel zálohy neposkytuje.

5.2

Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně na e-mail: osm@brno.cz či do datové schránky (ID: a7kbrn). Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno. Faktura bude doručena bezodkladně po jejím vystavení, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce po dni uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeném. Na práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41. – 43 vystaví zhotovitel dle § 29, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti s větou „Daň odvede zákazník“. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 21denní lhůta splatnosti.

VI.

Předání a převzetí díla

6.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude řádně provedeno jeho ukončením a předáním objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky, a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

6.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) uvedení smluvních stran,
- b) název provedeného díla,
- c) soupis provedeného díla,
- d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla,
- e) stanovisko objednatel, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů,
- f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.,
- g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

VII.

Záruka za dílo – odpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami apod.

7.3

Záruční doba je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na dodávky a ostatní a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatel stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 1.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

8.4

V případě, že zhotovitel nezačne plnění díla do 30 dní ode dne účinnosti této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč.

8.5

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze uplatnit samostatně.

8.6

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,
- b) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- c) zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.
- d) zhotovitel nezahájí plnění díla do 30 dní od účinnosti této smlouvy.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po jeho písemném doručení zhotoviteli.

IX.

Jiná ujednání

9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

9.2

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

9.3

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odpady a znečištění ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

9.4

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případně vzniklé náklady.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1

Tuto smlouvu lze změnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

10.4

Tato smlouva bude uzavřena elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.

V případě, že zhotovitel nemá funkční elektronický podpis bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

10.5

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

10.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.8

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/072 konané dne 28.2.2024


V Brně dne



Digitálně
podepsal
Ing. Richard
Elleder
18.03.2024
16:29

Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel


V Rájci-Jestřebí dne



Tomáš Hruška
zhotovitel

Doplnění cenové nabídky – Výměna dřevěných oken chatkách v rekreačním středisku Rakovec

	Cena bez DPH	DPH v 21%	Cena s DPH
Chatka č.1	49 307,00	10 354,47	59 661,47
Chatka č.2	73 150,14	15 361,53	88 511,67
Chatka č.3	55 391,00	11 632,11	67 023,11
Chatka č.4	45 264,62	9 505,57	54 770,19
Celkem	223 112,76	46 853,68	269 966,44



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken a balkonových dveří v chatě č.3

KSO:

Místo: Rakovec, rekreační středisko

CC-CZ:

Datum: 11.11.2023

Zadavatel:

MmBrna,OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Hruška

IČ:

87928809

DIČ:

CZ8706024085

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 391,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 391,00	21,00%	11 632,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 67 023,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

TOMÁŠ HRUŠKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

12. 7. 2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken a balkonových dveří v chatě č.3

Místo: Rakovec, rekreační středisko
Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno
Uchazeč: Tomáš Hruška

Datum: 11.11.2023
Projektant: Radka Volková
Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	55 391,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 791,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 600,90
997 - Přesun sutě	1 189,10
998 - Přesun hmot	1,00
PSV - Práce a dodávky PSV	49 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	49 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN6 - Územní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken a balkonových dveří v chatě č.3

Místo: Rakovec, rekreační středisko
 Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno
 Uchazeč: Tomáš Hruška

Datum: 11.11.2023
 Projektant: Radka Volková
 Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 391,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 791,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 600,90	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,160	100,00	816,00	CS ÚRS 2023 02
	W		1,2*1,2*4+2,0*1,2		8,160			
2	K	952-pc 1	Vyčištění prostor po výměně oken, nebo dveří	sada	5,000	100,00	500,00	
	W		5		5,000			
3	K	784171101	Zakrytí podlah, okoln. vybavení vč. pozdějšího odkrytí	m2	8,160	100,00	816,00	CS ÚRS 2023 02
	W		1,2*1,2*4+2,0*1,2		8,160			
4	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	8,568	50,00	428,40	CS ÚRS 2023 02
	W		8,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,568			
5	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,365	100,00	236,50	CS ÚRS 2023 02
	W		0,83*1,14*2+0,86*0,55		2,365			
6	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,866	100,00	186,60	CS ÚRS 2023 02
	W		0,86*2,17		1,866			
7	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,087	200,00	617,40	CS ÚRS 2023 02
	W		1,47*2,1		3,087			
D	997		Přesun sutě				1 189,10	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,517	500,00	258,50	CS ÚRS 2023 02
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,517	500,00	258,50	CS ÚRS 2023 02
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,408	50,00	620,40	CS ÚRS 2023 02
	W		0,517*24 'Přepočtené koeficientem množství		12,408			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,517	100,00	51,70	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				1,00	
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,001	1 000,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 500,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				49 500,00	
13	K	766-pol.1	Okno dřevěné diterm-je již v pokojíku chatky 1 v 1.NP vyměněno-nová okna budou podobné	sada	0,000		0,00	
14	K	766-pc 1	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 830/1140mm-přeměřit na stavbě-2.NP	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
15	K	766-pc 1a	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 830/1140mm-přeměřit na stavbě-1.NP	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
16	K	766-pc 2	D+m balkonové dveře dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení, kování, klik, zámku 800/2150mm-přeměřit na stavbě-2.NP	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
17	K	766-pc 3	D+m balkonové dveře dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení, kování, klik, zámku 1470/2100mm, sklo průhledné-přeměřit na stavbě-1.NP	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	766-pc 4	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 830/550mm-přeměřit na stavbě-u kuchyně-1.NP	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
19	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 100,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
20	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN6	Územní vlivy				500,00	
21	K	060001000	Územní vlivy 3%	sada	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN9	Ostatní náklady				100,00	
22	K	090001000	Mimostaveništní doprava 3%	sada	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken v chatě č.4

KSO:

Místo: Rakovec, rekreační středisko

CC-CZ:

Datum: 11.11.2023

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Hruška

IČ:

87928809

DIČ:

CZ8706024085

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 264,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 264,62	21,00%	9 505,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 54 770,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

TOMÁŠ HRUŠKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

12.1.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken v chatě č.4

Místo: Rakovec, rekreační středisko
Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno
Uchazeč: Tomáš Hruška

Datum: 11.11.2023
Projektant: Radka Volková
Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	45 264,62
HSV - Práce a dodávky HSV	3 164,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 887,56
997 - Přesun sutě	276,06
998 - Přesun hmot	1,00
PSV - Práce a dodávky PSV	41 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	41 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00
VRN6 - Územní vlivy	200,00
VRN9 - Ostatní náklady	200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken v chatě č.4

Místo: Rakovec, rekreační středisko
 Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno
 Uchazeč: Tomáš Hruška

Datum: 11.11.2023
 Projektant: Radka Volková
 Zpracovatel: Radka Volková

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 264,62	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 164,62	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 887,56	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,160	100,00	816,00	CS ÚRS 2023 02
			1,2*1,2*4+2,0*1,2		8,160			
2	K	952-pc 1	Vyčištění prostor po výměně oken, nebo dveří	sada	5,000	100,00	500,00	
			5		5,000			
3	K	784171101	Zakrytí podlah, okoln. vybavení vč. pozdějšího odkrytí	m2	8,160	50,00	408,00	CS ÚRS 2023 02
			1,2*1,2*4+2,0*1,2		8,160			
4	M	28323153	folie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	8,568	20,00	171,36	CS ÚRS 2023 02
			8,16*1,05 Přepočtené koeficientem množství		8,568			
5	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	4,961	200,00	992,20	CS ÚRS 2023 02
			0,83*1,14*3+0,86*0,55+1,46*1,13		4,961			
D	997		Přesun sutě				276,06	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,258	100,00	25,80	CS ÚRS 2023 02
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,258	50,00	12,90	CS ÚRS 2023 02
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,192	30,00	185,76	CS ÚRS 2023 02
			0,258*24 Přepočtené koeficientem množství		6,192			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,258	200,00	51,60	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				1,00	
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,001	1 000,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 500,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				41 500,00	
13	K	766-pol.1	Okno dřevěné diterm-je již v pokojíku chatky 1 v 1.NP vyměněno-nová okna budou podobné	sada	0,000		0,00	
14	K	766-pc 1	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 830/1140mm-přeměřit na stavbě-1.NP	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	
16	K	766-pc 2	D+m okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení, kování, klik, zámku 1460/1130mm-přeměřit na stavbě-1.NP	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
18	K	766-pc 4	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 830/550mm-přeměřit na stavbě-u kuchyně-1.NP	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
19	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				600,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				200,00	
20	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
D	VRN6		Územní vlivy				200,00	
21	K	060001000	Územní vlivy 3%	sada	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN9	Ostatní náklady				200,00	
22	K	090001000	Mimostaveništní doprava 3%	sada	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken a balkonových dveří v chatě č.1

KSO:

Místo: Rakovec, rekreační středisko

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2023

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Hruška

IČ:

87928809

DIČ:

CZ8706024085

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 307,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 307,00	21,00%	10 354,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 59 661,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

TOMÁŠ HRUŠKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

12. 1. 20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken a balkonových dveří v chatě č.1

Místo: Rakovec, rekreační středisko
Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno
Uchazeč: Tomáš Hruška

Datum: 6. 11. 2023
Projektant: Radka Volková
Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	49 307,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 507,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 008,40
997 - Přesun sutě	1 497,60
998 - Přesun hmot	1,00
PSV - Práce a dodávky PSV	42 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	42 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN6 - Územní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken a balkonových dveří v chatě č.1

Místo: Rakovec, rekreační středisko
 Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno
 Uchazeč: Tomáš Hruška

Datum: 11.11.2023
 Projektant: Radka Volková
 Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 307,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					5 507,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 008,40
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,720	100,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
VV		1,2*1,2*3+2,0*1,2			6,720			
2	K	952-pc 1	Vyčištění prostor po výměně oken, nebo dveří	sada	4,000	100,00	400,00	
VV		4			4,000			
3	K	784171101	Zakrytí podlah, okolního vybavení vč. pozdějšího odkrytí	m2	6,720	100,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
VV		1,2*1,2*3+2,0*1,2			6,720			
4	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	7,056	50,00	352,80	CS ÚRS 2023 02
VV		6,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			7,056			
5	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídél pl do 1 m2	m2	1,419	300,00	425,70	CS ÚRS 2023 02
VV		0,83*1,14+0,86*0,55			1,419			
6	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,866	300,00	559,80	CS ÚRS 2023 02
VV		0,86*2,17			1,866			
7	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,087	300,00	926,10	CS ÚRS 2023 02
VV		1,47*2,1			3,087			
D		997	Přesun sutě					1 497,60
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,468	300,00	140,40	CS ÚRS 2023 02
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,468	300,00	140,40	CS ÚRS 2023 02
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,232	100,00	1 123,20	CS ÚRS 2023 02
VV		0,468*24 'Přepočtené koeficientem množství			11,232			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,468	200,00	93,60	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot					1,00
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,001	1 000,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					42 500,00
D		766	Konstrukce truhlářské					42 500,00
13	K	766-pol.1	Okno dřevěné diterm-je již v pokojíku v 1.NP vyměněno-nová okna budou podobné	sada	0,000	200,00	0,00	
14	K	766-pc 1	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 830/1140mm-přeměřit na stavbě-1.NP	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
15	K	766-pc 2	D+m balkonové dveře dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení, kování, klik, zámku 800/2150mm-přeměřit na stavbě-2.NP	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
16	K	766-pc 3	D+m balkonové dveře dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení, kování, klik, zámku 1470/2100mm-přeměřit na stavbě-1.NP	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	
17	K	766-pc 4	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 830/550mm-přeměřit na stavbě-u kuchyně-1.NP	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
18	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 300,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				500,00	
19	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
D	VRN6		Územní vlivy				500,00	
20	K	060001000	Územní vlivy 3%	sada	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
D	VRN9		Ostatní náklady				300,00	
21	K	090001000	Mimostaveništní doprava 3%	sada	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken a balkonových dveří v chatě č.2

KSO:

Místo: Rakovec, rekreační středisko

CC-CZ:

Datum: 11.11.2023

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Hruška

IČ:

87928809

DIČ:

CZ8706024085

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 150,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 150,14	21,00%	15 361,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 511,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

TOMÁŠ HRUŠKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

12.11.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken a balkonových dveří v chatě č.2

Místo: Rakovec, rekreační středisko
Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno
Uchazeč: Tomáš Hruška

Datum: 11.11.2023
Projektant: Radka Volková
Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	73 150,14
HSV - Práce a dodávky HSV	5 850,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 712,44
997 - Přesun sutě	1 137,50
998 - Přesun hmot	0,20
PSV - Práce a dodávky PSV	66 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	66 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN6 - Územní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených oken a balkonových dveří v chatě č.2

Místo: Rakovec, rekreační středisko

Datum: 11.11.2023

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Tomáš Hruška

Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 150,14

D		HSV	Práce a dodávky HSV					5 850,14
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 712,44
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,040	100,00	1 104,00	CS ÚRS 2023 02
W		1,2*1,2*6+2,0*1,2			11,040			
2	K	952-pc 1	Vyčištění prostor po výměně oken, nebo dveří	sada	7,000	100,00	700,00	
W		7			7,000			
3	K	784171101	Zakrytí podlah a okoln. vybavení vč. pozdějšího odkrytí	m2	11,040	100,00	1 104,00	CS ÚRS 2023 02
W		1,2*1,2*6+2,0*1,2			11,040			
4	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	11,592	50,00	579,60	CS ÚRS 2023 02
W		11,04*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			11,592			
5	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	4,452	150,00	667,80	CS ÚRS 2023 02
W		0,92*1,24+0,83*1,14*3+0,86*0,55			4,452			
6	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,866	100,00	186,60	CS ÚRS 2023 02
W		0,86*2,17			1,866			
7	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,087	120,00	370,44	CS ÚRS 2023 02
W		1,47*2,1			3,087			
D		997	Přesun sutě					1 137,50
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,625	500,00	312,50	CS ÚRS 2023 02
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,625	500,00	312,50	CS ÚRS 2023 02
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
W		0,625*24 *Přepočtené koeficientem množství			15,000			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,625	100,00	62,50	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot					0,20
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,002	100,00	0,20	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					66 000,00
D		766	Konstrukce truhlářské					66 000,00
13	K	766-pol.1	Okno dřevěné diterm-je již v pokojíku chatky 1 v 1.NP vyměněno-nová okna budou podobné	sada	0,000		0,00	
14	K	766-pc 1	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 830/1140mm-přeměřit na stavbě-2.NP	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
15	K	766-pc 1a	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 830/1140mm-přeměřit na stavbě-1.NP	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
16	K	766-pc 2	D+m balkonové dveře dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení, kování, klik, zámku 800/2150mm-přeměřit na stavbě-2.NP	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
17	K	766-pc 3	D+m balkonové dveře dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení, kování, klik, zámku 1470/2100mm, sklo průhledné-přeměřit na stavbě-1.NP	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	766-pc 4	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 830/550mm-přeměřit na stavbě-u kuchyně-1.NP	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
19	K	766-pc 5	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 900/1240mm-přeměřit na stavbě-1.NP	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
20	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 300,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
21	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN6	Územní vlivy				500,00	
22	K	060001000	Územní vlivy 3%	sada	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN9	Ostatní náklady				300,00	
23	K	090001000	Mimostaveništní doprava 3%	sada	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 02