

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 24

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávký - do 31. 5. 2024	Jaroměř - Česká Skalice	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Jaroměř - Česká Skalice	13N (12. - 24.4.2024)	ne	měsíční		1 282 192,66
Od účinnosti objednávký - do 31. 5. 2024	Česká Skalice - Starkoč	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Česká Skalice - Starkoč	30N (12.4. - 11.5.2024)	ne	měsíční		1 353 208,15
Od účinnosti objednávký - do 31. 5. 2024	Starkoč - Červený Kostelec	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Starkoč - Červený Kostelec	4N (12. - 15.4.2024)	ne	měsíční		895 885,69
Od účinnosti objednávký - do 31. 5. 2024	Hradec Králové hl. n. - Předměřice n. L.	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Hradec Králové hl.n. - Předměřice n. L.	14N (29.3. - 11. 4. 2024)	ne	měsíční		866 519,71
Od účinnosti objednávký - do 31. 5. 2024	Kopidlno - Jičín	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Kopidlno - Jičín	10N (16. - 25. 4. 2024)	ne	měsíční		884 941,96
Od účinnosti objednávký - do 31. 5. 2024	Skřivany - Smidary	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Skřivany - Smidary	25N (16.4. - 10.5.2024)	ne	měsíční		895 885,69
Od účinnosti objednávký - do 31. 5. 2024	Smidary - Ostroměř	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Smidary - Ostroměř	25N (16.4. - 10.5.2024)	ne	měsíční		1 342 264,42
Od účinnosti objednávký - do 31. 5. 2024	Hořice - Ostroměř	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Hořice - Ostroměř	3x 11hod. (10. - 12.4.2024)	ne	měsíční		710 767,96
Celková cena							8 231 666,24

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Jaroměř - Česká Skalice

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
		5 Komunikace				0,00
1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,000		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	216,000		0,00
5	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	216,000		0,00
6	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
7	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
8	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem 1 282 192,66

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Česká Skalice - Starkoč

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
		5 Komunikace				0,00
1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,500		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	150,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	270,000		0,00
5	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	270,000		0,00
6	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
7	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
8	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem 1 353 208,15

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v v TÚ Starkoč - Červený Kostelec

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OR Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
		5 Komunikace				0,00
1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,500		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	162,000		0,00
5	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	162,000		0,00
6	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
7	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
8	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem 895 885,69

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v v TÚ Hradec Králové hl.n.- Předměřice n. L.

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV		Práce a dodávky HSV	0,00			
		5 Komunikace	0,00			
1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,300		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	60,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	108,000		0,00
5	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	108,000		0,00
6	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
7	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00
8	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem 866 519,71

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Kopidlno - Jičín

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
		5 Komunikace				0,00
1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	60,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	108,000		0,00
5	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	108,000		0,00
6	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
7	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
8	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem 884 941,96

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Skřivany - Smidary

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OR Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSVPráce a dodávky HSV0,00

5 Komunikace0,00

1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,500		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	162,000		0,00
5	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	162,000		0,00
6	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
7	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
8	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem895 885,69

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Smidary - Ostroměř

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OR Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSVPráce a dodávky HSV0,00

5 Komunikace0,00

1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,000		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	120,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	216,000		0,00
5	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	216,000		0,00
6	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
7	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
8	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem1 342 264,42

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Hořice - Ostroměř

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

0,00

0,00

1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,200		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	60,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	108,000		0,00
5	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	108,000		0,00
6	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
7	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
8	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

710 767,96

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4510740

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ab4323dd-800f-428f-861b-830d97f6fead

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2024 10:13:00



d3227f0b-c407-4e4d-9793-1d05dd87d233