Smlouva o dilo

(déle jen smlouva)

uzaviend dle § 2586 s nésledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik,

Eviden¢ni Cislo objednatele:
Evidencni Cislo zhotovitele:
Cislo stavby objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni orgén:
Osoba opravnénd k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:
DIC:
Obchodni rejstiik:

(déle jen jako objednatel)
1.2. Zhotovitel:

Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni orgén:

(déle jen obCansky zdkonik)
D952240015

249090002

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel

Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

XXX
XXX
XXX

70890005
CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vlozka 9473

INSET s.r.o.
Lucemburska 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Ing. Ludvik Hegrlik, jednatel

Osoba opravnénd k podpisu: XXX

Ing. Ludvik Hegrlik, jednatel

Zastupce pro véci technické: XXX

IC:
DIC:
Obchodni rejstiik:

(déle jen zhotovitel)

03579727
CZ03579727
Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 234236

Vymola, Uvaly, piirodé blizkd protipovodiiovd opatieni
— geotechnicky + stavebné technicky priizkum
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2. Predmét dila

2.1.Nizev akce: Vymola, Uvaly, p¥irodé blizka protipovodiiova opatieni
— geotechnicky + stavebné technicky prizkum

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedeni geotechnického prizkumu a stavebné technického pri-
zkumu pro ucely zpracovani projektové dokumentace, zejména pro objekt SO 03 Rekon-
strukce hrazeni jezu, dle niZe uvedeného ¢lenéni dil¢ich etap:

I. etapa: Geotechnicky prizkum (dédle jen GTP)

Predmétem GTP bude zaraZena jadrova sonda a t€zka dynamickd penetrace v predpoli
jezu. Soucasti predmétu GTP budou veskeré souvisejici ikony nutné k zajisténi poZadova-
ného prizkumu jako napt.: vytyceni sond, zaméfeni sond v JTSK, BpV, odbér vzorki, la-
boratorni zkousky, doprava materidlu a pracovnikil, pouZiti specidlnich nastroji a zatizeni
apod.

Pfi realizaci GTP bude postupovéno v souladu s platnou legislativou a normativnimi pfed-
pisy a to zejména s CSN EN 1997-2.

Cilem GTP je zjisténi geotechnickych poméri v misté jezu. GTP musi poskytnout veskeré
potiebné informace k ndvrhu a posouzeni plivodnich a novych konstrukci jezu, musi byt
dostate¢nym podkladem pro vypocet statiky jezu vcetné piipadnych kotvicich prvk, pilot
atd., musi byt dostatecnym podkladem pro navrh pfipadnych docasnych paZzicich kon-
strukci, respektive k ptipadnému posouzeni skloni do¢asnych vykopi. Dédle musi byt do-
stateCnym podkladem k posouzeni vlivu proudéni podzemni vody na stabilitu podloZi jezu
a musi posoudit moZnosti pouZziti $tétové stény a urcit beranitelnou hloubku. Vysledkem
GTP budou geotechnicka doporuceni pro vystavbu.

V ramci GTP se bude jednat o niZe uvedené minimaln¢ poZadované prace a ¢innosti:
» Provedeni 1 ks zardZené sondy s vynosem jadra min. priméru 75 mm.
Poloha:
» 'V piedpoli jezu, na biehu, dle mozZnosti co nejbliZe jezu
Hloubka sondy bude minimdlné 5 m pod pevnou pielivnou hranu jezu (horni).
Zhlavi sondy bude geodeticky zaméteno (JTSK, BpV).

V pribéhu GTP budou sledovany hloubky mocnosti jednotlivych vrstev, budou stano-
veny stabilni sklony do¢asnych vykopt, bude pofizena fotodokumentace vynosu sondy.
Sonda bude po dokonceni vyplnéna zeminou.

Sledované mechanicko-fyzikdlni parametry zemin, ptipadné hornin budou stanoveny
zatfidénim jako smérné pro kazdy geotechnicky typ.

» Bude stanoven soudinitel filtrace.

Soucésti GTP bude chemicky rozbor podzemni vody zaméfeny na agresivitu na beton
a na ocel.

» Provedeni 1 ks téZké dynamické penetrace.
Poloha:

» 'V ptedpoli jezu, na biehu, dle moZnosti co nejbliZe jezu.
Hloubka sondy bude na skalni podloZi.

» Zhlavi sondy bude geodeticky zaméfeno (JTSK, BpV).

Vymola, Uvaly, piirodé blizkd protipovodiiovd opatieni
— geotechnicky + stavebné technicky priizkum ¢. akce 249090002
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Vypracovani kompletni zdvérecné zpravy shrnujici vysledky vSech provedenych cCin-
nosti. Zprava bude vypracovdna ve 2 vyhotovenich v grafické podobé + 1 x na CD.
Zprava bude mit textovou Cast a pfilohy. V textové ¢asti bude zhodnoceni vSech terén-
nich praci a laboratornich zkouSek. V ptilohové ¢asti bude dokumentace vSech praci
a zkousSek.

Pted zahdjenim praci budou konkrétni mista pro sondy odsouhlasena objednatelem.

I1. etapa: Stavebné technicky prizkum (déle jen STP)

Zakladem STP budou svislé a vodorovné jadrové vrty do télesa stdvajiciho jezu a pilit,
ze kterych budou odebrany vzorky. Soucédsti STP budou veskeré souvisejici ukony
nutné k zajiSténi pozadovaného prizkumu jako napt.: vytyCeni sond, zaméteni sond
v JTSK, BpV, odbér vzork, laboratorni zkousky, leSeni, provizorni hrazeni, doprava
materidlu a pracovniki, pouZiti specidlnich ndstroju a zatizeni apod.

P

Cilem STP je stavebné technické posouzeni stavajici konstrukce jezu vcetné piliti (pte-
devSim jeho horni konstrukce), materidlovy popis stdvajici konstrukce, uroven zakla-
dové spary stavajici zdi vCetné zjiSténi mechanicko-fyzikdlnich vlastnosti materidlu.
STP musi poskytnout veskeré potfebné informace pro ndvrh a posouzeni ptivodnich
a novych konstrukci a musi byt dostatecnym podkladem k vypoctu statiky opraveného
jezu véetné piipadnych kotvicich prvkl (kotveni do pivodni konstrukce).

V ramci STP se bude jednat o niZze uvedené minimaln€ poZadované Cinnosti:

» Provedeni celkem 2 ks svislych vrti s vynosem jadra minimdln¢ primeéru
80 mm. Vrty budou umistény pokud mozno osové¢ do piivodni konstrukce horni
zdi.

Poloha:
> 1 ks u kraje, 1 ks pfiblizn¢ v ose jezu.
Hloubka vrtii bude na zédkladovou spéru konstrukce, poloha vrti bude zamétena.

V prabehu STP budou sledovany hloubky mocnosti jednotlivych vrstev materidla, bude
sledovéna rychlost zatopeni vrtil (priisak), bude proveden makroskopicky popis materi-
alt (beton, malta, kdmen, trhliny, spary, kamenivo) a bude pofizena fotodokumentace
vynost jednotlivych vrtd. Vrty budou po ukonceni vyplnény betonem.

Sledované mechanicko-fyzikdlni parametry nejsou, predpokldadd se zdénd konstrukce
z kamene dle archivni dokumentace.

» Provedeni celkem 2 ks vodorovnych vrtll s vynosem jadra minimalné¢ praiméru
80 mm. Vrty budou umistény do pilitt jezu.

Poloha:
» 'V misté budouci pfibetonavky pilife (budoucich bo¢nich §titi klapky).
Hloubka vrti bude miniméln¢ 0,5 m, poloha vrti bude zaméfena.

V prubéhu STP budou sledovany hloubky mocnosti jednotlivych vrstev materidld, bude
proveden makroskopicky popis materidlti (beton, malta, kdmen, trhliny, spary, kame-
nivo) a bude pofizena fotodokumentace vynost jednotlivych vrti. Vrty budou po ukon-
¢eni vyplnény betonem.

Sledované mechanicko-fyzikalni parametry nejsou, predpokladd se zdénd konstrukce
z kamene dle archivni dokumentace.

Vypracovani kompletni zdvérecné zpravy shrnujici vysledky vSech provedenych Cin-
nosti. Zprava bude vypracovdna ve 2 vyhotovenich v grafické podobé + 1 x na CD.
Vymola, Uvaly, piirodé blizkd protipovodiiovd opatieni

— geotechnicky + stavebné technicky priizkum ¢. akce 249090002
3



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2

s vz

Zprava bude mit textovou Cast a pfilohy. V textové ¢asti bude zhodnoceni vSech terén-
nich praci a laboratornich zkouSek. V ptilohové ¢asti bude dokumentace vSech praci
a zkousek.

Pred zah4jenim praci budou konkrétni mista pro sondy odsouhlasena objednatelem.

Podminky pro provedeni sond a vrti jsou ztiZzené polohou pod mostem, piistupem a pie-
padajici vodou. Predpokldda se céastecné provizorni hrazeni k usmérnéni piepadu
pies prelivnou hranu jezu mimo misto vrtu napf. t€snicimi pytli s piskem. VSechny tyto
ukony jsou soucasti predmétu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze pied zahdjenim praci uskutecni terénni pochtizku po predmét-

nych lokalitich se zdstupcem objednatele. Z pochlizky bude pofizena fotodokumentace
stavajiciho stavu.

Zhotovitel se zavazuje fadné€, vC€as a s odbornou péci provést piredmét plnéni, predat je
objednateli v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli
za fadné, vcas a s odbornou péci provedeny piedmét plnéni sjednanou cenu.

Zhotovitel provede dilo na zdklad¢ predanych podkladl a prohlidky v terénu. Podkladem
pro predmét dila jsou zejména:

- Cast projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR) vypracované v roce 2017
spole¢nosti HG partner s.r.o. se sidlem Smetanova 200, 250 82 Uvaly: A. Privodni
zprava, B. Souhrnnd technickd zprava, C. 1, C. 2 Situacni vykresy, D. 1 Technicka
zprava, D. 5, D. 6 Jezova klapka.

- Cast dokumentace DSP + DZPS + RDS s niazvem Uvaly — most pfes Vymolu v ul. Ko-
menského, C — 4 JEZ z roku 1994: C-4-3 Pidorys, C-4-2 Pii¢ny fez.

Soucést obsahu smlouvy tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu
ze dne 1. 1. 2024.

3. Doba plnéni dila

Ptedpoklad zahdjeni praci: duben 2024
Zahajenim praci se rozumi datum nabyti platnosti a i¢innosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje piedat vysledky plnéni jednotlivych etap v nasledujicich dil¢ich ter-
minech:

I. etapa — GTP do 30. 11. 2024
II. etapa — STP do 30. 11. 2024
4. Cena dila

Celkova cena za provedeni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako smluvni a nejvyse
piipustnd, pevnd po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele ze dne
15.03.2024 Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 146 200,- K¢

5.1.

5. Zvlastni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni projektu
neplati pro tuto smlouvu o dilo nésledujici ujednani:

Vymola, Uvaly, piirodé blizkd protipovodiiovd opatieni
— geotechnicky + stavebné technicky priizkum ¢. akce 249090002
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Cl. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracovani projektové dokumentace
pro vydéni rozhodnuti o umisténi stavby (DUR), odst. 1. - 16.,

CL. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracovani projektové dokumentace
pro ohlaSeni stavby nebo vydani stavebniho povoleni (DSP), odst. 1. —23.,

CL. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracovani projektové dokumentace
pro provadeéni stavby (DPS), odst. 1. - 16.,

Cl. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracovani dokumentace pro vydéani
spole¢ného povoleni stavby, odst. 1. — 23,

Cl. 1. Veobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti pii vykonu autorského dozoru,
odst. 1. - 5.,

CL. 3. Platebn{ a fakturaéni podminky, odst. 3.,
Cl. 7. Z4ruka za jakost dila, odst. 1., 2.,
Cl. 9. Odstoupeni od smlouvy, odst. 3. a 4.

6. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy, ptipadné podpisy svych oprdvnénych zastupcti
na této smlouvé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodné¢, vazné, nikoliv pod na-
tlakem ¢i v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany, i¢innosti dnem uve-
fejnéni v registru smluv. Zvetejnéni v registru smluv zajisti neprodlen¢ objednatel.

Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv dopliky nebo zmény této smlouvy je mozné ucinit
pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve formé pisemnych dodatki k ni, odsou-
hlasenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické form¢ ve formatu PDF/A a je podepsand plat-
nymi zarucenymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovanych
certifikdtech. Kazda ze smluvnich stran obdrZi smlouvu v elektronické form¢ s uznédva-
nymi elektronickymi podpisy smluvnich stran.

za objednatele za zhotovitele
Ing. Petr Martinek XXX
investi¢ni feditel obchodni manazer
podepsan elektronicky podepsan elektronicky

Vymola, Uvaly, piirodé blizkd protipovodiiovd opatieni
— geotechnicky + stavebné technicky priizkum ¢. akce 249090002
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POVODI LABE

OBCHODNI PODMINKY

Zhotoveni projektové dokumentace
(dle § 1751 z&k. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 1. 2024
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1. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel jako tvlrce projektové dokumentace je povinen postupovat tak, aby pouzival a navrhoval takové
produkty, sluzby a stavebni prace, které ziskavaji maximalni hodnotu za penize vytvafenim prospéchu pro
spole¢nost, ekonomiku s minimalizaci negativnich dopadu na zivotni prostiedi.

Zhotovitel zohledni pfi tvorbé projektové dokumentace dopady na Zivotni prostfedi, na trvale udrzitelny
rozvoj, na zivotni cyklus dila, na stavebni prace a dalSi environmentalné relevantni hlediska spojené se
zakazkou. Zhotovitel se pfi plnéni dila zavazuje minimalizovat negativni dopad své ¢innosti na zivotni
prostredi.

Zhotovitel za pfedpokladu, Ze to bude vzhledem k povaze a smyslu zakdzky mozné, bude postupovat
inovativné - implementuje vhodné do dila nové, kvalitni, zlepSené stavebni materialy, nebo bude pouzivat
inovativni technologické postupy; navrhne pouzivani ekologicky Setrnych material(i a technologickych
postupl; umozni vyuZiti obnovitelnych zdroja, recyklovanych surovin, odpadd, ¢i navrhne zapojeni jinych
aspektl cirkularni ekonomiky; bude postupovat tak, aby minimalizoval tvorbu odpadt a to jak pfi realizaci
stavby, tak i pfi jejim nasledném provozu; navrhne dilo tak, aby realizace a nasledny provoz dila byly
ucelné, hospodarné a efektivni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu byla udélena autorizace v pfislusném oboru dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a techniki
¢innych ve vystavbé (autorizaéni zakona).

Tento pfistup se uplatni za pfedpokladu, Zze vysledné dilo bude mit minimalné stejnou nebo vysSi
technickou kvalitu pfi porovnani s béZznym postupem.

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo (pfedmét pinéni):

Vypracovani projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR):

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude vypracovana v souladu s obecné platnymi
pravnimi pfedpisy, zejména stavebnim a vodnim zakonem, ustanovenim § 1a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb., nebo jakychkoli pravnich predpist je
nahrazujicich. Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude dle pfilohy
¢. 1 vyhlasky 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, nebo jakychkoli pravnich predpist je
nahrazujicich, a v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku
pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych €innosti UNIKA platného pro dany rok.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby technické infrastruktury
véetné souvisejicich technologickych objektd (stavby ke snizovani ohroZeni Uzemi Zivelnimi nebo jinymi
pohromami) bude dle pfilohy €. 2 vyhlasky 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo jakychkoli
pravnich predpisl je nahrazujicich, a v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci
stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych €innosti UNIKA
platného pro dany rok.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfed zahajenim praci uskutecni terénni pochlizku po pfedmétnych lokalitach
se zastupcem objednatele a budouciho provozovatele za ucelem upfesnéni rozsahu praci v predmétné
lokalité. Z pochlizky bude pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu.

Nedilnou soucasti dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude
a) dokladova ¢ast v rozsahu bodl 1. az 6. Pfilohy €. 1 vyhlasky €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu, nebo jakychkoli pravnich pfedpist je nahrazujicich,

b) orientaéni soupis praci, dodavek a sluzeb a propocet nakladu v listinné podobé ve dvou
vyhotovenich.

Nedilnou soucasti pfedmétu pinéni budou v pfipadé potfeby i nasledujici ¢innosti:
a) Zhodnoceni pfedanych podkladu a jejich pfipadné doplnéni.

b) Inzenyrsko-geologicky a terénni prizkum véetné pfipadného navrhu zemniku pokud navrhovana
stavba predpoklada pouziti zemin specifickych vlastnosti (tj. prizkum terénu pfipadné télesa a
podlozZi hraze a bezprostfedniho okoli, prlizkum pro navrhované konstrukce, prizkum v misté
zemniku). Zhotovitel zaijisti pfedani vysledkd inZzenyrsko-geologického a terénniho prdzkumu
(IGP) v 1 vyhotoveni Ceské geologické sluzbé a doklad o pfedani pfeda objednateli.

c) Vypocet filtrani stability — na zakladé dostatecné provedeného inzenyrsko-geologickému
prazkumu (IG) vypocet a posouzeni podzemniho proudéni vody v podloZi navrhovanych



10.

konstrukci, pfipadné v podlozi a v télese stavajicich konstrukci (matematicky model podzemniho
proudéni ve 2D).

d) Zajisténi podkladu z Geofondu o geologickém profilu lokality a reSerSe stavajicich geologickych
vrta.

e) Kompletni geodetické prace a zaméreni nutna pro vypracovani DUR.

f)  Zajisténi aktualnich hydrologickych dat.

g) Navrh technického feSeni stavby v€etné projednani na vyrobnim vyboru.
h) Zpracovani zaborového elaboratu pro vybrany navrh technického feseni.

i) Zajisteni navrhu na zarazeni vodniho dila do pfislusné kategorie u opravnéné spolecnosti
VODNI DILA -TBD a.s.

j)  Zpracovani dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

k) Zajisténi vyjadfeni, stanovisek, zdvaznych stanovisek nebo rozhodnuti dotéenych organl statni
spravy, vyjadfeni vlastnik(l, spravc(, popfipadé provozovatelll dopravni a technické
infrastruktury, apod.

l) Re$eni moznych stfetd - inZzenyrské sit&, komunikace, atd.

m) Zajisténi podkladd pro vydani souhlasu s trvalym a doGasnym odnétim zemédélské pudy ze
zemédélského pldniho fordu (ZPF) a lesni puady z pozemku uréeného k pInéni funkci lesa
(PUPFL) pfislusnymi organy ochrany.

n) Zajisténi vydani souhlasu se zasahem do vyznamného krajinného prvku (VKP).
0) Zapracovani podminek vyjadfeni do technického feseni.

Soucasti dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude projednani vSech pfistupovych tras
s vlastniky, najemci &i spravci dotéenych pozemkd &i komunikaci a zapracovani pfipadnych pfipominek
do projektové dokumentace (PD).

V pfipadé nutnosti pouziti materialu ze zemniku budou projednany podminky odebrani potfebného
mnozstvi materialu s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouZita zemina z jinych staveb, je nutné
postupovat dle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a dle vyhlasky €. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. V pfipadé vyuziti (trvalého ulozeni) materialu
(zeminy ¢i sedimentu), pokud je odpadem, na povrchu terénu, mimo fizené skladky, budou spinény
podminky dané zakony o odpadech, o ochrané zemédélského pudniho fondu a o hnojivech, a jejich
provadécimi predpisy a podminky vyuziti (trvalého uloZzeni) dohodnuty s vlastniky, najemci ¢i spravci
pozemku dotéené lokality.

Zhotovitel se zavazuje prfedat dokumentaci jakozto sou€ast dila ve €tyfech (4) tisténych vyhotovenich a
1x v digitalni editovatelné podobé ve formatech: ,DWG*, ,DOCX* a ,XLSX" a needitovatelném formatu
.PDF“ ktery v8ak bude ve strojové Citelné podobé&, aby byla zachovana moznost ,fulltextového®
vyhledavani v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®.
Digitalni podoba PD v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout velikost 200 MB. V pfipadé, ze je
predmétem plInéni i zajisténi vydani uzemniho rozhodnuti, snizuje se pocet odevzdanych tiSténych
vyhotoveni na dvé, z nichz jedno bude potvrzeno pfisluSnym Ufadem, ktery vydal uvedené rozhodnuti.
PoZadovany pocet vyhotoveni bude pouze pro potfeby objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uréi optimalni technické feSeni z hlediska nakladd budouci realizace a provozu.
Zhotovitel zajisti, Ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického feSeni upfednostni v dokumentaci
pfirodé blizk4 feSeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich suchozemskych
ekosystému, komplexni obnovu ekologickych funkci tokll a poZadavek na dosazeni, zlepSeni nebo
zachovani dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zakona, v souladu s pravem EU
(Ramcova smérnice o vodach 2000/60/ES).

Zhotovitel dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby provéfi, zda se projektovana stavba
dotyka soustavy Natura 2000, tj. vyhladenych evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti, nebo jinych
chranénych uzemi. V pfipadé&, Ze dojde k dot€eni takovychto uzemi, tyto uvede v textové &asti a vyznadi
v grafické ¢asti PD. Zaroven provéfi, zda se v misté stavby a jejiho provadéni vyskytuji chranéné druhy
ZivoCichl nebo rostlin.
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Soucasti dokladové &asti projektové dokumentace bude stanovisko pfislusného organu ochrany pfirody k
zavaznosti zasahu na zajmy chranéné zakonem o ochrané pfirody a krajiny realizaci pfedmétu dila
(stavby). Pokud realizace pfedmétu plnéni (stavby) nebo jeho provadéni bude zavaznym zasahem, ktery
by se mohl dotknout zajmd chranénych zakonem o ochrané pfirody a krajiny, bude soucasti projektové
dokumentace hodnoceni vlivu zasahu na chranéné zajmy podle § 67 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni. Projektova dokumentace musi respektovat vysledky hodnoceni.

Zhotovitel projedna navrh technického feSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
pribéhu zpracovani dokumentace za uUCasti objednatele a dalSich zucastnénych stran dotéenych
vystavbou. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zdznam s popisem projednavanych bodu.
Zaznam bude bez zbyte¢ného odkladu pfedan objednateli.

Zhotovitel se zavazuje Ffadné, v€as a s odbornou péci provést predmét plnéni, pfedat je objednatel
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné, v€as a s odbornou
péci provedeny pfedmét plnéni sjednanou cenu.

Pfedanim dokon&eného pfedmétu plnéni je pro potieby téchto obchodnich podminek mysSleno protokolarni
predani pfedmétu plnéni v rozsahu dle pfislusného ¢lanku smlouvy upravujici predmét plnéni bez vad a
nedodélkd. Proto zhotovitel pfedlozi objednateli dokonéeny pfedmét pinéni ke kontrole, a to minimalné
deset (10) pracovnich dnu pfedem tak, aby zastupci objednatele mohli provést kontrolu spravnosti a
uplnosti predmétu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pfi projednavani majetkopravnich vztahl a
sjednavani smluv s vlastniky dotéenych pozemka.

Zhotovitel se =zavazuje pfi tvorbé projektové dokumentace zabezpecit pribézné konzultace
s objednatelem i s pfisluSnymi spravnimi organy tak, aby zavéry konzultaci byly zapracovany do
projektové dokumentace.

Vypracovani projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo vydani stavebniho
povoleni (DSP):

Projektova dokumentace pro ohlaSeni stavby nebo vydani stavebniho povoleni (dale jen ,projektova
dokumentace®) bude vypracovana v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy, zejména stavebnim a
vodnim zékonem, a s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu,
nebo jakychkoli pravnich predpisu je nahrazujicich. Rozsah a obsah projektové dokumentace bude
zpracovan dle Prilohy ¢. 12 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, nebo jakychkoli
pravnich predpisu je nahrazujicich, a v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci
stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZzenyrskych ¢innosti UNIKA
platného pro dany rok.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfed zahajenim praci uskute¢ni terénni pochidzku po pfedmétnych lokalitach
se zastupcem objednatele a budouciho provozovatele za u¢elem upfesnéni rozsahu praci v predmétné
lokalité. Z pochtizky bude potizena fotodokumentace stavajiciho stavu.

Projektova dokumentace bude ¢lenéna dle prilohy €. 12 vyhlasky €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisl, a bude obsahovat tyto ¢asti:

A. Pravodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava

C. Situacni vykresy

D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni

E. Dokladova ¢ast

Soucasti projektové dokumentace bude v pfipadé potieby projektova dokumentace (souvisejicich Ci
nutnych) pfelozek dopravni a technické infrastruktury (inZenyrskych siti) ve stupni dokumentace pro
vydani stavebniho povoleni odsouhlasena pfislusnymi vlastniky ¢i spravci téchto siti, vyzaduji-li to mistni
podminky.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude:

a) dokladova ¢ast v rozsahu bodl 1. az 8. Prilohy €. 12 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpisu, nebo jakychkoli pravnich pfedpisu je nahrazujicich

b) podrobny soupis praci, dodavek a sluZeb a rozpodet v cenové soustavé URS v listinné podobé ve
dvou vyhotovenich. Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluzeb a rozpoctu
zhotovitel doda objednateli samostatné na digitdlnim nosi¢i v editovatelném a needitovatelném
formatu; editovatelny format bude dodan ve formatu ,XLSX" a ,UNIXML".

V pfipadé&, ze v projektové dokumentaci bude definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), budou dale
definovany technické pozadavky a standardy tak, aby mohl byt nahrazen jinym.

V pfipadé, Ze budou v projektové dokumentaci specifikovany parametry pfirodnich materialt (zeminy,
lomovy kamen, apod.) je projektant povinen ovéfit jejich dostupnost v ekonomicky pfijatelné vzdalenosti
od mista stavby a to v poZadovaném mnozZstvi a kvalité.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze uréi optimalni technické feSeni z hlediska nakladd budouci realizace a provozu.
Zhotovitel zajisti, ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického feseni upfednostni v projektové
dokumentaci pfirodé blizka feSeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich
suchozemskych ekosystému, komplexni obnovu ekologickych funkci tokd a pozadavek na dosazeni,
ZlepSeni nebo zachovani dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zakona, v souladu
s pravem EU (Ramcova smérnice o vodach 2000/60/ES).

Soucasti projektové dokumentace bude vycet dotéenych chranénych Uzemi a ochrannych a
bezpecénostnich pasem, udaje o nich budou soucasti textové Casti projektové dokumentace, soucasti
vykresové dokumentace bude zakresleni jejich hranic v katastralni mapé.

Soucasti dokladové Casti projektové dokumentace bude stanovisko pFislusného organu ochrany pfirody k
zavaznosti zasahu na zajmy chranéné zakonem o ochrané pfirody a krajiny realizaci pfedmétu dila
(stavby). Pokud realizace pfedmétu pInéni (stavby) nebo jeho provadéni bude zavaznym zasahem, ktery
by se mohl dotknout zajm0 chranénych zakonem o ochrané pfirody a krajiny, bude soucasti projektové
dokumentace hodnoceni vlivu zasahu na chranéné zajmy podle § 67 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v plathném znéni. Projektova dokumentace musi respektovat vysledky hodnoceni.

Nedilnou soucésti pfedmétu pInéni je osobni projednani se v8emi dot€enymi vlastniky, uZivateli & spravci
nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila, projednani s dot€enymi spravnimi organy a zajisténi jejich
vyjadfeni, stanovisek, zavaznych stanovisek nebo rozhodnuti, projednani s vlastniky &i spravci dopravni
a technické infrastruktury (inZenyrskych siti), s vlastniky &i spravci mostnich objektd a pozemnich
komunikaci a zapracovani jejich pfipadnych podminek nebo pfipominek do dokumentace tak, aby
objednatel mohl nasledné zaijistit vydani stavebniho povoleni.

Soucasti projektové dokumentace bude projednani vSech pfistupovych tras s viastniky, najemci i spravci
dot&enych pozemk ¢ komunikaci a zapracovani pfipadnych pfipominek do PD a v pfipadé vlivu na cenu
praci téz do soupisu praci.

Soucasti projektové dokumentace bude vypracovani veskerych podkladd nutnych pro povoleni trvalého a
do¢asného zaboru pozemk nebo jejich ¢asti ze zemédélského pldniho fondu (ZPF) a pozemku uréenych
pro funkci lesa (PUPFL).

Zhotovitel zajisti zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) na stavenisti
koordinatorem, pokud takova povinnost vyplyne z ustanoveni § 14 a nasl. zakona &. 309/2006 Sb., o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Plan
BOZP na stavenisti bude nedilnou soucasti projektové dokumentace, v€etné stanoveni pfedpokladaného
poctu zhotovitell a doby realizace stavby.

Zhotovitel zpracuje plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb, stavebni
zakon, v platném znéni.

V pfipadé nutnosti pouZiti materidlu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materidlu
s vlastniky i pfipadnymi ngjemci. Pokud bude pouzita zemina z jinych staveb, je nutné postupovat dle
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni a v souladu s vyhl. &. 273/2021 Sb., v platném
znéni. V pfipadé vyuziti (trvalého uloZzeni) materialu (zeminy ¢i sedimentu) pokud je odpadem, na povrchu
terénu, mimo fizené skladky budou splnény podminky stanovené zakony o odpadech, o ochrané
zemédélského pldniho fondu a o hnojivech a jejich provadécimi pfedpisy a dohodnuty podminky vyuZiti
(trvalého uloZeni) s vlastniky, najemci ¢&i spravci pozemkl dotéené lokality. Veskeré naklady budou
zapracovany polozkové do soupisu praci.

Projektova dokumentace bude obsahovat celkovy pfehled odpadt, které vzniknou v prabéhu realizace
praci, zafazenych dle Katalogu odpadd v souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb., v platném znéni, a také
zpusob jejich vyuziti & odstranéni v souladu se zakonem o odpadech, o ochrané zemédélského pldniho
fondu, o hnojivech, a jejich provadécimi pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje pfedat projektovou dokumentaci objednateli ve ¢tyfech tiSténych vyhotovenich a 1
x v digitalni editovatelné podobé ve formatech: ( ,DWG*, ,DOCX" a ,XLSX") a needitovatelném formatu
(,PDF*), ktery vSak bude ve strojové Citelné podobé&, aby byla zachovana moznost ,fulltextového*
vyhledavani v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®.
Digitalni podoba PD v needitovatelném formatu nesmi presahnout velikost 200MB. V pfipadé, ze je
predmétem plnéni i zajisténi vydani stavebniho povoleni, snizuje se pocet odevzdanych tiSténych
vyhotoveni na dvé, z nichz jedno bude potvrzeno pfislusSnym ufadem, ktery vydal povoleni. Pozadovany
pocet vyhotoveni bude pouze pro potfeby objednatele.

Zhotovitel projedna navrh technického fesSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
pribéhu zpracovani projektové dokumentace za Uc€asti objednatele a dalSich zucastnénych stran
dot&enych vystavbou. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zaznam s popisem projednavanych
bodl. Zaznam bude bez zbyte¢ného odkladu pfedan objednateli.
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Zhotovitel se zavazuje fadné, v€as a s odbornou péci provést pfedmét plnéni, pfedat je objednateli
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za Fadné, v€as a s odbornou
péci provedeny pfedmét pInéni sjednanou cenu.

Pfedanim dokoncéeného predmétu plnéni je pro potfeby téchto obchodnich podminek mysleno protokolarni
predani pfedmétu plnéni v rozsahu dle prfisluSného ¢lanku smlouvy upravujici pfedmét pinéni bez vad a
nedodélkd. Proto zhotovitel pfedlozi objednateli dokonéeny pfedmét pinéni ke kontrole, a to minimalné
deset (10) pracovnich dnu pfedem tak, aby zastupci objednatele mohli provést kontrolu spravnosti a
Uplnosti pfedmétu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pfi projednavani majetkopravnich vztahl a
sjednavani smluv s vlastniky dotéenych pozemka.

Zhotovitel se zavazuje pfi tvorbé projektové dokumentace zabezpecit prabézné konzultace
s objednatelem i s pfisluSnymi spravnimi organy tak, aby zavéry konzultaci byly zapracovany do
projektové dokumentace.

Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS):

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude vypracovana v souladu s obecné platnymi pravnimi
predpisy, zejména stavebnim a vodnim zakonem, a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisu, nebo jakychkoli pravnich pfedpistli je nahrazujicich. Rozsah a obsah projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude dle pfilohy €. 13 vyhlasky ¢.499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu, nebo jakychkoli pravnich pfedpisl je nahrazujicich, a v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se
k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inZenyrskych €innosti UNIKA platného pro dany rok.

Zhotovitel si zajisti veSkeré geodetické podklady, priizkumy véetné prizkumd nutnych k ovéfeni polohy a
stavu dotéenych zakrytych konstrukénich prvkd (napf. ovéfeni Urovné a stavu opevnéni nivelety
plvodniho dna popf. dalSich), rozbory, Setfeni o inzenyrskych sitich a ostatni €innosti potfebné pro
zpracovani dokumentace pro provadéni stavby.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfed zahajenim praci uskutec¢ni terénni pochuzku po pfedmétnych lokalitach
se zastupcem objednatele a budouciho provozovatele za ucelem upfesnéni rozsahu praci v predmétné
lokalité. Z pochlzky bude pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze urci optimalni technické feSeni z hlediska nakladd budouci realizace a provozu.
Zhotovitel zajisti, Ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického feSeni upfednostni pfirodé blizka
feSeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich suchozemskych ekosystéma,
komplexni obnovu ekologickych funkci tokll a poZzadavek na dosazeni, zlepSeni nebo zachovani dobrého
ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zdkona, v souladu s pravem EU (Ramcové smérnice o
vodach 2000/60/ES).

Nedilnou soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude podrobny soupis praci, dodavek a
sluZeb v listinné podobé& v kazdém paré a rozpodet v cenové soustavé URS v listinné podobé& ve dvou
vyhotovenich. Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluzeb a rozpoctu zhotovitel
doda samostatné na digitalnim nosicCi v editovatelném a needitovatelném formatu; editovatelny format
bude dodan ve formatu ,XLSX* a ,UNIXML". Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude zpracovan
v rozsahu dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., bude obsahovat odkaz na pouzitou cenovou soustavu, pficemz
soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru bude
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Soupis praci bude zpracovan v ¢lenéni na stavebni objekty, inZzenyrské objekty a provozni soubory
v souladu s projektovou dokumentaci. Kazdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor,
definovany projektovou dokumentaci, bude mit vlastni soupis praci.

Kazda polozka soupisu praci bude obsahovat:

a) poradové Cislo polozky,

b) Ciselné zatfidéni polozky s oznaenim cenové soustavy

c) popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby s pfipadnym
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky

d) mérnou jednotku

e) mnozstvi v mérné jednotce

f) vykaz vymér k uvedenému mnozstvi

Vykazem vymér se rozumi vymezeni mnozZstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb
s uvedenim postupu vypoctu celkového mnoZzstvi poloZek soupisu praci. Postup vypoctu celkové vyméry
bude uveden s popisem odkazujicim na pfisluSnou grafickou nebo textovou ¢ast dokumentu tak, aby
umoznil kontrolu celkové vyméry.
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Ke kazdému soupisu praci bude celkova rekapitulace a rekapitulace jednotlivych stavebnich objektt a
provoznich souborl. Soucasti celkové rekapitulace nakladl za budouci dilo budou vedlejsi a ostatni
naklady.

Vedlejsi a ostatni naklady budou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné poloZky a mohou
byt uvedeny v jednom spoleéném soupisu praci.

VedlejSi a ostatni naklady jsou takové ndklady, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu praci
stavebnich objektl, inZzenyrskych objekttd a provoznich soubor(, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou
pro jeji realizaci nezbytné.

Predmétem vedlejSich nakladd jsou zejména pozadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci
zafizeni stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi pokud jsou ze strany objednatele poZadovany, pfipadné pokud vyplyvaji
z projektové dokumentace.

Ostatni naklady jsou naklady spojené s plnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajici z pozadavku
objednatele. Ostatnimi naklady jsou zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, naklady na geodetické zaméreni dokonceného dila, naklady na vypracovani geometrickych planu
dokon&eného dila, naklady na vypracovani manipulaéniho a provozni fadu dokonéeného dila, naklady na
vypracovani pasportizace nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila, naklady spojené s podminkami
pro publicitu projektu a pfipadné jiné.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat celkovy pfehled odpaddu, které vzniknou
v pribéhu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadli v souladu s vyhlaskou €. 8/2021 Sb.,
v platném znéni, a také zpusob jejich vyuziti ¢i odstranéni v souladu se zakonem o odpadech, v platném
znéni. V pfipadé vyuziti (trvalého ulozeni) materidlu (napf. zeminy ¢i sedimentu) pokud je odpadem, na
povrchu terénu, mimo fizené skladky odpadu, budou spinény podminky stanovené zakony o odpadech, o
ochrané zemédélského padniho fondu a o hnojivech a jejich provadécimi predpisy a dohodnuty podminky
vyuziti (trvalého uloZeni) s vlastniky, najemci ¢i spravci pozemku dotéené lokality. Veskeré naklady budou
zapracovany poloZzkové do soupisu praci.

V pfipadé, Ze v projektové dokumentaci bude definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), budou dale
definovany technické pozadavky a standardy tak, aby mohl byt nahrazen jinym.

V pfipadé, zZe budou v projektové dokumentaci specifikovany parametry pfirodnich materiall (zeminy,
lomovy kamen, apod.) je projektant povinen ovéfit jejich dostupnost v ekonomicky pfijatelné vzdalenosti
od mista stavby a to v pozadovaném mnozstvi a kvalité.

Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP na stavenisti koordinatorem, pokud takova povinnost vyplyne
z ustanoveni § 14 a nasl. zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu. Plan BOZP na stavenisti bude nedilnou soucasti projektové
dokumentace, v€etné stanoveni prfedpokladaného poctu zhotovitell a doby realizace stavby, V pfipade,
ze plan BOZP byl zpracovan jiz pro potfeby DSP, pak zhotovitel pouze zajisti jeho aktualizaci.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfedmét plnéni ve Ctyfech vyhotovenich a v digitalni podobé v
editovatelném formatu (,DWG", ,DOC* a ,XLS") a needitovatelném formatu (,PDF*), ktery v§ak bude ve
strojové Citelné podobé, aby byla zachovana moznost ,fulltextového® vyhledavani v souladu s aktualni
verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®. Pozadovany pocet 4 vyhotoveni
bude pouze pro potfeby objednatele. Digitalni podoba DPS v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout
velikost 200 MB.

Zhotovitel projedna navrh technického feseni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
pribéhu zpracovani projektové dokumentace za UCasti objednatele a dalSich zu€astnénych stran
dot&enych vystavbou. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zaznam s popisem projednavanych
bodl. Zaznam bude bez zbyte¢ného odkladu pfedan objednateli.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti v pribéhu vybérového Fizeni na budouciho zhotovitele stavby tim, Ze
v pfipadé vyskytu dotazll technického charakteru ze strany uchazec&d v pridbé&hu vybérového Fizeni tyto na
zakladé pozadavku objednatele neprodlené zodpovi. Dale se zavazuje k uU€asti pfi prohlidce budouciho
stavenisté v pribéhu vybérového fizeni na zhotovitele stavby. Tato povinnost zhotovitele neni nijak casové
omezena a muze byt vyuzita i opakované.

Zhotovitel se zavazuje fadné, v€as a s odbornou péci provést predmét plnéni, predat je objednateli
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné, v€as a s odbornou
péci provedeny pfedmét plnéni sjednanou cenu.

Pfedanim dokon&eného pfedmétu plnéni je pro potfeby téchto obchodnich podminek mysleno protokolarni
predani pfedmétu plnéni v rozsahu dle pfisludného &lanku smlouvy upravujici pfedmét plnéni bez vad a
nedodélkd. Proto zhotovitel pfedlozi objednateli dokonéeny pfedmét pinéni ke kontrole, a to minimalné
deset (10) pracovnich dnu pfedem tak, aby zastupci objednatele mohli provést kontrolu spravnosti a
uplnosti predmétu pInéni.
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Zhotovitel se =zavazuje pfi tvorbé projektové dokumentace zabezpecit pribézné konzultace
s objednatelem i s pfisluSnymi spravnimi organy tak, aby zavéry konzultaci byly zapracovany do
projektové dokumentace.

Vypracovani dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby

Dokumentace pro vydani spole€ného povoleni stavby bude vypracovana v souladu s obecné platnymi
pravnimi pfedpisy, zejména stavebnim a vodnim zakonem, a s ustanovenim § 1d vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli. Rozsah a obsah dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni stavby bude dle pfilohy &. 8 vyhlasky 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
nebo jakychkoli pravnich pfedpisd je nahrazujicich, a vrozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se
k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych ¢innosti UNIKA platného pro dany rok. Soucasti dokumentace bude dokladova cast
v rozsahu bodu 1. az 8. Prilohy €. 8. vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, nebo jakychkoli pravnich pfedpisu je nahrazujicich.

Rozsah a obsah dokumentace pro spolecné povoleni liniové stavby technické infrastruktury véetné
souvisejicich technologickych objektd bude dle pfilohy €. 9 vyhlasky 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu, nebo jakychkoli pravnich pfedpistl je nahrazujicich, a v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se
k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych ¢€innosti UNIKA platného pro dany rok. Soucasti dokumentace bude dokladova cast
v rozsahu bodu 1. az 8. PFilohy ¢. 9. vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpisu, nebo jakychkoli pravnich predpist je nahrazujicich.

Nedilnou soucasti pfedmétu pinéni budou v pfipadé potfeby i nasledujici ¢innosti:
a) Zhodnoceni pfedanych podkladd a jejich pfipadné doplnéni

b) InZenyrsko-geologicky a terénni prazkum véetné pfipadného navrhu zemniku pokud navrhovana
stavba predpoklada pouziti zemin specifickych vlastnosti (tj. prdzkum terénu pfipadné télesa a podlozi
hraze a bezprostfedniho okoli, prizkum pro navrhované konstrukce, prizkum v misté zemniku).
Zhotovitel zajisti pfedani vysledkd IGP v 1 vyhotoveni Ceské geologické sluzbé a doklad o predani
pfeda objednateli.

c) Vypocet filtracni stability — na zakladé dostate¢né provedeného IG prizkumu, vypocet a posouzeni
podzemniho proudéni vody v podlozi navrhovanych konstrukci, pfipadné v podlozi a v télese
stavajicich konstrukci (matematicky model podzemniho proudéni ve 2D)

d) Zajisténi podkladu z Geofondu o geologickém profilu lokality a reSerSe stavajicich geologickych vrtl

e) Kompletni geodetické prace a zaméfeni nutna pro vypracovani dokumentace pro spole¢né povoleni
stavby

f) Zajisténi aktualnich hydrologickych dat
g) Zpracovani zaborového elaboratu pro vybrany navrh technického feseni

h) Zajisténi navrhu na zafazeni vodniho dila do pfislusné kategorie u opravnéné spolecnosti
VODNI DILA - TBD a.s.

Soucasti projektové dokumentace pro spolecné povoleni stavby bude v pfipadé potfeby projektova
dokumentace (souvisejicich ¢i nutnych) preloZzek dopravni a technické infrastruktury (inzenyrskych siti) ve
stupni dokumentace pro spole¢né povoleni stavby odsouhlasena pfislusnymi vlastniky &i spravci téchto
siti, vyZaduji-li to mistni podminky.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby bude podrobny soupis
praci, dodavek a sluZeb v listinné podobé v kaZdém paré a rozpodet v cenové soustavé URS v listinné
podobé ve dvou vyhotovenich. Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluzeb a
rozpoCtu zhotovitel doda objednateli samostatné na digitadlnim nosic¢i v editovatelném a needitovatelném
formatu; editovatelny format bude dodan ve formatu ,XLSX* a ,UNIXML".

V pfipadé, Ze v projektové dokumentaci pro vydani spoleéného povoleni stavby bude definovan konkrétni
vyrobek (nebo technologie), budou dale definovany technické pozadavky a standardy tak, aby mohl byt
nahrazen jinym.

V pfipadé, Ze budou v projektové dokumentaci specifikovany parametry pfirodnich materialG (zeminy,
lomovy kamen, apod.) je projektant povinen ovéfit jejich dostupnost v ekonomicky pfijatelné vzdalenosti
od mista stavby a to v poZadovaném mnozZstvi a kvalité.

Zhotovitel se zavazuje, Ze urci optimalni technické feSeni z hlediska nakladd budouci realizace a provozu.
Zhotovitel zajisti, Ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického FeSeni v projektové dokumentaci
upfednostni pfirodé blizka FeSeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich
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suchozemskych ekosystému, komplexni obnovu ekologickych funkci tokl a poZzadavek na dosaZeni nebo
zachovani dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zakona, v souladu s pravem EU
(Ramcova smérnice o vodach 2000/60/ES).

Soucasti dokumentace pro spole€né povoleni stavby bude vy€et dot€enych chranénych Uzemi a
ochrannych a bezpe&nostnich pasem. Zhotovitel dokumentace pro spole&né povoleni stavby provéfi, zda
se projektovana stavba dotyka soustavy NATURA 2000, tj. vyhlaSenych evropsky vyznamnych lokali a
ptacich oblasti, nebo jinych chranénych uzemi. V pfipadé, ze dojde k dotéeni takovychto izemi, tyto uvede
v textové Casti a vyznaci v grafické Casti dokumentace. Zaroven provéfi, zda se v misté stavby a jejiho
provadéni vyskytuji chranéné druhy Zivocichli nebo rostlin.

Soucasti dokladové ¢asti dokumentace bude stanovisko pfFisluSného organu ochrany pfirody k zavaznosti
zasahu na zajmy chranéné zakonem o ochrané pfirody a krajiny realizaci pfedmétu pinéni (stavby). Pokud
realizace pfedmétu pInéni (stavby) nebo jeho provadéni bude zavaznym zasahem, ktery by se mohl
dotknout zajmu chranénych zakonem o ochrané pfirody a krajiny, bude soucasti projektové dokumentace
hodnoceni vlivu zasahu na chranéné zajmy podle § 67 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni. Projektovd dokumentace musi respektovat vysledky hodnoceni.

Nedilnou soucésti pfedmétu pInéni je osobni projednani se v8emi dot€enymi vlastniky, uZivateli & spravci
nemovitosti dot€enych budouci realizaci dila, projednani s dotéenymi organy statni spravy, projednani
s vlastniky Ci spravci dopravni a technické infrastruktury (inZenyrskych siti), s vlastniky ¢i spravci mostnich
objektll a pozemnich komunikaci a zapracovani jejich pfipadnych pfipominek do dokumentace tak, aby
objednatel mohl nasledné zajistit vydani stavebniho povoleni.

Soucasti dokumentace pro spole¢né povoleni stavby bude projednani vSech pfistupovych tras s viastniky,
najemci ¢i spravci dotéenych pozemkl ¢&i komunikaci a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace, a v pfipadé vlivu na cenu praci téz do soupisu praci.

Soucasti dokumentace pro spole¢né povoleni stavby bude vypracovani veskerych podkladu nutnych pro
povoleni trvalého a doasného zaboru pozemkil nebo jejich ¢asti ze zemédeélského pldniho fondu (ZPF)
a lesniho pldniho fondu (PUPFL).

Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP na stavenisti koordinatorem, pokud takova povinnost vyplyne
z ustanoveni § 14 a nasl. zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu. Plan BOZP bude nedilnou soucasti dokumentace pro
spoleéné povoleni stavby véetné stanoveni pfedpokladaného poctu zhotovitell a doby realizace stavby.

Zhotovitel zpracuje plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu se zakonem ¢&. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni.

V pfipadé nutnosti pouziti materialu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materialu
s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouZzita zemina z jinych staveb, je nutné postupovat dle
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a dle vyhlasky ¢&. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v plathém znéni. V pfipadé vyuZziti (trvalého uloZeni) materialu (zeminy ¢i sedimentu),
pokud jsou odpadem, mimo Fizené skladky budou splnény podminky stanovené zakony o odpadech, o
ochrané zemeédélského pudniho fondu a o hnojivech a jejich provadécimi predpisy a dohodnuty podminky
trvalého ulozZeni s vlastniky, najemci &i spravci dotéené lokality. VeSkeré naklady budou zapracovany
polozkové do soupisu praci.

Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby bude obsahovat celkovy pfehled odpadu, které vzniknou
v pribéhu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadi v souladu s vyhlaskou ¢&. 8/2021 Sb.,
v platném znéni, a také zplsob jejich vyuziti ¢i odstranéni v souladu se znénim zakona o odpadech,

ochrané zemédélského pldniho fondu, o hnojivech, a jejich provadécich predpisl.

Zhotovitel se zavazuje pfedat projektovou dokumentaci objednateli ve ¢tyfech (4) tiSténych vyhotovenich
a 1 x v digitalni editovatelné podobé ve formatech: (,DWG*, ,DOCX" a ,XLSX") a needitovatelném formatu
(,PDF), ktery vSak bude ve strojové Citelné podobé, aby byla zachovana moznost ,fulltextového®
vyhledavani v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®.
Digitalni podoba PD v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout velikost 200MB. V pfipadé, Ze je
predmétem plnéni i zajisténi vydani spole€ného povoleni stavby, sniZuje se polet odevzdanych tisténych
vyhotoveni na dvé, z nichz jedno bude potvrzeno pfislusnym ufadem, ktery vydal povoleni. PoZzadovany
pocet vyhotoveni bude pouze pro potifeby objednatele.

Zhotovitel projedna navrh technického feSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
pribéhu zpracovani projektové dokumentace za UcCasti objednatele a dalSich zucastnénych stran
dotCenych vystavbou. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zaznam s popisem projednavanych
bodl. Zaznam bude bez zbyte¢ného odkladu predan objednateli.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pfi projednavani majetkopravnich vztahl a
sjednavani smiuv s vlastniky dotéenych pozemka.
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21. Zhotovitel se zavazuje fadné, v€as a s odbornou péci provést predmét plnéni, pfedat je objednateli
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné&, v€as a s odbornou
péci provedeny pfedmét plnéni sjednanou cenu.

22. Predanim dokonéeného predmétu pInéni je pro potieby téchto obchodnich podminek mysleno protokolarni
predani pfedmétu pInéni v rozsahu dle pfisluSného ¢lanku smlouvy upravujici pfedmét pinéni bez vad a
nedodélkd. Proto zhotovitel pfedlozi objednateli dokonéeny pfedmét pinéni ke kontrole, a to minimalné
deset (10) pracovnich dnu pfedem tak, aby zastupci objednatele mohli provést kontrolu spravnosti a
Uplnosti pfedmétu plnéni.

23. Zhotovitel se =zavazuje pfi tvorbé projektové dokumentace zabezpecit pribézné konzultace
s objednatelem i s pfisluSnymi spravnimi organy tak, aby zavéry konzultaci byly zapracovany do
projektové dokumentace.

E. Povinnosti pfi vykonu autorského dozoru:

1. V pfipadé, Ze bude zahajena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat vykon autorského dozoru
po celou dobu realizace stavby az do jejiho kone€ného predani a prevzeti v souladu s pfisluSnou
smlouvou.

2. Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby popf. jind mista uréena objednatelem.
3. V ramci vykonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje:

3.1 oveérovat dodrzeni pfedmétu pInéni v navaznosti na ¢innost ostatnich Guc¢astnik( v ramci realizace
stavby,

3.2 uvédomit bez zbyte€ného odkladu objednatele, popf. TDS, zhotovitele stavby a dotéeny spravni
organ, zjisti-li nedodrzeni projektu, pfipadné pravnich predpist a technickych norem &i jakychkoli
pFisludnych povoleni &i souhlast spravnich organt,

3.3 pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci stavby, pokud
zavazné zavady vytykané dle vySe uvedenych bodu tohoto odstavce nebyly v€as odstranény, nebo
jestlize by mohly byt jinak ohroZeny dulezité zajmy spole¢nosti,

3.4 navrhovat objednateli, popf. TDS, opatfeni, zjisti-li odchylky od projektu,

3.5 na pozadani zhotovitele stavby, objednatele nebo jim povéfené osoby poskytnout nutna vysvétleni
k projektu,

3.6 zajiStovat v rozsahu dohodnutém pfi projednavani projektu se zhotovitelem stavby soulad
provadéci (dodavatelské) dokumentace s pfedmétem pinéni,

3.7 poskytovat potfebna vysvétleni pro vypracovani provadéci (dodavatelské) dokumentace,

3.8 zajiStovat dodrzeni pfedmétu pInéni s pfihlédnutim k podminkam stanovenym stavebnim
povolenim a poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost stavby,

3.9 posuzovat navrhy zhotovitele stavby na odchylky a zmény proti pfedmétu pInéni a davat k nim
stanovisko, U€astnit se jejich projednavani s objednatelem, pfipadné organy statni spravy,

3.10 davat spolu s objednatelem souhlas s provedenim jiného mnozstvi vyrobk a vykonu nez bylo
dohodnuto,

3.11  sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro provadéni
stavby,

3.12  zpracovavat kontrolni sestaveni celkovych naklad( stavby na vyzadani objednatele,

3.13  ucastnit se na vyzvu objednatele pfejimaciho fizeni pfi pfedani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti a
kolaudace stavby (Casti stavby) a zkouSek, méfeni, komplexniho vyzkouSeni a zkuSebniho
provozu,

3.14  Gcastnit se kontrolnich dnd na vyzvu objednatele ucinénou pisemné nebo elektronickou zpravou,
zpravidla 1 x za 14 dna,

3.15  ucastnit se dozoru na stavbé na vyzvu objednatele mimo terminy kontrolnich dnii a zapsat vykon
dozoru do stavebniho deniku,

3.16  zpracovat pro objednatele zmény a dopliiky pfedmétu plnéni v rozsahu pozadavku objednatele,
pfi¢emz konkrétni podminky zpracovani zmén dila budou pfedmétem samostatné uzavienych
dodatk( smlouvy,

4. Zhotovitel je povinen kazdé ¢tvrtleti pfedlozit TDS k potvrzeni vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude
obsahovat:
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a) soupis v8ech provedenych ukonu zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,

c) datum provedeni jednotlivého ukonu,
d

e) vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendainim &tvrtleti,

)
b) jména osob vykonavajicich autorsky dozor,
)
) rozsahu prace na jednotlivém ukonu v hodinach,

TDS potvrdi svym podpisem vykaz poskytnutych sluzeb, budou-li odpovidat udaje ve vykazu skute¢nosti.

2. Cena

Cena za predmét pInéni zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s kompletni realizaci praci, bez
kterych by pfedmét plnéni dle smlouvy a téchto obchodnich podminek nedosahoval poZadovaného
rozsahu a kvality.

Uvedena cena ma platnost do doby dokon&eni a pfedani pfedmétu plnéni dle smlouvy a je uréena na
zakladé kalkulace nakladu, ktera je Uplna a zavazna.

Sjednanou cenu je mozno prekro€it pouze tehdy, jestlize objednatel dodate¢né pozaduje a objedna
dodate¢né prace, dodavky ¢&i Cinnosti.

PFipadné neprovedené prace, dodavky €i €innosti budou zhotovitelem, na zakladé rozhodnuti objednatele,
z ceny predmétu pinéni odecteny.

Cena dalsich vicetiskli (nad dohodnuty pocet 4 vyhotoveni) neni obsazena ve sjednané cené.

DPH bude uplatnéna v souladu s pfislusnym ustanovenim zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

3. Platebni a fakturaéni podminky
Objednatel na pfedmétné dilo neposkytuje zadnou zalohu.

Zhotovitel vystavi dafiovy doklad az po protokolarnim pfedani pfedmétu pInéni v rozsahu dle pfislusného
¢lanku smlouvy upravujici pfedmét plnéni, a to nejpozdéji do 15. kalendainiho dne v mésici nasledujicim
po mésici, v némz doslo k protokolarnimu pfedani pfedmétu pinéni bez vad a nedodélku.

PFi vykonu autorského dozoru zhotovitel vystavi dariovy doklad Etvrtletné nejpozdéji do 15. kalendafniho
dne nasledujiciho Ctvrtleti na zakladé vykazu poskytnutych sluzeb, ktery bude potvrzeny technickym
dozorem stavebnika. Potvrzeny vykaz bude pfilohou dafového dokladu.

Zhotovitel zajisti, aby darfiové doklady byly oznaceny €islem smlouvy, ndzvem a Cislem akce objednatele
v souladu s Udaji uvedenymive smlouvé. Bez téchto udaju nebudou dariové doklady proplaceny. PFilohou
danového dokladu bude protokol o pfedani a prevzeti dila odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika.

Objednatel proplati dafové doklady bezhotovostni platbou ve Ih(ité splatnosti do 30 dn(i po jeho doruceni
prostfednictvim svého penézniho Ustavu. Mezibankovni zi¢tovani neni zapocitano ve lhaté splatnosti.

Dariové doklady budou mit nalezitosti ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis(, a ustanoveni § 435 odst. 1 zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, ktera mu bude doru¢ena na e-mailovou adresu
invoice@pla.cz

4. Soucinnost objednatele

Objednatel vytvoii podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude svym zmocnénym
pracovnikem zuc&astriovat vyrobnich vybor(i svolanych zhotovitelem v souvislosti s provadénim praci dle
predmétu pinéni.

Objednatel poskytne nejpozdéji pfi podpisu smlouvy podklady pro pfedmét pinéni.

5. Poddodavatelsky systém

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky s uvedenim vécného i finanéniho objemu
praci v€etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou¢asné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost vSech poddodavateld uvedenim nékolika jimi provedenych sluzeb odpovidajicich charakterem
a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit
prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve struktufe a podilu
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praci jednotlivych poddodavatelt oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uzaviena
smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizovat.

V pfipadé, ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavreni smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfiovat,

e vUci poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

e poddodavatel prerusil nebo ukoncil svou €innost.

Nastane-li néktera ze skute€nosti uvedenych v odst. 5.2 tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je zhotovitel
povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnu po jejich zjisténi. Soucasné
je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnd od zjiSténi nékteré z nastalych skutecnosti predlozit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, ktefi se na jeho strané podileji na realizaci predmétu
plnéni vefejné zakazky, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti darfiovych dokladu, jaka je sjednana v téchto
obchodnich podminkach. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu pfedlozit objednateli do tfi pracovnich
dnd od doru€eni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
zhotovitele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti zhotovitele dle pfedchozi véty. Predkladana
smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni udaje ¢i obchodni tajemstvi
dodavatele ¢i smluvnich partnert zhotovitele; musi z ni vSak vzdy byt zfejmé splnéni povinnosti zhotovitele
zajistit rovnocenné platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce.

6. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila, zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

V pfipadé nesplnéni termint uvedenych v pfislusném ¢&lanku smlouvy upravujici dobu pinéni dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % denné z ceny za pfislusnou etapu dila,
se kterou je v prodleni, celkem nejméné 200,- KE denné (slovy: dvé sté korun ¢eskych), ledaze prokaze,
Ze poruSeni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zhotovitele fadné provést pfedmét plnéni a neni tim
dotcen narok objednatele na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zdkonik, se vyluCuje.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % denné z ceny za pfisluSnou etapu dila, celkem
nejméné 200,- KE denné (slovy: dvé sté korun Ceskych) v pfipadé, ze pfedmét pInéni bude vadny a
zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vad, ledaze prokaze, ze poruSeni povinnosti bylo zpusobeno
okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost.

Prodlenim se rozumi doba od pisemné& oboustranné dohodnutého terminu na odstranéni vad do dne
predani bezvadnych praci.

Zhotovitel zaplati objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& (slovy: jeden tisic korun
Ceskych) za kazdy pfipad poruSeni povinnosti stanovené v ¢lanku ,Poddodavatelsky systém*“odst. 4 prvni
véta téchto obchodnich podminek. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 200,- K& (slovy:
dvé sté korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢&lanku
»,Poddodavatelsky systém* odst. 4 druhé véty téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.000 K¢ v pfipadé kazdé jednotlivé vady
zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, ktera bude zjisténa v pribéhu zadavaciho fizeni na
vefejnou zakazku, a to vefejnou zakazku na provedeni dila dle této projektové dokumentace, zadavanou
dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a jeho provadécich pravnich predpisd, nebo
jakychkoli pravnich predpisl je nahrazujicich, a zaroven objednatel bude muset v dusledku této vady
zménit, upravit ¢i doplnit zadavaci podminky a prodlouzit |hGtu pro podani nabidek/zadosti o UcCast
v daném zadavacim fizeni €i v dusledku zjisténé vady dojde k jinému prodlouzeni zadavaciho fizeni, nebo
jeho zruSeni.

V pfipadé, Ze pfi provadéni dila realizovaného na zakladé zhotovitelem zpracované projektové
dokumentace bude zjist€na vada projektové dokumentace, a to bez ohledu na to, zda tato vada bude
zjisténa v pribéhu jeho faktické realizace &i po faktickém dokonceni dila, pficemz tato vada bude mit vliv
na realizaci dila dle projektové dokumentace nebo bude nezbytné se od projektové dokumentace
podstatné odchylit, a v disledku toho bude muset dojit ¢i dojde byt i k ¢astecné zméné predmétu pinéni
dila a vznikne tak potfeba uzavfit dodatek ke smlouvé na realizaci dila, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a vadu projektové dokumentace.
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10.

11.

12.

13.

14.

Vadou v projektové dokumentaci dle téchto obchodnich podminek je zejména, nikoli vSak vyluéné: staticka
vada, chyby v poctech, absence ¢asti dila, absence ¢asti dila ve vykazu vymeér, vnitfni rozporuplnost (napf.
mezi vykresovou a textovou ¢asti projektové dokumentace), poddimenzovani potfebného mnozstvi
materidlu, poddimenzovani konstrukce, nejednoznacna dokumentace, nejednoznacna specifikace
materiall, nesoulad s obecné zavaznym pravnim predpisem.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dni ode dne doruéeni vyzvy
k jejimu zaplaceni.

Vzniknou-li v pribéhu vlastni realizace dila podle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (tedy
pfi stavbé dila) objednateli zvySené naklady v dusledku prokazané vady pfislusné projektové
dokumentace, zavazuje se tyto naklady zhotovitel projektové dokumentace k vyzvé objednatele uhradit.
ZvySenymi naklady se rozumi zejména, nikoli vSak vyluéné, rozdil mezi pfedpokladanou cenou dila
realizovaného dle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (stavby) a vyslednou cenou dila
realizovaného dle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (stavby).

Za okolnosti vylucujici odpovédnost se povazuje prekazka, jez nastala nezavisle na vuli zhotovitele a brani
mu ve splnéni jeho povinnosti, jestlize nelze rozumné predpokladat, Zze by zhotovitel tuto pfekazku nebo
jeji nasledky odvratil nebo pfekonal, a dale, Ze by v dobé vzniku zavazku tuto pfekazku predvidal.

Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera vznikla teprve v dobé, kdy zhotovitel byl v prodleni s plnénim své
povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodarskych pomérd.

Uginky vyluéujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvéa prekazka, s niZ jsou tyto uginky
spojeny.

7. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel ru¢i po dobu 60 mésict ode dne pfedani a prevzeti dila za to, Ze pro dilo navrhnul jen takové
vyrobky, materialy a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro navrzeny uéel zarugi, ze
vybudované dilo pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spini
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho
prostfedi a bezpec€nost pfi udrzovani a uzivani vybudovaného dila.

Zhotovitel ruci, ze pfedmét pInéni v okamziku pfedani objednateli je bez vad a splfiuje vSechny pozadavky
této smlouvy a veskerych platnych predpist a technickych podminek vztahujicich se k pfedmétu pInéni a
ze Ize dle zpracované projektové dokumentace pro provadéni staveb pfislusné dilo zrealizovat.

Zhotovitel neodpovida za vady, jejichz puvod spociva v pfedanych podkladech objednatele.

8. Prodlouzeni doby pro dokon¢eni dila
Zhotovitel je opravnén k prodlouzeni doby pro dokonceni dila

a) jestlize dodrzoval postupy konkrétné stanovené k pfedmétu plnéni pfisluSnymi spravnimi organy nad
ramec obecné platnych pravnich predpis(,

b) pokud spravni organy zdrzuji nebo zpUsobi ztizené podminky nebo zastaveni prace zhotovitele,

c) jestlize spravni organy ulozi provedeni doplfiujicich prizkum( a na zakladé vysledkd prizkum
hodnoceni moznych vlivli realizace obsahu pfedmétu plnéni na vefejné zajmy chranéné obecné
platnymi pravnimi predpisy,

d) jestlize na zakladé provedeni hodnoceni moznych vlivi realizace obsahu pfedmétu pInéni na
verejné zajmy je nutné z velké ¢asti pfepracovat (doplnit) pfedmét pinéni,

e) jestlize vdobé po podpisu smlouvy dojde ke zméné obecné platnych pravnich pfedpisi nebo
zavedeni novych, ¢i zruSeni platnych, a toto vyznamné ovlivni plnéni zavazku zhotovitele ze smlouvy,
a

f) jestlize zpozdéni a ztizené podminky jsou nepfedvidatelné.

Zhotovitel je opravnén k prodlouzeni doby pro dokon&eni pfedmétu pInéni, pokud zpozdéni, pfekazky
nebo omezeni je pficitatelné objednateli, jeho personalu nebo jinym zhotovitelim objednatele.

Pokud se zhotovitel domniva, Ze je opravnén k prodlouzeni doby pro dokon&eni pfedmétu plnéni, oznami
toto objednateli s odlvodnénim, navrhem doby prodlouzeni dokonceni a navrhem dodatku smlouvy.
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9. Odstoupeni od smlouvy
1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy:

a) v pripadé, Zze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
0 Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni smlouvy &i téchto obchodnich podminek zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim predmétu plnéni po dobu del$i nez tficet dnf,

e neopravnéného zastaveni ¢i preruSeni praci na predmétu pinéni po dobu del$i nez patnact dnl
v rozporu se smlouvou ¢&i témito obchodnimi podminkami,

e poruSeni smluvni povinnosti dle smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfiméfené
Ihaté étrnacti dna,

e kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu dila poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved| v ramci
zadavaciho fizeni vefejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni smlouvy.

3. Objednatel je opravnén pred vydanim rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zruSit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vic¢i objednateli.

4. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, ze mu nebude pfidélena dotace &i jeji ¢ast
a/nebo v pfipadé, kdy objednatel bude povinen v priibéhu provadéni predmétu plnéni jiz poskytnutou
dotaci Ci jeji ¢ast vratit, popfipadé mu dotace nebo jeji ¢ast nebude proplacena. Zhotovitel v takovém
pfipadé nema narok na kompenzaci jakychkoli nakladt ¢ nahrady Skody vzniklé v dusledku nerealizovani
zbyvajici ¢asti dila. Smluvni strany jsou opravnény od smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych
ob&anskym zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v plathném znéni.

5. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni druhé strané.

6. Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena ve smlouveé.

7. Odstoupi-li jedna ze stran od smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluvnich
stran jsou nasleduijici:

e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena
cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

e zhotovitel provede finanéni vyCisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti Casti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dna po obdrzeni zahaijit diléi pfejimaci Fizeni,

e strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z ddvodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

8. Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila znaéna Skoda na majetku.

10. Rozhodné pravo

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximaini Usili k odstranéni vzajemnych spora vzniklych na zakladé
smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporl o jeji vyklad &i platnost &i sporl tykajicich se potvrzeni,
rozhodnuti, pokynu, nazoru nebo posouzeni objednatele a usilovat se o smirné vyfeSeni téchto sporl
nejprve prostfednictvim jednani opravnénych osob nebo povéfenych zastupci.

2. Spory vznikajici ze smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislu$nému obecnému soudu Ceské
republiky.
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11. Prevence protipravnich jednani

Smiluvni strany stvrzuji svymi podpisy, Ze v prabéhu vyjednavani o smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentng, a sou€asné se zavazuji, ze takto budou jednat i pfi plnéni smlouvy a veskerych
¢innosti s ni souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedosSlo ke vzniku
dbvodného podezieni na spachani trestného C&inu €i k samotnému jeho spachani (vCetné formy
ucastenstvi), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle
zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni
odpovédnost fyzickych osob (v€etné zaméstnancu) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo
zahajeno trestni stihani proti kterékoli ze smluvnich stran, véetné jejich zaméstnancl podle platnych
pravnich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil s Internim protikorup&nim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnancut Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zasady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umozhiuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit divodné podezfeni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych ¢int, zejména trestného Cinu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které
je v rozporu se zasadami vyjadienymi v tomto ¢lanku.

12, Zavére€na ustanoveni
Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
¢ v nabidce vitézného uchazece.

¢ vySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfujici,
avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a

registru smluv, uverejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.

Zhotovitel na sebe pfebira nebezpeli zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi vzniklymi na
zakladé smlouvy. Aplikace ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
se vyluCuje.

Je-li zhotovitel zpUsobily €init pravni dkony v elektronické formé s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani vGci objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A a
podepisovat je platnym zaru¢enym elektronickym podpisem.

Objednatel pak bude ¢init vici zhotoviteli vSechna pisemna podani v elektronické formé ve formatu PDF/A,
a podepisovat je platnym zaru¢enym elektronickym podpisem
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