
PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Parkoviště P2 - PD 

SMLOUVA 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby a autorského dozoru 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Letiště Ostrava, a.s. 
se sídlem: č.p. 401, 742 51  Mošnov 
zastoupena: Jaromírem Radkovským, předsedou představenstva 
 a 
 Ing. Michalem Holubcem, místopředsedou představenstva 
IČO: 268 27 719 
DIČ: CZ26827719 
bankovní spojení:  ČS Praha 4, Olbrachtova 1929/62 
číslo účtu:  2758632/0800  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2764 
 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx, Manažer útvaru Správa majetku, tel.: 
xxx, xxx, e-mail: xxx 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. KANIA a.s. 
se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva 
IČO: 268 17 853 
DIČ: CZ26817853 
bankovní spojení: RaiffeisenBank a. s. 
číslo účtu: 8014208001/5500 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského 
zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je získání projektové dokumentace, vč. výkonu inženýrské činnosti a získání 
veškerých dokumentů vydaných příslušnými správními orgány a jinými subjekty, které jsou 
nezbytné pro realizaci akce. Účelem smlouvy je dále také úprava podmínek spolupráce při 
společném řízení, při výběru zhotovitele stavby, při provádění, dokončení, uvedení stavby 
do provozu a výkon autorského dozoru. 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele správnou, úplnou a proveditelnou 
projektovou dokumentaci stavby „Parkoviště P2 - PD“ (dále jen „stavba“) a projednat ji 
s dotčenými orgány státní správy a účastníky společného řízení (dále jen „dílo“). Podkladem 
pro zpracování projektové dokumentace bude:  

• studie zpracovaná společností – Kania a.s., Špálova 80/9, 702 00  Ostrava,     

IČ: 26817853. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.  

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Zaměření 

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný stav 
k datu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu objektu a pozemků a zpracování dokumentace 
skutečného stávajícího stavu stavby. 

2.2. Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto 
článku smlouvy.  

Bude se jednat o tyto průzkumy: 

a) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, 

b) průzkum stavu stávajících přípojek inženýrských sítí. 

V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj 
náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby 
nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány. 
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Nebude-li některý z uvedených průzkumů proveden z důvodu, že v průběhu realizace 
díla bude zjištěno, že jeho provedení není potřebné, bude cena za dílo snížena o cenu 
odpovídající neprovedenému průzkumu uvedenou v čl. VII odst. 1 této smlouvy. 
Nepotřebnost provést některý z průzkumů bude smluvními stranami konstatována v 
písemném prohlášení, které bude podepsáno oběma smluvními stranami. Toto 
prohlášení je za objednatele oprávněna učinit kterákoli osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy, případně jiná pověřená 
osoba. Smluvní strany se dohodly, že v případě neprovedení některého z průzkumů z 
výše uvedeného důvodu není potřeba uzavírat k této smlouvě dodatek. Zhotovitel je 
povinen předem písemně objednatele informovat o tom, kdy hodlá zahájit provádění 
jednotlivých průzkumů. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly v této smlouvě konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po 
dohodě s objednatelem k jejich zajištění. Průzkumy provedené nad rámec stanovený 
touto smlouvou budou řešeny formou dodatečných prací. 

2.3. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) 

Předmětem této části díla je zpracování oznámení, které bude zpracováno v souladu 
s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

2.4. Projektová dokumentace pro vydání společného (dále také jako 
„DUR/DSP“)  

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat 
veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 405/2017 
Sb. Přílohy č. 8 a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno 
společné povolení. 

Vyhotovení č. 1 DUR/DSP bude navíc obsahovat stanovení orientačních investičních 
nákladů, resp. propočet stavebních prací, dodávek a služeb, a také prací a dodávek 
vnitřního vybavení.  

Součástí této části díla je dále povinnost zhotovitele zpracovat návrh časového a 
finančního harmonogramu stavby. 

 

2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy 
a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací 
projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující 
veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí 
(tras technické infrastruktury). 

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování 
nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 
v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
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Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních objektů 
a provozních souborů. Dále bude obsahovat soupis stavebních prací dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a 
také tzv. vedlejších a ostatních nákladů respektujících specifické požadavky 
objednatele. Ve vyhotovení č. 1 bude DPS obsahovat oceněný soupis prací. 
Oceněný soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude 
zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být 
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy 
(standardizovaný ceník stavebních prací musí vycházet z obecně přijatelných principů 
a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 
vyhlášky č.169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných) v její 
aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. V oceněném soupisu prací 
nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, 
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a 
způsob jejich ocenění (např. průzkumem trhu). Součástí soupisu prací budou také 
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude 
jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné 
tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby 
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a 
Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude 
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních 
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření a 
průzkumy) bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro 
texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg, 

• oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 
ve 4 vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad) a 1x na CD ve 
formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy (DUR/DSP) budou 
objednateli dodány vždy v 8 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou předány na 
příslušný stavební úřad) a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a 
výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí (případně 
souhlasů) objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

• dokumentace DPS dle odst. 2 bodu 2.5 tohoto článku smlouvy budou objednateli 
dodány v 8 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a 
výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na 
CD zřetelně označena). Formát výměnných dat 3D modelu je IFC4 a nativní formát 
programu *.pla nebo*.rvt, ve kterém bude 3D model vyhotoven. 

4. Projektová dokumentace DUR/DSP i DPS bude zpracována v souladu se zákonem 
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č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost 
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 
plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. 

5. K projektové dokumentaci DUR/DSP i DPS zpracuje zhotovitel dále zásady organizace 
výstavby. 

6. K projektové dokumentaci DPS a vnitřního vybavení zpracuje zhotovitel pro objednatele 
Stavební program, dokumentaci interiérového vybavení stavby, dokumentaci orientačního 
systému stavby, centrálního klíče a souhrnný rozpočet akce. Stavební program bude 
obsahovat seznamy jednotlivých podlaží po místnostech s podrobným popisem účelu, 
požadavku na vybavení, na věcný rozsah a funkci stavby, s výměrami (knihy místností). 

7. K projektové dokumentaci DPS a vnitřního vybavení zpracuje zhotovitel návrh časového a 
finančního harmonogramu stavby, koordinační výkresy technického zařízení budov, 
technologií, umístění interiéru, stavební části. Zhotovitel dále vypracuje podrobné a 
jednoznačné standardy, resp. technické popisy prací, postupů, a specifikace všech částí 
a součástí díla. Součástí této dokumentace budou mj. „knihy místností“, kde budou v tabulce 
místností jednotlivých objektů uvedeny charakteristiky, parametry vnitřního prostředí, 
respektování účelu. Technické popisy budou dále obsahovat popis požadovaných 
uživatelských a technických standardů prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků 
na provádění stavebních prací a montáží, soubor požadavků na funkci a případně i výkon 
zařízení podmiňujících funkci jednotlivých objektů a místností, soubor požadavků na stavební 
a technologická řešení. 

8. Zhotovitel je povinen dílo provést včetně zapracování stavební přípravy pro vybavení stavby 
a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, prostorová koordinace 
apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů 
nesouladu projektové dokumentace stavební části s částí vybavení. 

9. Projektová dokumentace DUR/DSP i DPS bude obsahovat všechny části a náležitosti 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

10. Nad rámec příslušných vyhlášek vztahujících se k provádění díla dle této smlouvy, bude 
součástí projektové dokumentace DUR/DSP i DPS vždy samostatné stanovisko 
autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že 
projektová dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto 
skutečnost autorizovaný statik zdůvodní. 

11. Nad rámec příslušných vyhlášek vztahujících se k provádění díla dle této smlouvy, bude 
součástí projektové dokumentace DSP i DPS vždy samostatné stanovisko autorizovaného 
statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová 
dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto 
skutečnost autorizovaný statik zdůvodní. 

12. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí 
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odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit 
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1.  Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto 
termínech: 

a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. část díla) do 
40 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

b) oznámení dle čl. III odst. 2 bodu 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy, 

c) dokumentace k žádosti o vydání společného povolení stavby nebo zařízení dle 
čl. III odst. 2 bodu 2.4 této smlouvy (3. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy, 

d) projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu dle čl. III odst. 2 bodu 
2.5 této smlouvy (5. část díla) do 50 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního 
povolení, 

2.  Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je Letiště Ostrava, a.s., č.p. 401, 742 51  
Mošnov. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude dokončeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv a po kterékoliv části dílo ukončit 
a v dalších částech již dále nepokračovat. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do desíti pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy 
není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady 
či nedodělky. V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím 
protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu. 
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Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1.  Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 150 mil. Kč bez 
DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud však 
nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nemohla předpokládat žádná 
ze smluvních stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se o vadu díla 
nejedná. 

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla být 
překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. Současně 
sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně zdůvodní. 
Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, zda uvedené 
důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má zhotovitel pokračovat 
ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně předmětem dodatku k 
této smlouvě. 

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení (viz 
čl. V této smlouvy), pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení 
dokončené části díla sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané 
hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná 
o vadu díla ve smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel 
tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a 
dílo nebude objednatelem převzato. 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, 
případně vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby 
vztahujícím se k projektové dokumentaci dle této smlouvy. Požadované informace je 
zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku 
objednatele e-mailem) nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí 
dodatečné informace e-mailem na adresu: 

e-mail: xxx 
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i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

k) spolupracovat při provádění díla se zpracovatelem studie, 

l) realizovat plnění prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace a jejichž 
zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci a/nebo jejíž zkušenosti 
byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení, tj. zejména osoba odpovědného 
projektanta, jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky (dále 
jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem 
objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se 
změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání 
potřebné kvalifikace a zkušeností, které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. 
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nová odborná osoba musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba, případně minimálně takovou kvalifikací, 
jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a 
současně minimálně stejnými zkušenostmi jako původní odborná osoba, popřípadě 
minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala původní 
odborná osoba, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí 
účastníků ve výběrovém řízení, kdyby předmětem hodnocení už ve výběrovém řízení byly 
zkušenosti nové odborné osoby. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů 
od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový zodpovědný projektant 
potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady 
předloženy. 

2.  V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, 
bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se po dobu trvání těchto překážek staví běh doby 
plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Takovéto stavění doby plnění není nutno upravit 
dodatkem k této smlouvě. O stavění doby plnění učiní smluvní strany zápis. Za objednatele 
je oprávněna takovýto zápis učinit kterákoliv osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.   

3.  Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

4.  Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

5.  Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 
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VII. 
Cena díla 

1.  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez DPH 

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

1. část Zaměření 

(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

a) inženýrsko-geologický a 

hydrogeologický průzkum 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

b) průzkum stavu stávajících 

přípojek inženýrských sítí 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

1. část celkem 30.000,- 6.300,- 36.300,- 

2. část Oznámení ve smyslu „zákona 

č. 100/2001 Sb.“ 

(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 

5.000,- 1.050,- 6.050,- 

3. část Dokumentace k žádosti o 
vydání rozhodnutí o umístění 

stavby nebo zařízení 

(DUR/DSP)  

(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

150.000,- 31.500,- 181.500,- 

4. část Projektová dokumentace pro 

provádění stavby (DPS) 

(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 

205.000,- 43.050,- 248.050,- 

Cena celkem 390.000,- 81.900,- 471.900,- 

2.  Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla, jako jsou fotografické práce a reprodukce plánů, výkresů, 
grafických zobrazení apod.  

3.  Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze 
z níže uvedených důvodů. 

4.  V případě dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy, to však pouze za 
splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

5.  Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

6.  V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
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VIII. 
Platební podmínky 

1.  Zálohy nejsou sjednány. 

2.  V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3.  Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání a převzetí zaměření a všech průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 
této smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí oznámení ve smyslu „zákona č. 100/2001 Sb.“ dle čl. III. 
odst. 2 bodu 2.3, této smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 
1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí projektové dokumentace DUR/DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 
této smlouvy bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy  

• po předání a převzetí projektové dokumentace DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této 
smlouvy bude uhrazena cena za 5. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4.  Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby – „Parkoviště P2 - 
PD“,  

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. 
II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) výši pozastávky, 

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

5.  Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

6.  Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

7.  Doručení faktury se provede na e-mail xxx. 

8.  Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

9.  Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
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stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1.  Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-
li smlouva jinak. 

2.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, 
a to v plném rozsahu. 

3.  Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 100 tis. Kč. 

5.  Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné 
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí 
být starší jednoho měsíce. 

X. 
Práva z vadného plnění 

1.  Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III 
odst. 2 body 2.1 – 2.5 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za 
následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích dle 
čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.5 této smlouvy. 

2.  Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 
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3.  Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4.  Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 kalendářních dnů (viz 
čl. VI odst. 1 bod h) této smlouvy) a ostatní vady nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba 
uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5.  Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla, 
s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací pro provádění stavby 
a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným 
pracím, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za část díla – 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý zjištěný případ. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč z ceny za dílo celkem včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení a každý objednatelem zaslaný požadavek na poskytnutí 
dodatečné informace. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele/objednatele v důsledku chybně 
zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. l) této smlouvy a předmět 
plnění nebude plněn odbornou osobou nebo dojde ke změně osoby zodpovědného 
projektanta bez předchozího souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

8. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 
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ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XII. 
Předmět plnění 

1.  Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Parkoviště P2 - PD“, za účelem obstarání pravomocných 
rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona na základě, kterých bude možno stavbu 
provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 
tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 
tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále 
jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2.  V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti o vydání společného povolení s přílohami ve smyslu stavebního 
zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, příkazník rovněž zajistí doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

b) v zastoupení příkazce účast na jednáních a další úkony v rámci společného povolení 

c) podání podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost 
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Po celou dobu výkonu inženýrské činnosti se příkazník zavazuje spolupracovat se 
zpracovatelem studie. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá 
příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému 
úřadu. 

Příkazník předá příkazci neprodleně originál společného povolení se štítkem „stavba 
povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

3.  V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o 
rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další 
podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a 
její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá příkazci, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě 
jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou 
mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
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práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné 
a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, 
ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne příkazci a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností 
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4.  V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

c) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti realizované 
stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech 
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti 
projektové dokumentaci a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem, 

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

j) účast na kontrolních dnech stavby, 

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

m) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5.  Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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6.  Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a 
autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 

• žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 5 dnů od převzetí 3. části díla 
objednatelem, 

• žádost o vydání stavebního povolení do 5 dnů od převzetí 4. části díla objednatelem. 

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to 
včetně potvrzení o jejím podání. 

Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník 
povinen předat je příkazci. 

Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním 
úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba 
povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, 
předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného společného povolení a ověřené 
projektové dokumentace je Letiště Ostrava, a.s., č.p. 401, 742 51  Mošnov. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. Takovou dohodu je za příkazce oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená 
v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

XIV. 
Odměna 

1.  Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 50.000,- Kč 
DPH 21 % 10.500,- Kč 
včetně DPH 60.500,- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 10.000,- Kč 
DPH 21 % 2.100,- Kč 
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včetně DPH 12.100,- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 50.000,- Kč 
DPH 21 % 10.500,- Kč 
včetně DPH 60.500,- Kč   

2.  V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění 
jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné uhradit, 
nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou 
faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení 
příslušného poplatku. 

3.  Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4.  V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je 
povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení.  

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
pravomocného společného povolení a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání pravomocného 
společného povolení a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené 
v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Na odměnu za výkon autorského dozoru si smluvní strany v souladu se zákonem o DPH 
sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
v níže uvedených termínech takto: 

a) po dosažení úrovně 50 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na 
částku ve výši 50 % z odměny dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy, tj. 25.000,- Kč  
bez DPH, 

b) po dosažení úrovně 90 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura 
na částku ve výši 40 % z odměny dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy, tj. 
20.000,- Kč bez DPH, 

c) zbývajících 10 % z odměny dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy bude vyúčtováno 
fakturou po ukončení výkonu autorského dozoru, tj. po dni, od kterého bude v souladu 
se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán 
kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení 
stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), tj. 5.000,- Kč bez DPH. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši (hodnotu) zhotovitelem 
stavby vystavených a osobou vykonávající technický dozor investora při realizaci stavby 
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na 
aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění 
případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace 
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zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad 
obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Parkoviště P2“ nebo 
text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby „Parkoviště P2“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu 
„Parkoviště P2“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury 
se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XVI. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a 
její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 
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3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami. 

XVII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1.  Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i 
přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto 
vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

2.  Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3.  Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4.  Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5.  V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

6.  Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVIII. 
Povinnost nahradit škodu 

1.  Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-
li smlouva jinak. 

2.  Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 
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XIX. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádost o společné povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané odměny včetně DPH za 
inženýrskou činnost dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle 
smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku 
na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XX. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 
Společná ustanovení 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 
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4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

7. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu autorského dozoru. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

9. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. Pokud by byla vyhotovena v papírové 
podobě, bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

11. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru 
smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních 
údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

12. Uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, 
a.s. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

14. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy.  

15. Objednatel, eventuelně příkazce je oprávněn postoupit veškerá práva a povinnosti z této 
smlouvy na svého zřizovatele, a to Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje – s čímž zhotovitel a příkazník podpisem této smlouvy vyslovuje bezvýhradný souhlas. 
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V Mošnově dne ………………  V Ostravě dne ……………… 

 
 
 
 

  

za objednatele 
Jaromír Radkovský, předseda 

představenstva 
 

za zhotovitele 
Ing. Ondřej Fabián, člen 

představenstva 

 

za objednatele 
Ing. Michal Holubec, místopředseda 

představenstva 

 


