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SMLOUVA O DÍLO
. 6440-0429-2024-003

Ní~e uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. eská republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
I O: 60162694
Bankovní spojení: eská národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

íslo ú tu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. . 219/2000 Sb., o
majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějbích předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP na st
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doru ování: PS 0429 }atec, Lva Tolstého 969, 438 01 }atec
dále jen „objednatel< na straně jedné

a

2. TOMAN-inženýrské sítě a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, pod sp.zn.: B 1122
Sídlo: Slovanská alej 1993/28, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
I O: 26375036
DI : CZ26375036
Bankovní spojení: KB, a.s.

íslo ú tu: 107-1042270257/0100
Zastoupená: Leo Peterka, předseda představenst
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Leo Peterka, předseda představenstva
- ve věcech technických: Leo Peterka, předseda představenstva,
Fax:
E-mail:
Datová schránka: aaev7h
Adresa pro doru ování: TOMAN-in~enýrské sítě a.s., Slovanská alej 1993/28, Východní Předměstí,
326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel< na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve znění pozdějbích
předpisů, (dále jen „OZ<), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějbích předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva<):

lánek 1
Ú el smlouvy

Ú elem této smlouvy je provedení opravy SO 183 - oplocení, Kasárna kpt. Jasioka }atec s cílem
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zajibtění řádného stavebně technického stavu objektu. 

 
lánek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0429 - 

Stavební práce na opravě SO 183, Kasárna kpt. Jasioka }atec<, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění: 

2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výbe uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, v�etně zajibtění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2.1.2.  Provedení vbech potřebných zkoubek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpe�ný 
provoz a funk�nost díla v�etně předání vbech dokladů.  

2.1.3.  Zpracování �asového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí stavenibtě. Harmonogram bude v souladu 
s polo~kami cenové nabídky (příloha �. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle �l. 2.1. smlouvy je obsa~ena v zadání výběrového řízení „PS 
0429 - Stavební práce na opravě SO 183, Kasárna kpt. Jasioka }atec<, s. �. 
N006/24/V00000954, v příloze �. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je 
nedílnou sou�ástí této smlouvy.      

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpe�í vbechny dalbí související práce, nezbytné 
k řádnému dokon�ení díla. Předevbím se jedná o vybudování zařízení stavenibtě (v�etně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu). Vbechny práce související 
s prováděním díla (v�etně vbech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpe�it, jsou kryty cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlabuje, ~e má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a ~e 
se za vyu~ití svých odborných znalostí a zkubeností pe�livě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlabuje, ~e:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjibtěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překá~ely řádnému zahájení, 
provádění a dokon�ení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy ~ádné nedostatky �i rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými �ástmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumo~ňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal ~ádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokon�ení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo po~adovanou 
úrovní výsledné kvality �i parametry díla; 
e) má k dispozici vbechny podklady a informace potřebné k provedení a dokon�ení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za vebkeré po podpisu smlouvy zjibtěné vady, rozpory 
�i nedostatky, které měl a mohl s vynalo~ením odborné pé�e zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpe�í dílo popsané v tomto �lánku 
smlouvy, řádně a v�as je předat objednateli ve lhůtě podle �l. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle �l. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodate�né práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokon�ení předmětu smlouvy, jejich~ potřebnost ke splnění ú�elu 
této smlouvy je objektivně dolo~ena, vyvstala a~ v průběhu plnění díla a nebylo mo~né je při 
vynalo~ení nále~ité pé�e předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce<).  

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, ~e pokud v průběhu provádění díla bude zjibtěno, ~e některé 
práce, �innosti a dodávky obsa~ené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
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provedení díla, (dále jen „méněpráce<), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku (tzn., ~e jejich rozsah musí být jednozna�ně vy�íslen). Neprovedení méněprací mů~e 
být u�iněno a~ po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a 
po uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
lánek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona �. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějbích předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýbe přípustné ceně za dílo, specifikované v �lánku 2 smlouvy, 
a to ve výbi: 

3.491.111,49 K� bez DPH 
         4.224.244,90 K� s DPH 

(Slovy: tyřimilionydvěstědvacet�tyřitisícdvěstě�tyřicet�tyři 90/100 korun �eských). 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude ú�tována daň z přidané hodnoty ve výbi platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výbi 21 %, co~ �iní 733.133,41 K� a celková cena za dílo v�etně DPH tedy �iní 
4.224.244,90 K�. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, ~e legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevy~aduje uzavření dodatku ke smlouvě.   

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, ~e zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli ú�tovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýbení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze �. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou ji~ zahrnuty 
vebkeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (vbechny práce, �innosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokon�ení díla a odstranění vbech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skute�ně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
ú�továny ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla mů~e být zvýbena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle �l. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel a~ po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.6.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbyte�ného odkladu. 
Po~adavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, ~e bude nezbytný k naplnění ú�elu a předmětu této 
smlouvy.  

3.7.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě polo~ky obsa~ené v cenové nabídce bude pou~ita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně vbak do výbe směrných cen stavebně montá~ních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montá~ních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsa~ených v těchto cenících. 
Agregované polo~ky nejsou přípustné. 

 
lánek 4 

as a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání a převzetí stavenibtě: bez zbyte�ného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od ú�innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s �l. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostate�ném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.  
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Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí stavenibtě.  
4.3.  Termín pro ukon�ení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 120 

kalendářích dnů od ú�innosti smlouvy. Tento termín lze prodlou~it pouze na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést 
vícepráce, nebo v případě výskytu skute�ností, které nebylo objektivně mo~né v době uzavření 
smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele. 

4.4. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Pá od 6:00 – do 20:00 hod., soboty, 
neděle a státní svátky od 7:00 – do 20:00 hod., pouze po dohodě s velitelem vojenského 
objektu. 

4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0429 }atec  
- vojenský objekt: CE: 04-28-01 - Kasárna kpt. Jasioka }atec 
- stavební objekt: I. �. 183 - Oplocení, v k. ú. }atec, Bezděkov u }atce, obec }atec, p. �. 4530, 
4533/2, 4536, 4539, 4543/4, 471/4, 471/7 zapsána na LV �. 1299, 62 vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracovibtě }atec.  

 
lánek 5 

Podmínky provádění díla  
 

5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání stavenibtě; 
b) poskytnutí nezbytné sou�innosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) převzetí dokon�eného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí doblo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpe�it bezplatné skladování a zajibtění převzatých věcí k provedení 
díla a ji~ zhotovených �ástí díla proti ztrátám, odcizení a pobkození, a to a~ do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP<) vykonává 
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na stavenibti: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování po~adavků na 

bezpe�nost a ochranu zdraví při práci zjibtěné na stavenibti převzatém zhotovitelem díla a 
vy~adovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajibtění bezpe�nosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpe�ení obvodu stavenibtě, v�etně vstupu a vjezdu na 
stavenibtě; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za ú�asti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;  
e) provádí zápisy o zjibtěných nedostatcích v bezpe�nosti a ochraně zdraví při práci na 

stavenibti, na ně~ upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na stavenibti písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řebení rizik vznikajících při těchto postupech, v�etně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě vebkerá opatření z hlediska zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb., ve znění pozdějbích předpisů a nařízením vlády �. 
591/2006 Sb., o bli~bích minimálních po~adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví při práci na 
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stavenibtích. Náklady zhotovitele díla na zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb., ve znění pozdějbích předpisů a nařízením 
vlády �. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjibtění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslubného oblastního inspektorátu práce, ~e byla na stavbě 
provedena nedostate�ná opatření k zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako bkoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli �ástku stejné výbe jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k sou�innosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  Při předání stavenibtě bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí stavenibtě, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení in~enýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí stavenibtě s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na stavenibti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedoblo k jejich pobkození. Zhotovitel je povinen 
dodr~ovat vbechny podmínky správců in~enýrských sítí a nese odpovědnost za bkody vzniklé 
v důsledku jejich nedodr~ení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vyty�ení 
vbech stávajících podzemních in~enýrských sítí. V případě odkrytí stávajících in~enýrských 
sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslubným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlábením o jejich neporubenosti.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodr~ovat na převzatém stavenibti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání stavenibtě) �istotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
pobkození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před pobkozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace zne�istí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení stavenibtě nejpozději do dne předání a převzetí 
dokon�eného díla. 

5.8.  Převzetím stavenibtě zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodr~ování 
příslubných právních předpisů v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, po~ární 
ochrany, ochrany ~ivotního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dot�ených prostorech 
v�etně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Zhotovitel vybuduje zařízení stavenibtě, v�etně oplocení oddělujícího stavenibtě od zbylého 
areálu kasáren. 

5.10.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí stavenibtě do 
ukon�ení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat vbechny skute�nosti důle~ité pro vedení 
díla, zejména převzetí stavenibtě, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního 
dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjibtěných při kontrolní 
prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení stavenibtě. Záznamy ve stavebním 
deníku musí obsahovat údaje o vbech skute�nostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby 
zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepova~ují za změnu 
smlouvy, ale slou~í jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavenibti trvale přístupný vbem oprávněným osobám, kdy musí 
obsahovat originální listy, které musí být o�íslovány a potřebné mno~ství kopií pro oddělení 
dalbím osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této �innosti. Zhotovitel 
je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.  

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, ~e se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řebeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.12. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průbě~ně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodr~ení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerubit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerubení 
a po�átek lhůty přerubení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
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technické je k tomuto zápisu o přerubení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, ~e se zněním zápisu souhlasí. Ukon�ení přerubení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to a~ po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerubit, se neprodlu~uje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerubením provádění díla. 

5.13.  Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerubit provádění prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překá~ek (např. zjibtěné vady v 
dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokra�ovat v řádném provádění díla. Tuto skute�nost bezprostředně (tj. ihned po 
zjibtění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerubení prací provede zápis do stavebního deníku, avbak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerubení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, ~e se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
�ásti díla, tak je zhotovitel povinen pokra�ovat v provádění �innosti, jich~ se nevhodnost 
netýká. Bez splnění těchto nále~itostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerubení 
prací nedůvodné a neplatné. Ukon�ení přerubení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.  

5.14. V případě, ~e dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v �l. 5.13. této smlouvy 
nebo neo�ekávaných okolností (vybbí moci), které nastaly bez zavinění některého z ú�astníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodlou~ení 
termínu plnění díla o stejný po�et dní trvání těchto okolností.  

5.15. Po~ádá-li o to zhotovitel, umo~ní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, v�etně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.16.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpe�ení stavenibtě (zajibtění proti kráde~i, za jeho stře~ení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před vebkerými případnými bkodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zate�ení apod. Vbechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.17.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předlo~it objednateli seznam vbech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jeho~ prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifika�ní předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Vebkeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslubnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na po~ádání objednatele povinen předlo~it.  

5.18.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní ozna�ení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví 
vbech osob v prostoru stavenibtě a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodr~ovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, ~e platné SN jsou pro ú�ely této smlouvy pova~ovány za závazné.  

5.20. Zhotovitel se zavazuje pou~ívat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 po~adavky stanovené zákonem �. 22/1997 Sb., o technických po~adavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějbích předpisů, a předpisy souvisejícími. Vebkeré materiály, zařízení apod. pou~ité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve ne~ v roce 2023), nepou~ité, 
nerepasované a budou odpovídat vebkerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skute�nost zhotovitel na vy~ádání dolo~í příslubnými doklady. 

5.21.  Zhotovitel se zavazuje nezatí~it dílo ~ádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porubení práv z průmyslového nebo jiného dubevního vlastnictví třetích osob.  

5.22.  Při provádění díla zhotovitel: 
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- provede po dokon�ení stavebních prací kone�ný úklid tak, aby byly komunikace a terén 
řádně vy�ibtěny a připraveny k u~ívání. 

 
lánek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem �. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějbích předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslubné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.  

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, ~elezo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řebena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpe�í jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
ulo~ení na ur�eném místě, příp. nalo~ení do přistaveného kontejneru. Místo ulo~ení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0429 }atec) 
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí 
stavenibtě, případně ve stavebním deníku. 

 
lánek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokon�ené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v �l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo jebtě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo předá. Sou�asně doru�í soupis provedených prací a dodávek, v�etně 
dokladů uvedených v �l. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v �eském jazyce: 
 - atesty (certifikáty) na pou~ité materiály a výrobky, prohlábení o shodě dle platných právních 

předpisů; 
  - doklady o likvidaci (ulo~ení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skute�nosti mající vliv na 

jeho kvalitu; 
 - dalbí doklady, jejich~ potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nich~ bude u�iněn 

záznam do stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za ú�asti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, ~e při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí �eského jazyka, která bude schopna řebit případné nedostatky zjibtěné při přejímce 
díla.  

 Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokon�ené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání u~ívání díla a jeho u~ívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjibtěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, proto~e dílo má vady a tedy není dokon�ené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.  
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7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí doblo. Zápis bude za objednatele
podepsán a~ po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokon ení
objednateli předáno jako celek.

lánek 8
Platební a faktura ní podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokon eného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura<), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute nění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doru í objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po
dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do d kbwcxd - Fakturace
(Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: s fakturou na prvním
místě. Faktura, případně její přílohy, musí být v jednom z následujících formátů ISDOC;
PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva mů~e mít max.
velikost 20 MB a bude obsahovat v~dy pouze jednu fakturu s příslubnými přílohami, a to
v etně identifika ních údajů: NS 644000, AP 91, . SML: 6440-0429-2024-003. Nebude-li
mo~né ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom
zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat vbechny nále~itosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějbích
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) ozna ení „faktura - daňový doklad<;
b) eviden ní íslo daňového dokladu;
c) íslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) I O, DI smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doru ení objednateli);
h) ozna ení banky a ísla ú tu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výbi DPH a cenu celkem v etně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doru ení objednateli.
8.5. Faktura se pova~uje za uhrazenou okam~ikem připsání fakturované ástky na ú et zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostate ný po et výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává bě~et původní lhůta splatnosti a bě~í znovu ode dne doru ení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doru it objednateli do 10 dnů ode dne, kdy
mu byla doru ena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ru ení za
daň podle § 109 zákona . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějbích
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty v~dy postupovat zvlábtním způsobem zajibtění
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, ~e v takovém
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy sní~ena o daň z přidané hodnoty, která
bude odvedena objednatelem na ú et správce daně místně příslubného zhotovitele. Zhotovitel
obdr~í úhradu za předmět smlouvy ve výbi ástky odpovídající základu daně a nebude
nárokovat úhradu ve výbi daně z přidané hodnoty odvedené na ú et jemu místně příslubnému
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn zapo íst své pohledávky na pohledávky objednatele vů i němu.
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Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vů�i objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, ~e objednatel je oprávněn zapo�íst i nesplatné pohledávky.  
 

lánek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpe�í vzniku bkody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okam~ikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpe�í bkody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle a~ do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za vbechny bkody, které vzniknou jeho �inností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé bkody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, ~e v případě náhrady bkody se bude hradit pouze skute�ná, 
prokazatelně vzniklá bkoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za bkodu způsobenou jeho �inností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výbi pojistného plnění min. 10.000.000,- K�. Smlouvu o 
pojibtění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předlo~it objednateli nejpozději do 14 
dnů od ú�innosti této smlouvy.  

 
lánek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 

od předání a převzetí dokon�eného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjibtěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záru�ní doba nebě~í po 
dobu, po kterou objednatel nemů~e u~ívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, ~e vyskytne-li se v průběhu záru�ní doby skrytá vada díla, má se za to, ~e 
touto vadou dílo trpělo ji~ v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdr~ení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (v�etně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, pro� vady neuznává. Pokud tak neu�iní, má se za to, 
~e je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdr~ení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, ~e zhotoviteli přeú�tuje vebkeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalo~ené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyú�tování. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit vbechny bkody, které vzniknou objednateli �i třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

lánek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
 

11.1.  V případě, ~e zhotovitel nedodr~í termín převzetí stavenibtě nebo zahájení plnění stavebních 
prací sjednaný v �l. 4.1. a �l. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výbi 19.000,- 
K�, a to za ka~dý i zapo�atý den prodlení.  

11.2. V případě, ~e zhotovitel bude v prodlení s předáním �asového harmonogramu dle �l. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výbi 1.000,- K�, a to za ka~dý zapo�atý den 
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prodlení.  
11.3. V případě, ~e zhotovitel nedodr~í termín pro dokon�ení a předání díla sjednaný v této 

smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výbi 19.000,- K�, a to za ka~dý i zapo�atý den 
prodlení. 

11.4.   V případě, ~e zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle �l. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle �lánku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 19.000,- K�, a to za ka~dý i zapo�atý den 
prodlení a za ka~dou vadu zvlábť. 

11.5.  V případě prodlení s předlo~ením pojistné smlouvy specifikované v �l. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 19.000,- K�, a to za ka~dý i zapo�atý den 
prodlení. 

11.6. V případě, ~e zhotovitel v rozporu s �l. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jeho~ prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifika�ní předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslubné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výbi 760.000,- K�.  

11.7. V případě zjibtění porubení předpisů bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, po~ární ochrany, 
ekologie, v�etně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém stavenibti, je 
zhotovitel za ka~dé takovéto jednotlivé porubení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výbi 20.000,- K�. 

11.8.  V případě, ~e zhotovitel oznámí objednateli, ~e je dílo dokon�eno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, ~e tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výbi 2.000,- K�. 

11.9.  V případě, ~e zhotovitel porubí některou z povinností specifikovaných v �l. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 2.000,- K�, a to za ka~dé jednotlivé 
porubení těchto povinností. 

11.10.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za ka~dý zapo�atý den prodlení ve výbi stanovené nařízením vlády �. 351/2013 Sb., kterým se 
ur�uje výbe úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ur�uje odměna 
likvidátora, likvida�ního správce a �lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějbích předpisů. 

11.11.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyú�tování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doru�ení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.12.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výbi 
vznikla druhé smluvní straně bkoda. akoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylu�ují pou~ití § 2050 OZ. 

11.13.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, ~e jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokon�ením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, ~e zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na ně~ mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
lánek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, ~e místem plnění jsou objekty důle~ité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona �. 222/1999 Sb., o zajibťování obrany R, ve znění pozdějbích předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodr~ovat následující po~adavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet ob�ané cizí státní příslubnosti, bez státní příslubnosti 

nebo s několika státními příslubnostmi (s výjimkou ob�anů �lenských států NATO a EU).  
b) Zhotovitel bude dodr~ovat vebkerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
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případně dalbí omezení stanovená přímým u~ivatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslubným orgánem, do jeho~ působnosti tyto objekty důle~ité pro obranu státu nále~í a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání stavenibtě. Nedodr~ení tohoto ujednání, mů~e 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předlo~í zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam vbech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, �íslo ob�anského 
průkazu a adresa trvalého bydlibtě) a seznam registra�ních zna�ek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
u~ivatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukon�ení díla. Nedodr~ení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli vebkeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okam~iku, kdy k nim doblo, zejména vstup do likvidace 
a prohlábení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovně~ povinen sdělit objednateli zahájení 
insolven�ního řízení. 

 
lánek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, ~e závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním vbech závazků řádně a v�as; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání ú�elně vynalo~ených a prokazatelně 

dolo~ených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porubení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, ~e zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skute�nosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, ~e bude vů�i majetku 
zhotovitele vyhlábeno insolven�ní řízení, v něm~ bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vů�i zhotoviteli insolven�ní návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolven�ního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skute�nosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbyte�ného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto nále~itostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porubení smlouvy ze strany objednatele se pova~uje, jestli~e objednatel nesplní 
své povinnosti vů�i zhotoviteli týkající se peně~itého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, ~e je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porubení smlouvy ze strany zhotovitele se pova~uje:  
a) prodlení se zahájením díla déle ne~ 5 kalendářních dnů z důvodu le~ícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokon�ením díla déle ne~ 10 kalendářních dnů;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vů�i 

schválenému �asovému harmonogramu prací, na dobu delbí ne~ 5 pracovních dnů;  
d) neumo~nění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodr~ování příslubných platných předpisů a SN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjibtěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
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h) změna poddodavatele, jeho~ prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v �lánku 2  této smlouvy kvalifika�ní 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné �i nepodstatné porubení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finan�ní vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, při�em~ vbechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tí~i strany, která porubila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díl�í kone�nou 
fakturu=; 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí stavenibtě a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doru�ování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díl�ímu předání díla=, při 
předání se postupuje přiměřeně dle �l. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapří�inila, je povinna uhradit 
druhé straně vebkeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
lánek 14 

Závěre�ná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, ~e vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, ~e případné spory, které nebudou vyřebeny dohodou, budou řebeny před soudem 
obecně příslubným dle sídla objednatele. 

14.2.   Vebkerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být u�iněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doru�ena osobně 
nebo prostřednictvím doporu�ené pobtovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doru�ení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doru�en adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporu�ené pobtovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doru�ování vzájemných písemností, není-li doru�ováno 
prostřednictvím datové schránky tak, ~e písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoru�itelnosti pova~uje za doru�enou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoru�í-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdr~uje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, ~e podle ustanovení �l. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrubení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR<), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat ml�enlivost o skute�nostech, o nich~ se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, ~e objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějbích předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v re~imu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně �íslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú�innosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona �. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějbích předpisů.  
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14.8.  Smluvní strany prohlabují, ~e si tuto smlouvu před podpisem pře�etly a stvrzují, ~e byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, ur�itě, vá~ně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 
Nedílnou sou�ástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha �. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - po�et listů: 8 
Příloha �. 2: Cenová nabídka - po�et listů: 14 
Příloha �. 3: BOZP - po�et listů: 3 
Příloha �. 4: estné prohlábení - po�et listů: 1 

 
 
                                                                                             
 
 
 

 
V Praze dne…………….. 

 
za objednatele 

 
Ing. Zdenko Pohranc 

Vedoucí oddělení provozu Praha 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 

 
 

 
V Plzni dne ……………. 

 
za zhotovitele 

 
Leo Peterka 

Předseda představenstva  
 
 
 
 Leo Peterka

Digitálně podepsal Leo 
Peterka 
Datum: 2024.03.26 12:32:12 
+01'00'

Ing. Zdenko 
Pohranc

Digitálně podepsal 
Ing. Zdenko Pohranc 
Datum: 2024.04.02 
08:42:19 +02'00'



 1 

 
MINISTERSTVO OBRANY R 

AGENTURA HOSPODAYENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM 
Hradební 772/12, P. O. BOX  45, Praha 1 PS 110 05; IO: 60 162 694 

Provozní stZedisko 0429, Lva Tolstého 969, }atec PS 438 01 
 

 
Sp. zn.     SpMO 6855/2024-6440          Příloha �íslo  : 1 
          Po�et listů : 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    UpZesnění podmínek realizace veZejné zakázky 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
            Akce:                                     PS 0429 – Stavební práce na opravě SO 183,  
                                                          Kasárna kpt. Jasioka }atec 

                               

íslo centrální evidence:  04-28-01   

         Vojenský areál:              Kasárna kpt. Jasioka }atec 
 

Stavební objekt:            183 – Oplocení  
             

            Katastrální území:         }atec, Bezděkov u }atce              

            Kraj:                              Ústecký 
 

Charakter stavby:          Oprava 
 

Způsob výstavby:                   Bude vybrán na základě výběrového řízení v ET NEN 
 

Objednavatel:               eská republika – Ministerstvo obrany 
         Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
            Hradební 772/12 
        P R A H A  1  
 

 Vypracoval:                  Karel Hrách 
 

 Datum:                          02/2024 
 
 
 



2

PS 0429 – Stavební práce na opravě SO 183, Kasárna kpt. Jasioka }atec

Vzhledem k opotřebení stávajících vrat, jejich poakození vlivem malých kolizí při projí~dění
vojenskou technikou a v neposlední řadě absencí, i zkorodováním dýnek sloupů a tím i korozi sloupů
v místě styku s terénem, je třeba stávající dvoje vrata a jedny dveře (dále jen vrata) demontovat a
provést nová. Vrata byla ji~ několikrát opravována a jejich dalaí opravy by byly nerentabilní.
Vzhledem k tomu, ~e vrata jsou sou ástí stávajícího oplocení, jsou nová vrata provedena obdobným
způsobem jako stávající s provedením některých detailů směřujících ke zlepaení funk nosti vrat a
jejich delaí ~ivotnosti.

Veakeré oplocení v etně vrat a vrátek je zkorodované, podhrabové desky jsou vyvrácené v etně
sloupků. Oplocení jako celek je po ~ivotnosti.

SO 183 Oplocení

Vjezdová vrata:
S největaí pravděpodobností bude před demontá~í vrat nutno, po domluvě s přísluaným VÚ, zajistit
provizorní zajiatění objektu. Vrata se vyvěsí z pantů, stávající sloupy se zkrátí upálením u země.
Pomocí pneumatických kladiv bude rozbito obetonování sloupů v zemi. Při práci u sloupů vedle zdi je
třeba dbát zvýaené pozornosti, aby nedoalo ke zbyte nému zni ení zdi, nebo její ásti. Výkopy je třeba
při přenáaení prací zajistit proti pádu a za sní~ené viditelnosti osvětlit. ásti vrat budou roztříděny dle
materiálu a odvezeny do sběrných surovin, zbytky stavební suti budou odvezeny na skládku, kde bude
likvidována odpovědnou firmou.
Zemní práce spo ívají pouze v úpravě stávajících jam. V případě potřeby je třeba je zvětait, i
prohloubit do hloubky 1100 mm, budou tvercového průřezu se aířkou dolní základny min. 800 mm.
Předpokládaná tě~itelnost je ve třídě III. Přebytek zeminy bude odvezen na skládku.
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Před betoná~í vratových sloupů se pod základovou spáru provede rozprostření atěrkopísku v tl. min.
100 mm. Po dokonalém vyvá~ení a rozměření sloupů a jejich fixaci je lze obetonovat, a to betonem
prostým B 1 (B-135) do výae 50 mm pod úroveň stávajícího asfaltu. Zde je třeba postupovat opatrně,
aby nedoalo k vychýlení některého ze sloupů. Pokud to bude technicky mo~né, lze fixaci vrat provést i

Vrata sestávají ze dvou vrat s dvěma vratovými křídly a s jedněmi jednokřídlovými dveřmi. Zavěaení
křídel je provedeno pomocí pantů, v~dy tyři na jedno křídlo, které jsou přivařeny na celkem tyřech
sloupcích provedených ze dvou U profilů. Pou~itá ocel na vrata kromě dříků pantů je ocel řady 37, na
dříky pantů je pou~ita ocel řady 52.

Sloupy (6) jsou dlouhé 4000 mm, svařeny jsou dva profily U . 200 do tvaru obdélníku, svary jsou
dlouhé 100 mm, vzdálenosti mezi nimi jsou 200 mm. Na horním konci jsou zadýnkovány plechem (7)
200x150 tl. 3 mm a obvařeny po celém obvodu. Výaka spodní hrany vratových křídel bude 60 mm nad
stávajícím terénem (±0,000), hloubka sloupů v betonu bude 850 mm od stávajícího terénu. Panty
budou třídílné, v~dy dva krajní budou přivařeny ke sloupům (ke krajům) a budou obvařeny z obou
stran. Na jedno křídlo připadají v~dy tyři panty. Vlastní pant sestává ze tří ocelových trubek (9)
28x3,5 délky 100 mm, propojených dříkem (10), který je vysoustru~en z jednoho kusu, průměr hlavy
je 28 mm, průměr trnu je 20 mm a délka trnu je 300 mm. V trnu je vysoustru~ena drá~ka pro
promazání pantů. Na horní trubce (9) bude přiaroubována maznice takovým způsobem, aby
nepřeká~ela otvírání vratových křídel, drá~ka, ani maznice nejsou specifikovány.

Rám vratových křídel tvoří silnostěnný profil Jackel (2) 50/30/3 v místě rohů seříznutý do 45°. K
tomuto rámu jsou z obou stran přivařeny pravoúhlé profily (1) 45x45x5 pro osazení hliníkového
tvarovaného plechu KOB 1003 (12). Aby bylo mo~no tento plech zasunout, bude úhelník (1) na jedné
ze tyř stran proveden a~ po vlo~ení plechu KOB (12). Při svařování je pak třeba postupovat velmi
opatrně, aby nedoalo k poakození hliníkového plechu. V rámu dveří ve spodní ásti budou vyvrtány
otvory d 10 mm, pro odvod deaťové vody. Tyto otvory budou vyvrtány v~dy v páru v úhelníku (1)
rámu vrat ve vzdálenostech cca 250 a~ 350 mm od sebe (viz výkres . 3) Po montá~i obvodů vratových
křídel bude přivařena rozpora (2e) (Jackel 50/30/3) v půli výaky vrat a následně budou přivařeny svislé
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výztu~e vratových křídel (3) z Jacklu 30/30/3. Pro zajiatění tuhosti křídel budou přes výztu~ (3) 
přivařeny aikmé vzpěry (4) (plochá ty� 50/8) a to v~dy od středu křídla v místě umístění pantů ke 
spodnímu a hornímu rohu na straně odvrácené. K rámu bude v místě pantů pro zlepaení celkové 
tuhosti zavěaeni přivařena roznáaecí deska pantů (8) (300x140x7) a a�koliv k této desce bude 
přivařena pouze střední �ást pantu a to z obou stran, je roznáaecí deska provedena na výaku pantu (300 
mm). V~dy k pravým vratovým křídlům �i dveřím bude přivařena klapa�ka (11) (plochá ty� 50x6 
mm), u vrat bude u spodní �ásti zkrácena oproti rámu o cca 25 mm (v tom místě bude spodní zará~ka 
vrat). 
 

Podobným způsobem jako vratová křídla budou provedena i dveřní křídla s tím rozdílem, ~e v těchto 
křídlech bude osazeno ocelové otevíravé okno zasklené drátěným sklem. Okno bude otvíravé směrem 
dovnitř objektu, tedy směrem otvírání dveří i vrat. Okno bude zajiatěno proti otvírání. Zámek dveřních 
křídel bude pou~it typizovaný, na sloup bude přivařena zará~ka a lze pou~ít i elektrického vrátného. 
Detaily zámku ani okna projekt neřeaí. 
 

Proti samovolnému vyvrácení např. při náhlém poryvu větru a také jako fixace polohy zavřených vrat 
bude slou~it tzv. spodní zará~ka vrat. Bude pou~ita pouze u vratových křídel. Zará~ka je nakreslena 
víceméně schematicky, je provedena z plechu tl. 7 mm a aířky 100 mm, usazená do betonu v ose vrat. 
Obdobná zará~ka, avaak s otvorem na druhé straně bude umístěna při otevřených dveřích v místě ty�e 
pro zajiatění křídel a bude fixovat vrata v otevřené poloze. Mezi dvěma vraty mů~e být provedena z 
jednoho kusu. 
 

Závěra vrat bude provedena dle detailu na výkrese �. 3. Na podkladní ocelový plech tl. 7 mm 
atypických rozměrů (v detailu neozna�en, velikost cca 160 x 180 mm, seseklé dva rohy), který bude 
přivařen na konstrukci rámu vratových křídel, budou přivařeny pásky z ploché ty�e 20x5 mm jako 
objímky pro táhlo závěry z plechu 30x7 mm. Na toto táhlo bude přivařeno madlo z kulatiny d 20 mm, 
délky 100 mm ve vzdálenosti cca 120 mm od levého okraje táhla. Objímka na druhém vratovém 
křídle, ne~ je umístěné táhlo, bude provedena takovým způsobem, aby bylo mo~no pou~ívat závěru 
vrat i při eventuálním sednutí vratových křídel. V levé objímce táhla závěry a ve vlastním táhlu bude 
provrtán otvor pro visací zámek. Tento otvor musí být umístěn v prohlubni hliníkového plechu, aby 
zde bylo mo~no zámek umístit. Proto je třeba hliníkový plech zkrátit takovým způsobem, aby tato 
podmínka byla dodr~ena, eventuálně lze upravit rozměry podkladního plechu (např. prodlou~it). 
 

Po obrouaení svárů a eventuálních hran bude konstrukce mimo tvarovaný hliníkový plech natřena 2x 
základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem �erné barvy (email syntetický). 
 

Poakozená silnice po výkopech a při montá~i zará~ek vrat bude obnovena do původního stavu, bude 
proveden asfaltový beton střednězrný ABS III.  
PZed zahájením prací bude ze strany zadavatele provedeno vlastní zaměZení vrat pro potZeby 
výroby. 
 
Oplocení: 
Veakeré oplocení v�etně vrat a vrátek bude demontováno a odvezeno na přilehlou skládku sběrných 
surovin do vzdálenosti cca 3 km. Betonové podhrabové desky budou odbourány, sloupky 
s betonovými patkami budou vytrhány. Ocelové sloupky budou zbaveny betonových základů, patek. 
Terén bude upraven pro �áste�né zapuatění podhrabových desek. K zásypům pláně se pou~ije zemina 
z výkopových prací a stávající meziskládky. Zbytek zeminy a betonových konstrukcí bude po 
vytřídění odvezen a ulo~en na přísluanou skládku odpadů. Pro sloupky se provedou výkopy jamek pro 
základovou patku. Do jamky pro základovou patku se osadí se zabetonováním plotový sloupek nebo 
vzpěra ZN+PVC. Do zabetonovaného sloupku se osadí podhrabová deska a panel Axis C. Do sloupku 
se osadí tzv. vymezova� v po�tu 4 ks na jedno plotové pole do prostoru oka a sloupku. Po osazení 
plotového panelu Axis C je mo~né zabetonovat dalaí sloupek. Osadí se plotové sloupky ZN+PVC pro 
branku s otvorem na doraz v� záslepek otvorů, sloupky ZN+PVC pro bránu v�. záslepek otvorů v�. 
pantů na vrátka malých a na vrata velkých. Na takto připravené sloupky se provede montá~ vrátek 
ZN+PVC ESPACE v�. záslepek otvorů a vrat ZN+PVC ESPACE v�. záslepek otvorů. Dále se provede 
montá~ přísluaenství pro branku a bránu, tj. kování v�. atítů, dorazů, zámků, polohova�ů křídel a 
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zajiaťovacích aupáků pro bránu. Na sloupky se osadí jednostranné bavolety AXIS s poplastovanými
panely AXIS D.

Demontá~ sloupů betonových:
Dále bude provedena demontá~ a odvoz na recykla ní skládku dvou původních sloupů NN. Sloupy ji~
nejsou připojeny na rozvod NN. Sloupy mají vlivem koroze naruaené armování a jsou ve velmi
apatném technickém stavu. Po demontá~i sloupů budou vzniklé díry zasypány prosátou zeminou se
zhutněním a oseto travní směsí.
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Úklid:
Po dokon ení prací budou vaechny dot ené prostory uklizeny. Veakeré vzniklé odpady ze stavebních
oprav budou likvidovány odvozem na skládku k tomu ur enou.
Po dokon ení vaech prací budou dot ené plochy uklizeny a vy iatěny. Veakeré travnaté plochy v okolí
se stavby budou řádně vy iatěny od kamenů a zbytků stavebního materiálu, aby nedoalo k poakození
zahradní techniky pro údr~bu okolní zeleně. Dále budou uklizeny vaechny dot ené zpevněné plochy.
Úklid zajiaťuje zhotovitel!

Odpady:
Veakeré vzniklé odpady ze stavebních oprav a instala ních prací budou likvidovány odvozem na
skládku k tomu ur enou.
Druhotné suroviny, které se vyskytnou v průběhu realizace, zůstávají majetkem objednatele.
Vytříděné druhotné suroviny budou zhotovitelem zvá~eny a přesunuty na místo k tomu ur eném (04-
28-60 Autopark }atec). Dopravní vzdálenost druhotných surovin je do 3 km. Pro zjiatění váhy je
dopravní vzdálenost do 20 km.

Pracovní doba, sociální zaZízení, bezpe nost práce:
Pracovní doba bude upřesněna v době realizace s u~ivateli objektů. Předpokládá se mo~nost pracovat
v pracovní dny od 6:00 do 20:00 hod., soboty, neděle a státní svátky od 7:00 do 20:00 hod. pouze po
dohodě s velitelem vojenského objektu.

Vybraný zhotovitel po~adovaných oprav si zajistí mobilní hygienické zařízení, pokud se nedohodne
s u~ivateli objektu na mo~nosti vyu~ití některého sociálního zařízení interiéru. Případné napojení na
energie je mo~né po uzavření smlouvy přímo v areálu.
Je tZeba dodr~et vaechny po~adavky pro bezpe nost práce a ochranu zdraví pZi provádění
stavebních pracích. Práce budou prováděny za plného provozu areálu.

Poznámka:
Veakeré standardy provedení a standardy pou~itých výrobků a konstrukcí jsou specifikovány ve
výkazu výměr, a to uvedením s po~adovanými standardními vlastnostmi. Těmito konkrétními výrobky
je definován minimální po~adovaný standard a v cenové nabídce dodavatele mohou být tyto výrobky
nahrazeny i výrobky nebo technologiemi jinými, minimálně vaak se stejnými standardními
vlastnostmi. Změny technologií, případně výrobků za jiné, předem neuvedené v nabídce dodavatele,
jsou bez předchozího projednání a souhlasu osob vykonávajících na stavbě technický dozor
nepřípustné.
Před zahájením zemních prací bude ze strany dodavatele zajiatěno vyty ení podzemních vedení a
zařízení.
Vrata budou dodána v etně zámků, dorazu, zajiaťovacích kolíků a dr~áku pro zajiatění kZídla
v otevZené poloze.

V }atci dne 22. 2. 2024

Vypracoval:
stavební technik Provozního střediska 0429 }atec
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 Příloha �. 3 
Po�et listů: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PYI PRÁCI, 
PO}ÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY }IVOTNÍHO PROSTYEDÍ NA 

STAVENIaTI (PRACOVIaTI)   
 

I. PZedmět úpravy 
1. Podmínky bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí (dále jen „Podmínky“) ur�ují některé �ásti obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, �innosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpe�nost a ochrana zdraví pZi práci na stavenibti 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpe�nosti a ochraně zdraví 

při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 

zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel 
právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle 
smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých 
k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště 
(pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem 
a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména 
ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na 
staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat 
pouze bezpe�ná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických 
požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich 
revizích nebo jiné doklady osvěd�ující splnění podmínek pro jejich bezpe�ný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou �ást, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel 
povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty ur�ené objednatelem. 

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách ur�ených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též ur�enému zástupci objednatele a umožnit objednateli ú�ast 
při zjišťování pří�in a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli 
předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam 
nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dot�eny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo 
provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u 
zaměstnanců zhotovitele umožnit.  Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na 
staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních 
látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit 
dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto �lánku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti). 

 
III. Po~ární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 

„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 

zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní �innost v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbyte�ného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dot�ena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasi�skému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování �inností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpe�ím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpe�ení, zejména zamezením vzniku nebezpe�í požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostate�ných únikových cest.  
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukon�ení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných �inností se zvýšeným nebezpe�ím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných �eských technických norem. 

 
IV. Ochrana ~ivotního prostZedí    
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlu�nosti způsobené jeho �inností na 

staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k ú�inné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před zne�ištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a �istotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a ne�istoty, které vznikly 
při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat. 

3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona �. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů 
jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory 
v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů 
a prostředků k tomu ur�ených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodate�né přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování �istoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo 
nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na 
náklady zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbyte�ně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
SN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpe�ných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpe�nostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
ur�ených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit. 

 

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se 
jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dot�ena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
  




