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Smlouva
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku pro stavbu

„III/4286 Hoštice průtah“ mezi:

Obcí Hoštice - Heroltice
se sídlem Hoštice 78, Hoštice – Heroltice, 682 01 Vyškov
zastoupenou panem Luďkem Kolkopem, starostou obce
IČO: 00368733
(dále jen „obec“) na straně jedné

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581
zastoupenou Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
ve věcech technických je oprávněn jednat
(dále jen „SÚS JMK“) na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při přípravě stavby a výběru zhotovitele stavebních
prací a realizaci stavby – rekonstrukce silnice „III/4286 Hoštice průtah“.

II.
Základní ustanovení

2.1 Realizace stavby se přepokládá v roce 2025-2027, budou-li zajištěny finanční prostředky pro
realizaci stavby.

2.2 Pro stavbu byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí pro umístění stavby) projekční kanceláří Aqua Procon, s.r.o., Palackého
třída 12, 612 00 Brno, IČO: 46964371.

2.3 SÚS JMK má záměr financovat přípravu a realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem,
ze svého rozpočtu, případně finančními prostředky z jiných zdrojů (zejména z finančních
prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury).

Obec bude financovat přípravu všech stavebních objektů a realizaci stavebních objektů,
jejichž je investorem, z rozpočtu obce nebo z jiných zdrojů. Obec předpokládá financování SO 103
– Chodníky - z finanční dotace SFDI, z programu: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy
chodníků, případně jiného vhodného dotačního programu.

2.4 SÚS JMK vzhledem ke zdrojům financování bude povinna dodržovat i specifická pravidla
dotačního programu SFDI. Tuto skutečnost bere obec na vědomí.

2.5 Obec Hoštice-Heroltice bude, vzhledem ke zdrojům financování, povinna dodržovat i specifická
pravidla dotačního programu SFDI. Tuto skutečnost bere SÚS JMK na vědomí.

III.
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Členění stavby 
 

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby „III/4286 Hoštice průtah“ na objekty 
a jejich finančním zajištění (označení stavebních objektů odpovídá označení v projektové 
dokumentaci uvedené v odst. 2.2 této smlouvy): 

 
 
a)  Stavební objekty zajišťované obcí: 
 

Objekt Popis 
Budoucí 
správce 

Poznámky 

SO 102 SO 102 – Odstavné stání OBEC  

SO 103 SO 103 – Chodníky OBEC  

SO 305 Splašková kanalizace OBEC 
PD zpracována, stavební povolení vydáno na 

akci „Výstavba kanalizace a ČOV v obci 
Hoštice-Heroltice“ 

SO 506 Přeložky plynovodu OBEC  

 
 
b) Stavební objekty zajišťované SÚS JMK: 
       

Objekt Popis 
Budoucí 
správce 

Poznámky 

SO 101 SO 101 – III/4286 Hoštice - průtah 
SÚS JMK 

 

SO 304a SO 304a – Přeložka vodovodu P1 OBEC 
PD zpracována – jako součást 
splaškové kanalizace, stavební 

povolení vydáno 
 

 
c) Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce: 

Finanční podíl jednotlivých smluvních stran na níže uvedeném stavebním objektu bude stanoven 
na základě výpočtu poměru odváděných dešťových vod ze silnice III/4286 a ostatních ploch, který 
bude vypracován jakou součást dokumentace pro vydání stavebního povolení. K dohodě o 
finančních podílech bude uzavřen dodatek k této smlouvě. 
 

Objekt Popis Budoucí správce 
SO 304 Dešťová kanalizace OBEC 

 
 
 

IV. 
Přípravná fáze stavby 

 
4.1 Obec na své náklady zajistila vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby na 

všechny objekty uvedené v čl. III odst. 3.1 této smlouvy č.j. MV 20542/2020  ze dne 03. 03. 2020 
vydaným Městským úřadem Vyškov, Stavebním úřadem  a ve znění prodloužení tohoto územního 
rozhodnutí č.j. MV 47347/2022 ze dne 08.06.2022.  
Obec dále na své náklady zajistila vydání pravomocného stavebního (resp. společného) povolení 
na stavební objekty uvedené v čl. III odst. 3.1, a to: SO 305 Splašková kanalizace a SO 304a 
Přeložka vodovodu P1 této smlouvy č.j. MV 6402/2023 ze dne 18. 01.2023, s nabytím právní moci 
21. 02. 2023. 
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4.2 Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti této smlouvy se převádí investorství k stavebním 

objektům SO 101 III/4286 Hoštice průtah a SO 304a Přeložka vodovodu P1. 
Obec ke dni účinností této smlouvy převádí na SÚS JMK některá práva a povinnosti z rozhodnutí 
dle odst. 4.1 tohoto článku, a to toliko právo k realizaci stavebního záměru stavebních objektů SO 
101 a 304a za podmínek v rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která 
plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, 
tak jak jsou v rozhodnutích uvedeny. SÚS JMK práva a povinnosti z rozhodnutí dle odst. 4.1 
tohoto článku přijímá.  
Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu podají smluvní strany společně.  
Každá ze smluvních stran zajistí potřebnou majetkoprávní přípravu pro stavební objekty, které dle 
čl. III financuje. Pro objekt SO 304 Dešťová kanalizace provede majetkoprávní přípravu obec.  
 

4.3 Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) a Dokumentaci pro provedení 
stavby (PDPS) vč. vypracování předpokládaného rozpočtu stavby (resp. soupisu stavebních prací) 
členěného podle stavebních objektů zajistí na své náklady SÚS JMK pro všechny stavební objekty 
uvedené v čl. III odst. 3.1 této smlouvy. 
Smluvní strany tímto prohlašují, že si jsou vědomy, že bez  Dokumentace pro provedení stavby 
(PDPS) a soupisu stavebních prací (resp. Výkazu výměr), které budou zpracovány v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a příslušných 
prováděcích předpisů nelze provést zadávací řízení na zhotovitele stavby. Soupis stavebních prací 
(resp. výkaz výměr) bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací ve výměnném formátu XC4.  
DSP, PDPS a soupis stavebních prací budou obci předány bezúplatně 1x v tištěné podobě a 
zároveň i elektronicky na jednom vhodném nosiči dat, přičemž na nosiči bude DSP, PDPS 
zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová 
část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). 
SÚS JMK zajistí právo obce na veškeré podklady, na které se vztahuje autorskoprávní ochrana,  
v nezbytném rozsahu je užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace 
stavby, případně aby mohlo jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout informace uvedené v hmotně 
zachycených výsledcích činností dle této smlouvy. 

 
4.4 Smluvní strany prohlašují, že zajistí finanční prostředky pro vybudování objektů uvedených 

v čl. III. této smlouvy. 
 
 

V. 
Zadávání veřejné zakázky na stavební práce 

 
5.1 Obec nemá zájem na společném zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce  na 

stavební objekty uvedené v čl.  odst. 3.1 písm. a)  Stavební objekty zajišťované obcí. Zadání 
veřejné zakázky si zabezpečí obec sama v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na své náklady a vlastní odpovědnost.  

5.2 V případě objektu specifikovaného v čl. III. odst. 3.1 písm. c) – SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - 
této smlouvy obec zmocňuje SÚS JMK k provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
společně s ostatními objekty zajišťovanými SÚS JMK uvedenými v čl. III. odst. 3.1. písm. b)  této 
smlouvy a dále k uzavření smlouvy o dílo včetně jejich změn a dodatků, a to včetně změny ceny 
v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a dále 
ke všem právním jednáním v průběhu realizace stavby, a ke všem právním jednáním vedoucím 
k uplatnění práva vyplývajícího ze záruk poskytnutých zhotovitelem stavby za splnění  
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předpokladu, že o veškerých změnách bude obec řádně a včas informována a navržené změny 
budou projednány a schváleny Zastupitelstvem obce Hoštice-Heroltice. V opačném případě by 
byly veškeré provedené změny považovány v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za neplatné. 

 
5.3 SÚS JMK zmocnění uvedená v odst. 5.2 tohoto článku přijímá. 

 
5.4 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacích řízení, které jsou povinny obě 

smluvní strany v rámci svých zadávacích řízení dodržovat: 
a) Pro zadání stavebních prací bude použit takový druh a režim zadávacího řízení, který bude 

stanoven na základě předpokládané hodnoty veřejné zakázky v souladu s § 16 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů; 
 

b) Hodnotícím kritériem bude nejnižší celková nabídková cena (bez DPH).  tj. cena celkem za 
objekty SÚS JMK a obce; 
 

c) Smluvní strany jsou oprávněny nechat se zastupovat v zadávacích řízeních, v nichž budou 
zadavateli. V případě, že tak učiní, hradí si každá se smluvních stran sama veškeré náklady na 
toto zastoupení; 

 
c) Zadávací podmínky na stavební objekt SO 304 Dešťová kanalizace, který bude zadáván 

v rámci zadávacího řízení zabezpečeného ze strany SÚS JMK, budou předem odsouhlaseny 
obcí.  
 

       e)  Smluvní strany se dohodly na základních obchodních podmínkách: 
- zástupci obce či SÚS JMK budou přizváni navzájem k předání a převzetí staveniště, 

na každý kontrolní den, k prohlídce prací před zakrytím, pokud se tyto činnosti týkají obce 
nebo SÚS JMK, k předání a převzetí stavby, a ke kolaudačnímu řízení; 
 

- zástupci SÚS JMK a obce jsou oprávněni spolupodepisovat protokoly o provedených 
pracích a protokoly o předání a převzetí společně realizovaných částí stavby – týká se SO 
304 Dešťová kanalizace.  
 

- splatnost faktur společně realizovaných částí stavby – týká se SO 304 Dešťová kanalizace 
bude stanovena na 30 dnů. Náklady stavby budou rozpočítány mezi smluvní strany 
v poměru stanoveném dle projektové dokumentace. Výstavcem faktur dle čl. VII odst. 7.2 
této smlouvy bude SÚS JMK, plátcem faktur bude obec Hoštice-Heroltice. 
 

- standardní doba záruky na veškerá plnění bude stanovena minimálně na 5 let; 
 

- pro stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b) a  c) této smlouvy bude uzavřena 
samostatná smlouva o dílo se zhotovitelem stavby (vítězem zadávacího řízení – 
objednatel: SÚS JMK (= zadavatel v rámci samostatného zadávacího řízení), pro stavební 
objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. a) této smlouvy bude uzavřena samostatná 
smlouva o dílo se zhotovitelem stavby (vítězem zadávacího řízení) – objednatel: Obec 
Hoštice-Heroltice (= zadavatel v rámci samostatného zadávacího řízení); 
 

f)  Zadávací řízení na zhotovitele stavby, organizace a způsob výběru zhotovitele budou 
provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Nabídky budou v souladu s ZZVZ podávány 
elektronicky, k jejich otevření bude použit elektronický nástroj. 

 
Pro stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b) a  c) této smlouvy bude zadavatelem 
jmenována čtyřčlenná komise, která bude hodnotit nabídky, posuzovat způsobilost a 
kvalifikaci účastníků a posuzovat nabídky. Do komise budou jmenování 3 členové a jejich 
náhradníci na návrh SÚS JMK a jeden člen komise a jeho náhradník na návrh  obce. v případě 
zájmu pozve zadavatel zástupce obce k jejich otevření v elektronickém nástroji. Pro 
komunikace se zhotoviteli bude použit elektronický nástroj SÚS JMK.; 

 
g)  Zahájení zadávacího řízení pro stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b) a  c) této 

smlouvy podléhá odsouhlasení zřizovatelem SÚS JMK, tj. Jihomoravským krajem. V souladu s  
80/INAVOK Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových 
organizací postoupí SÚS JMK návrh zahájení zadávacího řízení Radě Jihomoravského kraje. 
Bez udělení jejího souhlasu není SÚS JMK oprávněna zahajovat zadávací řízení; zástupci kraje 
se mohou účastnit jednání komise; 

 
h)  Veškeré dokumenty o zadání veřejné zakázky budou uchovávány dle § 216 odst. 1 ZZVZ. 

Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny 
dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení 
v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně 
úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení 
zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

 
i) Obec je oprávněna v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh – týká se   

stavebního objektu uvedeného v čl. III. odst. 3.1 písm. c) – SO 304 Dešťová kanalizace. 
 

 
5.5 Informace o zadávacím řízení budou zveřejněny na profilech zadavatelů – samostatně 

zadávací řízení zadavatele SÚS JMK, samostatně na profilu zadavatele Obec Hoštice-Heroltice 
v působnosti a provedení zadávacích řízení v rozsahu dle stavebních objektů uvedených v čl. 
III, odst. 3.1.   
V případě uveřejňování smlouvy o dílo a skutečně uhrazené ceny budou zadavatelé ( SÚS JMK 
a obec Hoštice-Heroltice) postupovat dle § 219 ZZVZ a to tak, že zadavatel uveřejní na svém 
profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a 
dodatků do 30 dnů od jejich uzavření. 

 
 

 
VI. 

Realizace stavby a vzájemná koordinace 
 

SÚS JMK je povinna uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem na stavební objekty uvedené v čl. III. písm. 
odst. 3.1 b) a c), dle této smlouvy v termínu dle ZZVZ.  
Obec je povinna uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem na stavební objekty uvedené v čl. III. písm. 
odst. 3.1 a) dle této smlouvy v termínu dle ZZVZ.   
Časový harmonogram realizace objektů bude sestaven tak, aby umožňoval plynulý postup výstavby.  
 
 

VII. 
Finanční úhrady za provedené práce a jiná ujednání. 

7.1 Každá ze smluvních stran hradí náklady vztahující se k jí zajišťovaným objektům.  
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7.2 U objektu specifikovaného v čl. III odst. 3.1 písm. c) této smlouvy hradí SÚS JMK veškeré faktury 

za stavební objekt zhotoviteli díla SO 304 Dešťová kanalizace. Po doručení faktury SÚS JMK 
provede kontrolu správnosti vystavené faktury a následně na příslušný podíl z vyfakturované 
částky vystaví fakturu obci, přílohou této faktury bude kopie faktury zhotovitele vč. protokolu o 
provedených pracích. Obec bude u tohoto objektu spolupodepisovat zjišťovací protokol 
provedených prací.  Vystavenou fakturu doručí na adresu obce uvedenou v hlavičce této 
smlouvy.  

 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury u objektu specifikovaného v čl. III odst. 3.1 písm. 
c) této smlouvy SO 304 Dešťová kanalizace do 30 dnů od jejího doručení obci. Faktura je 
uhrazena připsáním celé částky na účet SÚS JMK uvedený ve faktuře.  
V případě prodlení s úhradou vyfakturované částky, je obec povinna uhradit SÚS JMK smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.  
Smluvní pokuta sjednaná v tomto článku je splatná na základě písemné výzvy případně faktury se 
splatností 14 dnů od doručení obci. 
Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky SÚS JMK na náhradu škody. 
 
 

 
VIII. 

Majetkoprávní vypořádání 

Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě 
zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení 
geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech 
příslušných kolaudačních souhlasů. Geometrické plány budou před potvrzením příslušného 
katastrálního úřadu vzájemně odsouhlaseny.  
Každá ze smluvních stran si zajistí zaměření stavebních objektů a vypracování geometrických plánu na 
stavební objekty, které buduje, sama na své náklady, v případě stavebního objektu uvedeného v čl. III 
odst. 3.1 písm. c) této smlouvy v poměru nákladů smluvních stran obdobně jako v čl. III odst. 3.1 
písm. c) této smlouvy. Zaměření a vyhotovení geometrických plánů bude součástí předmětu veřejné 
zakázky na zhotovení stavby. 
 

 
IX. 

Převzetí stavebních objektů 
 

9.1 Smluvní strany se zavazují zajistit včasné převzetí jimi zajišťovaných dokončených objektů, 
jejich řádný následný provoz, respektive předání vlastníkům a správcům. Vzájemné předání 
a převzetí stavebních objektů nebo jejich částí mezi SÚS JMK a obcí proběhne na základě písemné 
výzvy k účasti při předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele. Obě strany se zavazují 
předmětného předání a převzetí zúčastnit.  
 

9.2 Případné převody vlastnických práv k vybudovaným objektům mohou být řešeny smlouvou 
mezi obcí a zřizovatelem SÚS JMK, Jihomoravským krajem. 
 

9.3 Obec se zavazuje převzít jednotlivé objekty či jejich části v případě vzájemného převzetí 
dle odst. 9.1 tohoto článku. Obec se zavazuje provádět na své náklady správu a údržbu těchto 
objektů a to počínaje okamžikem jejich převzetí. Obec není oprávněna bez předchozího 
písemného souhlasu SÚS JMK  provádět úpravy či opravy převzatých objektů. V případě zjištění 
reklamačních vad je obec povinna bezodkladně oznámit takové vady SÚS JMK, která uplatní jejich 
odstranění u zhotovitele stavby. 
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X. 

Další práva a povinnosti obou smluvních stran 
 

10.1 Smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s vlastním projednáváním 
stavby, zejména při schvalovacím procesu (kolaudační řízení), jakožto i v průběhu výstavby 
(kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací), a při řešení 
případných stížností, připomínek a reklamací. 
 

10.2 Pro smluvní strany je závazná realizace stavby podle územního rozhodnutí, společného 
povolení pro stavební objekty SO 305 a SO 304a a  stavebního povolení, v souladu 
s projektovou dokumentací, která respektuje včas podané oprávněné návrhy smluvních stran.  

 
10.3 Smluvní strany se dohodly, že změny projektu v pozdější době budou řešit v souladu s pravidly 

pro zadávání veřejných zakázek u nepodstatných změn dle §222 ZZVZ (ve vztahu ke 
stavebnímu zákonu změnou stavby před dokončením) a u změn malého významu písemnou 
dohodou mezi smluvními stranami, možno i vzájemným zápisem do stavebních deníků.  
 

10.4 Obě smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech 
a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením, předáním a majetkoprávním 
řešení celé stavby. 

 
 
 
 

XI. 
Závěrečná ujednání 

 

11.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené smlouvy 
budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců. 

11.2 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.3 Obsah této smlouvy je závazný i pro právní nástupce smluvních stran. 
11.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem její účinnosti a konče uplynutím 

zákonné lhůty pro uchování dokumentace o veřejné zakázce stanovené ZZVZ. Ve vazbě na 
práva a povinnosti obce v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby se toto ujednání týká 
stavebního objektu SO 304 Dešťová kanalizace. 

11.5 Nebude-li nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2027 zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku 
na stavební práce dle čl. V. této smlouvy, skončí platnost této smlouvy dnem následujícím 
po marném uplynutí této lhůty. 

11.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.  

11.7 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, 
že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání 
datovou schránkou. 

11.8 Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona 
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. 

11.9 Smlouva se se uzavírá elektronicky. 
11.10 Uzavření této smlouvy nepodléhá v souladu s čl. 3 odst. 3.16 Pravidel pro reprodukci majetku a 

zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací, v účinném znění, schválení Radou 
Jihomoravského kraje. 
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11.11 Obec souhlasí s uveřejněním této Smlouvy o spolupráci v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Obec bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí SÚS JMK. Obec bere 
na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu 
na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

11.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno na schůzi zastupitelstva obce Hoštice - Heroltice 
v Hošticích, konané dne 26.3.2024 usnesením č.  8/18/2024 . 

11.13 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou podepisující jako druhá v pořadí 
a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V Hošticích - Herolticích, dne 26. 3. 2024   V Brně, dne 2. 4. 2024 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
Luděk Kolkop           Bc. Roman Hanák 
starosta    ředitel 
obec Hoštice - Heroltice              Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                                                                 příspěvková organizace kraje 


