

Smlouva

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku pro stavbu
„III/4286 Hoštice průtah“ mezi:

Obcí Hoštice - Heroltice

se sídlem Hoštice 78, Hoštice – Heroltice, 682 01 Vyškov
zastoupenou panem Lud'kem Kolkopem, starostou obce
IČO: 00368733
(dále jen „obec“) na straně jedné

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581
zastoupenou Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
ve věcech technických je oprávněn jednat [REDACTED]
(dále jen „SÚS JMK“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při přípravě stavby a výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby – rekonstrukce silnice „III/4286 Hoštice průtah“.

II. Základní ustanovení

- 2.1 Realizace stavby se předpokládá v roce 2025-2027, budou-li zajištěny finanční prostředky pro realizaci stavby.
- 2.2 Pro stavbu byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby) projekční kanceláří Aqua Procon, s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČO: 46964371.
- 2.3 SÚS JMK má záměr financovat přípravu a realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem, ze svého rozpočtu, případně finančními prostředky z jiných zdrojů (zejména z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury).

Obec bude financovat přípravu všech stavebních objektů a realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem, z rozpočtu obce nebo z jiných zdrojů. Obec předpokládá financování SO 103 – Chodníky - z finanční dotace SFDI, z programu: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy chodníků, případně jiného vhodného dotačního programu.

- 2.4 SÚS JMK vzhledem ke zdrojům financování bude povinna dodržovat i specifická pravidla dotačního programu SFDI. Tuto skutečnost bere obec na vědomí.
- 2.5 Obec Hoštice-Heroltice bude, vzhledem ke zdrojům financování, povinna dodržovat i specifická pravidla dotačního programu SFDI. Tuto skutečnost bere SÚS JMK na vědomí.

III.

Členění stavby

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby „III/4286 Hoštice průtah“ na objekty a jejich finančním zajištění (označení stavebních objektů odpovídá označení v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.2 této smlouvy):

a) Stavební objekty zajišťované obcí:

<i>Objekt</i>	<i>Popis</i>	<i>Budoucí správce</i>	<i>Poznámky</i>
SO 102	SO 102 – Odstavné stání	OBEC	
SO 103	SO 103 – Chodníky	OBEC	
SO 305	Splašková kanalizace	OBEC	PD zpracována, stavební povolení vydáno na akci „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Hoštice-Heroltice“
SO 506	Přeložky plynovodu	OBEC	

b) Stavební objekty zajišťované SÚS JMK:

<i>Objekt</i>	<i>Popis</i>	<i>Budoucí správce</i>	<i>Poznámky</i>
SO 101	SO 101 – III/4286 Hoštice - průtah	SÚS JMK	
SO 304a	SO 304a – Přeložka vodovodu P1	OBEC	PD zpracována – jako součást splaškové kanalizace, stavební povolení vydáno

c) Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce:

Finanční podíl jednotlivých smluvních stran na níže uvedeném stavebním objektu bude stanoven na základě výpočtu poměru odváděných dešťových vod ze silnice III/4286 a ostatních ploch, který bude vypracován jakou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení. K dohodě o finančních podílech bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

<i>Objekt</i>	<i>Popis</i>	<i>Budoucí správce</i>
SO 304	Dešťová kanalizace	OBEC

IV. Přípravná fáze stavby

4.1 Obec na své náklady zajistila vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby na všechny objekty uvedené v čl. III odst. 3.1 této smlouvy č.j. MV 20542/2020 ze dne 03. 03. 2020 vydaným Městským úřadem Vyškov, Stavebním úřadem a ve znění prodloužení tohoto územního rozhodnutí č.j. MV 47347/2022 ze dne 08.06.2022.

Obec dále na své náklady zajistila vydání pravomocného stavebního (resp. společného) povolení na stavební objekty uvedené v čl. III odst. 3.1, a to: SO 305 Splašková kanalizace a SO 304a Přeložka vodovodu P1 této smlouvy č.j. MV 6402/2023 ze dne 18. 01.2023, s nabytím právní moci 21. 02. 2023.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti této smlouvy se převádí investorství k stavebním objektům SO 101 III/4286 Hoštice průtah a SO 304a Přeložka vodovodu P1.

Obec ke dni účinnosti této smlouvy převádí na SÚS JMK některá práva a povinnosti z rozhodnutí dle odst. 4.1 tohoto článku, a to toliko právo k realizaci stavebního záměru stavebních objektů SO 101 a 304a za podmínek v rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v rozhodnutích uvedeny. SÚS JMK práva a povinnosti z rozhodnutí dle odst. 4.1 tohoto článku přijímá.

Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu **podají smluvní strany společně.**

Každá ze smluvních stran zajistí potřebnou majetkoprávní přípravu pro stavební objekty, které dle čl. III financuje. Pro objekt SO 304 Dešťová kanalizace provede majetkoprávní přípravu obec.

4.3 Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) a Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) vč. vypracování předpokládaného rozpočtu stavby (resp. soupisu stavebních prací) členěného podle stavebních objektů zajistí na své náklady SÚS JMK pro všechny stavební objekty uvedené v čl. III odst. 3.1 této smlouvy.

Smluvní strany tímto prohlašují, že si jsou vědomy, že bez Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a soupisu stavebních prací (resp. Výkazu výměr), které budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů nelze provést zadávací řízení na zhotovitele stavby. Soupis stavebních prací (resp. výkaz výměr) bude sepsán s použitím Oborového třídění stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací ve výměnném formátu XC4.

DSP, PDPS a soupis stavebních prací budou obci předány bezúplatně 1x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na jednom vhodném nosiči dat, přičemž na nosiči bude DSP, PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn).

SÚS JMK zajistí právo obce na veškeré podklady, na které se vztahuje autorskoprávní ochrana, v nezbytném rozsahu je užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby, případně aby mohlo jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že zajistí finanční prostředky pro vybudování objektů uvedených v čl. III. této smlouvy.

V.

Zadávání veřejné zakázky na stavební práce

5.1 Obec nemá zájem na společném zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na stavební objekty uvedené v čl. odst. 3.1 písm. a) Stavební objekty zajišťované obcí. Zadání veřejné zakázky si zabezpečí obec sama v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na své náklady a vlastní odpovědnost.

5.2 V případě objektu specifikovaného v čl. III. odst. 3.1 písm. c) – SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - této smlouvy obec zmocňuje SÚS JMK k provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby společně s ostatními objekty zajišťovanými SÚS JMK uvedenými v čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy a dále k uzavření smlouvy o dílo včetně jejich změn a dodatků, a to včetně změny ceny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a dále ke všem právním jednáním v průběhu realizace stavby, a ke všem právním jednáním vedoucím k uplatnění práva vyplývajícího ze záruk poskytnutých zhotovitelem stavby za splnění

předpokladu, že o veškerých změnách bude obec řádně a včas informována a navržené změny budou projednány a schváleny Zastupitelstvem obce Hoštice-Heroltice. V opačném případě by byly veškeré provedené změny považovány v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za neplatné.

5.3 SÚS JMK zmocnění uvedená v odst. 5.2 tohoto článku přijímá.

5.4 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacích řízení, které jsou povinny obě smluvní strany v rámci svých zadávacích řízení dodržovat:

- a) Pro zadání stavebních prací bude použit takový druh a režim zadávacího řízení, který bude stanoven na základě předpokládané hodnoty veřejné zakázky v souladu s § 16 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
- b) Hodnotícím kritériem bude nejnižší celková nabídková cena (bez DPH). tj. cena celkem za objekty SÚS JMK a obce;
- c) Smluvní strany jsou oprávněny nechat se zastupovat v zadávacích řízeních, v nichž budou zadavateli. V případě, že tak učiní, hradí si každá se smluvních stran sama veškeré náklady na toto zastoupení;
- c) Zadávací podmínky na stavební objekt SO 304 Dešťová kanalizace, který bude zadáván v rámci zadávacího řízení zabezpečeného ze strany SÚS JMK, budou předem odsouhlaseny obcí.
- e) Smluvní strany se dohodly na základních obchodních podmínkách:
 - zástupci obce či SÚS JMK budou přizváni navzájem k **předání a převzetí staveniště**, na každý kontrolní den, k prohlídce prací před zakrytím, pokud se tyto činnosti týkají obce nebo SÚS JMK, k předání a převzetí stavby, a ke kolaudačnímu řízení;
 - zástupci SÚS JMK a obce jsou oprávněni spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly o předání a převzetí společně realizovaných částí stavby – týká se SO 304 Dešťová kanalizace.
 - splatnost faktur společně realizovaných částí stavby – týká se SO 304 Dešťová kanalizace bude stanovena na 30 dnů. Náklady stavby budou rozpočítány mezi smluvní strany v poměru stanoveném dle projektové dokumentace. Výstavcem faktur dle čl. VII odst. 7.2 této smlouvy bude SÚS JMK, plátcem faktur bude obec Hoštice-Heroltice.
 - standardní doba záruky na veškerá plnění bude stanovena minimálně na 5 let;
 - pro stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b) a c) této smlouvy bude uzavřena samostatná smlouva o dílo se zhotovitelem stavby (vítězem zadávacího řízení – objednatel: SÚS JMK (= zadavatel v rámci samostatného zadávacího řízení), pro stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. a) této smlouvy bude uzavřena samostatná smlouva o dílo se zhotovitelem stavby (vítězem zadávacího řízení) – objednatel: Obec Hoštice-Heroltice (= zadavatel v rámci samostatného zadávacího řízení);
- f) Zadávací řízení na zhotovitele stavby, organizace a způsob výběru zhotovitele budou provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Nabídky budou v souladu s ZZVZ podávány elektronicky, k jejich otevření bude použit elektronický nástroj.

Pro stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b) a c) této smlouvy bude zadavatelem jmenována čtyřčlenná komise, která bude hodnotit nabídky, posuzovat způsobilost a kvalifikaci účastníků a posuzovat nabídky. Do komise budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh SÚS JMK a jeden člen komise a jeho náhradník na návrh obce. v případě zájmu pozve zadavatel zástupce obce k jejich otevření v elektronickém nástroji. Pro komunikace se zhotoviteli bude použit elektronický nástroj SÚS JMK.;

- g) Zahájení zadávacího řízení pro stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b) a c) této smlouvy podléhá odsouhlasení zřizovatelem SÚS JMK, tj. Jihomoravským krajem. V souladu s 80/INAVOK Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací postoupí SÚS JMK návrh zahájení zadávacího řízení Radě Jihomoravského kraje. Bez udělení jejího souhlasu není SÚS JMK oprávněna zahajovat zadávací řízení; zástupci kraje se mohou účastnit jednání komise;
- h) Veškeré dokumenty o zadání veřejné zakázky budou uchovávány dle § 216 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- i) Obec je oprávněna v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh – týká se stavebního objektu uvedeného v čl. III. odst. 3.1 písm. c) – SO 304 Dešťová kanalizace.

5.5 Informace o zadávacím řízení budou zveřejněny na profilech zadavatelů – samostatně zadávací řízení zadavatele SÚS JMK, samostatně na profilu zadavatele Obec Hoštice-Heroltice v působnosti a provedení zadávacích řízení v rozsahu dle stavebních objektů uvedených v čl. III, odst. 3.1.

V případě uveřejňování smlouvy o dílo a skutečně uhrazené ceny budou zadavatelé (SÚS JMK a obec Hoštice-Heroltice) postupovat dle § 219 ZZVZ a to tak, že zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků do 30 dnů od jejího uzavření.

VI.

Realizace stavby a vzájemná koordinace

SÚS JMK je povinna uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem na stavební objekty uvedené v čl. III. písm. odst. 3.1 b) a c), dle této smlouvy v termínu dle ZZVZ.

Obec je povinna uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem na stavební objekty uvedené v čl. III. písm. odst. 3.1 a) dle této smlouvy v termínu dle ZZVZ.

Časový harmonogram realizace objektů bude sestaven tak, aby umožňoval plynulý postup výstavby.

VII.

Finanční úhrady za provedené práce a jiná ujednání.

7.1 Každá ze smluvních stran hradí náklady vztahující se k jí zajišťovaným objektům.

7.2 U objektu specifikovaného v čl. III odst. 3.1 písm. c) této smlouvy hradí SÚS JMK veškeré faktury za stavební objekt zhotoviteli díla SO 304 Dešťová kanalizace. Po doručení faktury SÚS JMK provede kontrolu správnosti vystavené faktury a následně na příslušný podíl z vyfakturované částky vystaví fakturu obci, přílohou této faktury bude kopie faktury zhotovitele vč. protokolu o provedených pracích. Obec bude u tohoto objektu spolupodepisovat zjišťovací protokol provedených prací. Vystavenou fakturu doručí na adresu obce uvedenou v hlavičce této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury u objektu specifikovaného v čl. III odst. 3.1 písm. c) této smlouvy SO 304 Dešťová kanalizace do 30 dnů od jejího doručení obci. Faktura je uhrazena připsáním celé částky na účet SÚS JMK uvedený ve faktuře.

V případě prodlení s úhradou vyfakturované částky, je obec povinna uhradit SÚS JMK smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

Smluvní pokuta sjednaná v tomto článku je splatná na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů od doručení obci.

Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky SÚS JMK na náhradu škody.

VIII.

Majetkoprávní vypořádání

Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech příslušných kolaudačních souhlasů. Geometrické plány budou před potvrzením příslušného katastrálního úřadu vzájemně odsouhlaseny.

Každá ze smluvních stran si zajistí zaměření stavebních objektů a vypracování geometrických plánů na stavební objekty, které buduje, sama na své náklady, v případě stavebního objektu uvedeného v čl. III odst. 3.1 písm. c) této smlouvy v poměru nákladů smluvních stran obdobně jako v čl. III odst. 3.1 písm. c) této smlouvy. Zaměření a vyhotovení geometrických plánů bude součástí předmětu veřejné zakázky na zhotovení stavby.

IX.

Převzetí stavebních objektů

9.1 Smluvní strany se zavazují zajistit včasné převzetí jimi zajišťovaných dokončených objektů, jejich řádný následný provoz, respektive předání vlastníkům a správcům. Vzájemné předání a převzetí stavebních objektů nebo jejich částí mezi SÚS JMK a obcí proběhne na základě písemné výzvy k účasti při předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele. Obě strany se zavazují předmětného předání a převzetí zúčastnit.

9.2 Případné převody vlastnických práv k vybudovaným objektům mohou být řešeny smlouvou mezi obcí a zřizovatelem SÚS JMK, Jihomoravským krajem.

9.3 Obec se zavazuje převzít jednotlivé objekty či jejich části v případě vzájemného převzetí dle odst. 9.1 tohoto článku. Obec se zavazuje provádět na své náklady správu a údržbu těchto objektů a to počínaje okamžikem jejich převzetí. Obec není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu SÚS JMK provádět úpravy či opravy převzatých objektů. V případě zjištění reklamačních vad je obec povinna bezodkladně oznámit takové vady SÚS JMK, která uplatní jejich odstranění u zhotovitele stavby.

X.

Další práva a povinnosti obou smluvních stran

- 10.1 Smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s vlastním projednáváním stavby, zejména při schvalovacím procesu (kolaudační řízení), jakožto i v průběhu výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací), a při řešení případných stížností, připomínek a reklamací.
- 10.2 Pro smluvní strany je závazná realizace stavby podle územního rozhodnutí, společného povolení pro stavební objekty SO 305 a SO 304a a stavebního povolení, v souladu s projektovou dokumentací, která respektuje včas podané oprávněné návrhy smluvních stran.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že změny projektu v pozdější době budou řešit v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek u nepodstatných změn dle §222 ZZVZ (ve vztahu ke stavebnímu zákonu změnou stavby před dokončením) a u změn malého významu písemnou dohodou mezi smluvními stranami, možno i vzájemným zápisem do stavebních deníků.
- 10.4 Obě smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením, předáním a majetkoprávním řešením celé stavby.

XI.

Závěrečná ujednání

- 11.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené smlouvy budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců.
- 11.2 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.3 Obsah této smlouvy je závazný i pro právní nástupce smluvních stran.
- 11.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem její účinnosti a konče uplynutím zákonné lhůty pro uchování dokumentace o veřejné zakázce stanovené ZZVZ. Ve vazbě na práva a povinnosti obce v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby se toto ujednání týká stavebního objektu SO 304 Dešťová kanalizace.
- 11.5 Nebude-li nejpozději ve lhůtě do **31. 12. 2027** zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce dle čl. V. této smlouvy, skončí platnost této smlouvy dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty.
- 11.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.
- 11.7 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.
- 11.8 Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
- 11.9 Smlouva se se uzavírá elektronicky.
- 11.10 Uzavření této smlouvy nepodléhá v souladu s čl. 3 odst. 3.16 Pravidel pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací, v účinném znění, schválení Radou Jihomoravského kraje.

- 11.11 Obec souhlasí s uveřejněním této Smlouvy o spolupráci v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Obec bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí SÚS JMK. Obec bere na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 11.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno na schůzi zastupitelstva obce Hoštice - Heroltice v Hošticích, konané dne 26.3.2024 usnesením č. 8/18/2024 .
- 11.13 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou podepisující jako druhá v pořadí a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hošticích - Herolticích, dne 26. 3. 2024

V Brně, dne 2. 4. 2024

.....
Luděk Kolkop
starosta
obec Hoštice - Heroltice

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje