
  Číslo smlouvy objednatele: SD00114 

  Číslo smlouvy zhotovitele: S17-036-0031 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

 
 

Město Zábřeh 

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ: 003 03 640 

DIČ: CZ00303640 
Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou města 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/0300  

 
(dále také jen „objednatel“) 

 
a 

 
SWIETELSKY stavební s.r.o., 

Odštěpný závod: Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČ: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 
Zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o.z. 

Jednající: Ing. Jakub Hříva, ředitel oblasti Olomouc 

  Pavel Peřina, vedoucí zakázek oblasti Olomouc 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

8032 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále také jen „zhotovitel“) 
 

 
tuto 

 
 

SMLOUVU O DÍLO 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. Úvodní ustanovení 

 
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Zábřeh, stavební úpravy křižovatky Žižkova a Valová“, zadávanou objednatelem na 
základě interní směrnice města Zábřeh o Postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla 
objednatelem vybrána jako nejvhodnější.  

 

II. Předmět díla 
 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

2. Předmětem této smlouvy je provedení „Zábřeh, stavební úpravy křižovatky Žižkova a 
Valová“ (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou 

Ing. Martou Halámkovou, Nemocniční 2622/49A, 787 01 Šumperk, IČ: 88284905 s názvem 
„Stavební úpravy křižovatky ulic Valová a Žižkova, Zábřeh“ a dále dle projektové dokumentace pro 

územní řízení „Propojení stávajících sítí města Zábřeh – objekt SO.02 ul. Žižkova“ ze dne 08/2015 

zpracovanou společností MERIT GROUP a.s., a dále s požadavky, podmínkami, specifikacemi 
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a ostatními údaji a informacemi obsaženými ve stavebním povolení, právních předpisech, 

technických normách a ve smlouvě včetně jejích příloh.  

 
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí: 

 
a. zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

b. provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení 
díla. 

c. shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 
d. zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla. 

e. napojení díla na stávající sítě technického vybavení, komunikace a zařízení objednatele a 
třetích osob, provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

f. likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.  

g. řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování  realizace díla, včetně aktualizací 
a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 

h. vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v 
souladu se smlouvou. 

i. obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, 

proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent 
apod. nutných k provedení díla. 

j. získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných 
pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

k. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 
l. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad 

vzniklých v záruční době. 

m. zajištění přístupu k nemovitostem dotčených vlastníků stavbou 
 

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou 
výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího 

uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby 

anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 
 

5. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 

a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. 

 
 

III. Osoby oprávněné k jednání 
 

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 

oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  

 
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci 

smluvních stran: 

 
Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: 583 468 201, e-mail: renata.pavlu@muzabreh.cz 

 
Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. 702 205 985, e-mail: m.pekny@swietelsky.cz 

 
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné 

sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými 

zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně 
osobně nebo doporučenou poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění 
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práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či 

prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení 

mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní strany do doby, než je splněn 
postup podle předchozí věty. 

 
 

IV. Místo plnění 

 
1. Místem plnění této smlouvy je ulice Valová, Zahradní  parc. č. 5459/2, 5457/11, 5460/10, 

5460/19, katastrálním území Zábřeh na Moravě. 
 

2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění 
díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci 

movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 

potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění 
díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné 

k provádění díla. 

 
 

V. Doba plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném 
dokončení objednateli nejpozději do 52 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště 

objednatelem. 

 
2. Projektová dokumentace a ostatní podklady podle článku I. odst. 2 této smlouvy bude zhotoviteli 

předána při podpisu této smlouvy. 
 

3. Objednatel za zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 11.07.2016. O předání 

staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis. V případě změny termínu předání staveniště 
z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje či zkracuje termín pro splnění 

díla. Zhotoviteli z důvodu prodlení objednatele s předáním staveniště nevzniká nárok na náhradu 
škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, 

které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
4. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně po předání staveniště. Nesplní-li tuto 

povinnost ani na základě písemné výzvy objednatele, který mu k tomu stanoví přiměřenou lhůtu, 
nejdéle však 5 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
5. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli 

v místě plnění. 

 
6. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku IV. odst. 1 

této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít. 
 

 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Cena za kompletní provedení díla činí 2.266.662,- Kč (slovy: 
dvamiliionydvěstěšedesátšesttisícšestsetšedesátdva korun českých) bez DPH. 

 
2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu. 

 

3. Město Zábřeh jako objednatel čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu 
přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92 e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 
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11. 2011), že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od zhotovitele dle této smlouvy o dílo souvisí také s 

ekonomickou činností Města Zábřeh jako příjemce, při níž se považuje za osobu povinnou k dani 

(viz § 5 odst. 3 zákona č.235/2004 zákon o DPH).  
 

Město Zábřeh jako příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k 
tomuto účelu poskytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše 

uvedených důvodů, aby dodavatel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 

§92e zákona o DPH.  
 

4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla. 
 

5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po 
celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné 

skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, 
které jsou uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li 

si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo 
mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se 

potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě 

zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.  
 

6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s 
vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla 

nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla 
nese zhotovitel. 

 

7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 
této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany 

následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

 
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo 

výkazu výměr a jejichž provedení smluvní strany před podpisem této smlouvy nemohly objektivně 
předpokládat a jejichž provedení je objektivně nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.  

 

9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž 

provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost 
nebo kvalitu. 

 
10. Vícepráce budou oceněny takto: 

 

a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění 

díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak 
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 

1279/18, 102 00 Praha-Hostivař pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH, 
přičemž do této ceny nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby, a 

ceny bez DPH definované v zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele jako 
předpokládaná, ve které nejsou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.  
V případě, že se položky stavebních prací, dodávek a služeb nenacházejí v Cenové 
soustavě ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha – Hostivař pro dané období, 
mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, které se 
následně vynásobí koeficientem 0,9.  

b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených 
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měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

 

11. Méněpráce budou oceněny takto: 
 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění 

díla, 

b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude 
stanovena cena méněprací. 

 
12. Platba bude probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést 
pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným 

zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a 

musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto 

smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou 
uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o 

doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 
13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 

 
14. Bude vystavena jedna konečná faktura, která bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený 

soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. Faktura musí být 
prokazatelně doručena objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Faktura bude 

vystavena až po předání a převzetí stavby zhotovitelem.  

 
15. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad vystavený dodavatelem bude doručen se všemi 

zákonem požadovanými náležitostmi, a to nejpozději do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění. V uvedeném termínu bude dodavatelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně 

na příjemce plnění (objednatele). 

 
16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí čtrnáct (14) dnů ode dne prokazatelného doručení 

originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem 
splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené 

objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 
17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej 

vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 
 

18. V případě, že splatnost faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je splatná následující 
pracovní den.  

 

 
VII. Odpovědnost zhotovitele 

   
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu se 

smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla zásadně svými zaměstnanci pod svým osobním 

vedením. Je-li dílo nebo jeho část prováděna subdodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné 
práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a 

dodávky subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí 
záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu subdodavatelů a jejich oprávněných osobách je 

zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách 
subdodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.  

 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv 
osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány 
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podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby 

výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie 

vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných 

orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 

vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa 
plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání 

seznámit se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad 
obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční 

plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv 

podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
odst. 2 zákona. 

 
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, 

pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních 

předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 
zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne. 

 
VIII. Jistota 

 
1. Zhotovitel se zavazuje za splnění všech závazků vyplývajících mu z této smlouvy poskytnout 

objednateli jistotu. 

 
2. Zhotovitel poskytne objednateli jistotu ve výši 3 % (tří procent) smluvní ceny díla bez DPH 

na zvláštní účet objednatele – xxxxxxxxxxxxxxx, a to nejpozději v den předcházející 
protokolárnímu předání a převzetí dokončeného díla. Nebude-li jistota v den předcházející 

protokolárnímu předání a převzetí díla připsána na účet objednatele dle předchozí věty, má 

objednatel právo odmítnout převzetí díla a zhotovitel se tak dostává do prodlení s předáním díla a 
vztahují se na něj sankční ustanovení uvedené v čl. XI odst. 1 písmena a) této smlouvy. 

Neuhrazení jistoty je objednatelem považováno za zvlášť závažné porušení povinnosti zhotovitele 
a vnímáno jako zvlášť závažná újma objednatele. 

 

3. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z této jistoty 
k uhrazení: 

 
 nákladů na odstranění vad díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, které 

zhotovitel neodstraní v souladu s touto smlouvou 

 nákladů na odstranění oznámených záručních vad, které zhotovitel neodstraní v souladu 

s touto smlouvou 
 smluvních pokut, na které má dle této smlouvy nárok objednatel vůči zhotoviteli 

 výše skutečně utrpěné újmy způsobené v souvislosti s výskytem záruční vady dle této smlouvy 

 jiných peněžitých závazků, ke kterým je zhotovitel povinen podle této smlouvy o dílo 

 

4. Objednatel může použít peněžní prostředky z jistoty až po řádném oznámení důvodu jejich čerpání 

a výše čerpaných prostředků z jistoty zhotoviteli. 
 

5. Pokud objednatel v souladu se smlouvou použije jistotu, je zhotovitel povinen doplnit jistotu tak, 
aby měl objednatel k dispozici jistotu ve výši určené touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů 

od doručení oznámení podle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy. 

 
6. Jistotu nebo její zbytek, pokud došlo k čerpání jistoty v souladu s touto smlouvou, je objednatel 

povinen vrátit zhotoviteli po uplynutí 5 let ode dne předání díla bez vad. 
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7. Při vrácení jistoty má zhotovitel právo na úroky z jistoty ve výši úroků z vkladu na účtu, na němž 

bude jistota uložena po dobu jejího trvání. 

 
 

IX. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. 
 

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 

3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 
(např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své subdodavatele, 

bylo-li jich užito. 

 
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis). 

 
5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

 

a. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli 
b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
d. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  
 

6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

 
a. soupis zjištěných vad  

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 

7. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. 

 
8. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je 

objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za 

vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
místně příslušného soudu zhotovitel.  

 

10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění díla, 
stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a způsobilé předání. 
 

11. Nejpozději do 10 dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním 

nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých odpadů, 
veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného 

montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších 
nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené je 

předat objednateli. 
 

 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
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1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 

případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy 

a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má 
dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v 

záruční době.  
 

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli 

záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po 
dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční 

doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 
 

3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou 
nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada 

popsána.  

 
4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za 

vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady 
nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak 

zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za 

dílo či od této smlouvy odstoupit.  
 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 

omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu 
škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po 

obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 

 
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 
vady obdobně. 

 

 
XI. Smluvní pokuty 

 
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující 
výši: 

a. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, tj. s dokončením a předáním díla, činí 
výše smluvní pokuty 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla 
v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,02% z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné 
době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 

0,02% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše 

smluvní pokuty 0,04% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

d. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pravidel BOZP a PO na staveništi, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ. 

e. V případě prodlení zhotovitele s doplněním jistoty podle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy, činí 

výše smluvní pokuty 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

f.    V případě porušení povinnosti dle článku XV. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti 

zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou 

výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o 
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dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu 

běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 
za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XV. 

odst. 4 této smlouvy. 

g. V případě porušení dle článku VI. odst. 12 a 15 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel 

uhradit objednateli případnou sankci za nesprávně vystavený daňový doklad a z tohoto 

důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši případné 
sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den 

prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 

touto smlouvou. 

 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou 

smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

 

4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody, která smluvní pokutu 
převyšuje.  

 
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní 

pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní 

pokuty.  
 

 
XII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy podstatným 
způsobem.  

 
2. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z 

prodlení a náhrady škody. 

 
3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena za dílo, 
b. zhotovitel vyčíslení cenu provedených prací, 

c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 
d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení 

výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že 
v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené.  

 

4. Smluvní strany se vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
 

 
XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 
1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze 

zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla bez vad. 
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XIV. Kontrola prováděného díla 

 
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického 
dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole 
všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 

pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací 
povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či 

konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, 
uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je 

zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to 

objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající 

funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho 

konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob 

vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 
 

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících funkci 

technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje 

z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
 

6. Stavební deník 

 
a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

 
b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.  

 

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, 
název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo 

včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich 
případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 

 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a 
jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na 
staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, 

vyžadované přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 
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f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 

vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí 
být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku 

provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla 
musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 
 

i. oprávnění zástupci objednatele 
ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 

iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 
iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 

v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

vi. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 
vii. zástupci orgánů poskytovatele dotace, byla-li poskytnuta 

 
h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti 

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

 
i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se 

zápisem souhlasí. 

 
j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 
 

7. Deník víceprací 

 
a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního 

deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací. 
 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 

odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

 
c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický 

popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení 
či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 

nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 

obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy 
vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

 
8. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  

 

a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 
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c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 
d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, 

který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště. 
 

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů 

nezbytná. 
 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám 

jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 
 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na 
staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými 

pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších 
potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. 

 
j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 

nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na 

věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke 
staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke 

kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. 
 

k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu stavby na životní prostředí. 

 
m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem 

průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho 
likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. 

Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. 
Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 

 
n. Ve smyslu Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen naložit s odpadem vzniklým při 

provádění díla způsoby určenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za odpad se 
však pro účely této smlouvy nepovažují zejména žulové obruby a zámková dlažba, nebo 

jiný stavební využitelný materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou 

užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). 
V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho 
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vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první naložit jako s odpadem 

ve smyslu zákona.  
V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel 

povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech 
technických. Odvoz využitelného materiálu bude zajištěn objednatelem na základě 
předchozí výzvy zhotovitele. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí 

nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit 

objednateli vzniklou škodu. 

 
9. Havarijní práce 

 
a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho 

průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý 

zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel 
povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za 

provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny. 
 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto 
práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje 

za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto 

případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně 
zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. 

Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl 
zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně 

vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel 

objednateli bez zbytečného odkladu. 
 

 
XV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky.  

 
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 

strany postoupit třetí straně právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 

 
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 

doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 
o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno 

po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané 
záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla. 

 
5. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 

písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 
součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

 

6. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 
smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 

smlouvy platnost. 
 

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 

neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která 
zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo 
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neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému 

účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 
 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Zábřeh na 41. schůzi dne 07.06.2016 pod 
číslem usnesení 16/041/971/05/02. 

 

9. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v pěti stejnopisech s platností originálu. Objednatel 
obdrží tři vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

 
10. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné 

vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, 
rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým 

jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy 

smluvních stran. 
 

 
 

 

V Olomouci dne  22.6.2016    V Zábřehu dne 30.6.2016 
 

 
 

 
 

Ing. Jakub Hříva a Pavel Peřina    RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D.,  

na základě plné moci     starosta města 
 


