
Smlouva O dílo č. S 2024 00 212 
dle § 2 586 a násl. NOZ 

I. Smluvní strany 

zhørøvireız INSTAL - POUSKA S. r. 0. 
Síøııøz černøhørskêhø 850/4, 288 02 Nymburk 
ıˇ 7 2 22 C: O6 9 O 
Dıčz cz06792022 
bank.SpOjení: 
telefon“ 
e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Martin Pouska, jednatel 
oprávněnost jednat ve věcech technických: Martin Pouska 

(dále jen Zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
ıčz 00239500 
Dıčz cz00239500 
bank.SpOjení: › 

telefon: 
fax 
e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

lng. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

lng. Jiří 

Věra Hubená, r 

(dále jen objednatel) 

Il. Předmět plnění a rozsah díla 
Předmětem plnění díla dle této smlouvy je realizace „Adaptace vytápění V kině Sokol 
Nymburk" dle rozsahu a specifikací uvedených v zadávací dokumentaci 
VZ_NBK_O50_2024_O4 včetně projektové dokumentace zpracované: Ing. Pavlem Javůrkem, 
v prosinci 2022 pod č. zakázky 22035. Zhotovitel bude dodržovat při práci zásady 
bezpečnosti, aby nedošlo kúrazu procházejících osob a práce nebude provádět po 18. 
hodině. Do 7 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel předloží objednateli harmonogram prací 
kodsouhlasení. Zhotovitel garantuje každodenní přítomnost pracovníků provádějících 
montážní práce vpočtu minimálně dvou osob a bere na vědomí, že nedodržení tohoto 
ustanovení může být objednatelem pokutováno. 
Součástí prací je i zajištění případného záboru veřejného prostranství a souvisejícího 
povolení zvláštního užívání dotčených pozemků a pozemních komunikací, plnění podmínek 
rozhodnutí příslušného správního orgánu, Zajištění staveniště a záboru dotčených 
sousedních pozemků v minimální možné míře. 
Bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na veřejné prostory bude 
zajištěno v souladu s platnou legislativou.
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Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona O odpadech č. 541/2020 Sb. a předpisů 
souvisejících, včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a 
převzetí hotového díla. 
Doložení kvality zabudovaných výrobků a použitých materiálů certifikátem, resp. technickým 
listem, odpovídající kvality a vlastností specifikovaných v PD. 
Uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu. 
Vedení stavebního deníku. 

2. Rozsah díla je dán zadávací dokumentací v členění: 
- Technická dokumentace se soupisem dodávek, prací a výkazem výměr 
- Cenová nabídka v příloze č. 1 Smlouvy o dílo dle Výzvy kpodání nabídky uveřejněné na 
Profilu zadavatele pod značkou VZ_NBK_O50_2024_O4. 

III. Čas plnění 

Termín zahájení: po podpisu smlouvy 

Termín převzetí staveniště: po skončení topné sezóny 
Termín dokončení díla - do 1 měsíce od převzetí staveniště , nejpozději však do 30.09.2024 

Před zahájením prací bude odsouhlasen harmonogram prací S provozovatelem tak, aby 
nebyl narušen provoz kina. Zhotovitel bere na vědomí, že práce není možné provádět dne 
9.5., 16.5, 18.5., 15.6., 18.6. Z důvodu probíhajících kulturních akcí. 

IV. Cena dodávky 
Cena za dílo byla smluvními stranami sjednána jak na základě soupisu prací S výkazem výměr 
dle cenové nabídky zhotovitele, tak spřihlédnutím ktomu, že zhotovitel tuto cenovou 
nabídku označuje za úplnou, zahrnující veškeré položky k řádnému dokončení díla, když na 
základě Svých odborných znalostí neshledal nutnost výkaz výměr doplnit. Sjednaná cena je 
tak sjednána jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje vše, co je nutné křádnému 
dokončení díla, včetně těch prací a dodávek, které se případně ukáží být potřebnými 
dodatečně, avšak zhotovitel na jejich potřebnost měl a mohl při dostatečné pečlivosti 
objednatele před uzavřením této Smlouvy upozornit. 

Cena bez DPH 441 957,00 KČ 
DPH 21% 92 810,97 Kč 
Cena celkem vč. DPH 21% činí 534 767,97 Kč 

V. Platební podmínky a fakturace 
1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 
2. Fakturace za dílo bude provedena 1 X měsíčně dílčími fakturami na základě vzájemně 

odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, 
vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací 
podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude 
do 90% ceny zakázky v rámci každé etapy. 

3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po 
předání díla bez vad a nedodělků a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo 
nedodělku. 

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury 
objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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VI. Smluvní pokuty 
1. V případě pozdní úhrady plateb Objednatelem bude účtovat zhotovitel objednatelì smluvní 

pokutu ve výši 0,05% Z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby Z důvodů nikoliv na straně objednatele 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstraněníjednotlivé vady 
ze Zápisu o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta vpřípadě prodlení oproti Sjednanému termínu Sodstraněním zařízení 
staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé Z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, 
odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení 
oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého Z bodů 
1. - 3, 7 - 10 čl. VIII této smlouvy O dílo. 

6. Ustanovením O smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. 
7. Za každý případ porušení požadavků V oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 

předpisů uhradí zhotovitel objednatelì pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 

legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednatelì pokutu ve výši 15.000,- Kč. 
9. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků voblasti BOZP, PO a ŽP dle 

platných legislativních předpisů ve více jak 10 případů vjednom kalendářním měsíci, 
jedná se O hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se 
Zhotovitelem okamžitě odstoupit. 

10. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 
nejdéle spolu S protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

11. Smluvní pokuta v případě prodlení s odstraňováním závad viz. čl. X.3 se sjednává ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12. Smluvní pokuta za nedodržení minimálního počtu dvou osob pracovníků provádějících 
montážní práce se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den. 

13. Smluvní pokuta za nepředložení harmonogramu prací se sjednává ve výši 500,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

14. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce. 

VII. Povinnosti objednatele 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a 

převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a 

vody. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení 

písemné výzvy od objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné 

normy a postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími Z obecně právních předpisů 
s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy. 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
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4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a vmístě plnění, tj. zabezpečí 
provádění prací V souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků V oblasti 
BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při 

činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech 
dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci 
s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku 
koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. 
Přímou odpovědnost za plnění požadavků voblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle 
platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. 
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor 
BOZP. 

5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele 
souvisejících S plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný 
zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich 
prokazatelné nápravy. 
Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel. 

6. Nutné prostory pro Skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky 
zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání 
staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku 
budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a 
podpisu osoby, která zápis učinila. 
Stavební deník je uložen u Stavbyvedoucího a musí být kdispozici v místě stavby vždy 
v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být 
oprávněnými osobami prováděny záznamy. 
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je 
zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál 
stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně. 
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit 

vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. 
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla 

těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce vobjektu bez omezení provozu, 

mimo místností bezprostředně dotčených pracemi, a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti, 
pohyb po budově i před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství 
si zhotovitel zařídí ve vlastní režii. 

13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj 
náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 

14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž 
porušenítéto povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

IX. Předání a převzetí díla 

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a 

objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel
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oprávněn převzít dílo S vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se 
vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně 
uvedeny vzápisu O předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich 
odstranění, ale S odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od 
sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. 
Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší 
objednatel a zhotovitel. 
Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. 
Zhotovitel je povinen předat spolu S předáním díla originál stavebního deníku a veškeré 
doklady O použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení 
o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za 
úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. 

X. Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne 
dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Na instalované výrobky a zařízení 
zhotovitel poskytne objednateli záruku dle záruk jednotlivých výrobců minimálně však 24 
měsíců. 
Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční 
lhůta neběží. 
Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a 
bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě 
s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. 
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu do 10 pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 
Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění. 

XI. Odpovědnost za škodu 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil Sám, jeho zaměstnanci nebo další 
právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 
Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli 
nebo třetím osobám v souvislosti S prováděním díla. 

XII. Odstoupení od Smlouvy 
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy se považuje hrubé nebo opakované 
nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované zpoždění úhrad splatných faktur, a 
to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní lhůty. 
Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a 
doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana O 
důvodech odstoupení dověděla. 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut ztéto 
smlouvy vyplývajících.
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XIII. Ostatní ujednání 

1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložená cenová nabídka zhotovitele. 
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při 

prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném 
odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy. Pro ocenění prací a dodávek 
tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny 
dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s. 

3. Fakturované plněníje předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a a92e zákona Č. 
235/2004 Sb., O DPH. 

4. informace o smluvním vztahu budou umožněny vrozsahu zákona Č. 128/2000 Sb. O 
obcích, vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu kinformacím, 
přičemž text smlouvy O dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona Č. 
106/1999 Sb. 

5. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu dodatku odsouhlasenou oběma 
smluvními stranami. 

6. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejich přílohách 
a dodatcích se řídí občanským zákoníkem. 

XIV. Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou 

zveřejněny v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), 
v platném znění (dále jen ,,zákon O registru smluv"), případně mohou být tyto zveřejněny i 

jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany 
osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas se 
zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na 
dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a Zpřístupnění 
obsahu smlouvy veřejnosti. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona 
O registru smluv. 

3. Smlouva je Sepsána ve 3 vyhotoveních S platností originálu, Z nichž 1 si ponechá Zhotovitel 
a 2 vyhotovení obdrží objednatel. 

4. Tato smlouva je uzavřena na základě schválení Radou města Nymburk usnesením Č. 120 
ze dne 06.03.2024. 

5. Na Znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje Zástupce 
objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

Příloha Č. 1: Cenová nabídka zhotovitele 

V Nymburce, dne V Nymburce, dne 

Martin Pouska Ing. Tomáš Mach, Ph. D. 
INSTAL - POUSKA S. r. O. Město Nymburk 

zhotovitel Objednatel
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