

Č.j.: 07PU-004533

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **I/20 začátek třípruhu Bečov - Krásné Údolí**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **Z2023-049249 / VZ0176170** (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

**BERGER BOHEMIA a.s.**

**sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň**

**IČO: 45357269**

### O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.


Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

**Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.**

Digitálně podepsal:   
Datum: 11.03.2024 14:10:31 +01:00



## ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### 1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	07PU-004533
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	<b>Z2023-049249 / VZ0176170</b>
Název veřejné zakázky	I/20 začátek třípruhu Bečov - Krásné Údolí
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	500 116 0009

### 2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	Froněk, spol. s r.o.	Zátiší 2488 269 01 Rakovník	47534630	██████████
2.	COLAS CZ, a.s.	Rubeška 215/1 190 00 Praha - Vysočany	26177005	██████████
3.	EUROVIA CS, a.s.	U Michelského Lesa 1581/2 140 00 Praha 4 - Michle	45274924	██████████
4.	STRABAG Silnice a.s.	Kačírková 982/4 158 00 Praha - Jinonice	45359041	██████████
5.	ROADFIN STAVBY s.r.o.	Plzeňská 1147 330 27 Vejprnice	04852427	██████████
6.	Silnice Topolany a.s.	Nerudova 67/10 430 01 Chomutov	05758734	██████████

7.	SILNICE GROUP a.s.	Na Florenci 2116/15 110 00 Praha - Nové Město	62242105	██████████
8.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Křížíkova 2393 415 01 Teplice	40233308	██████████
9.	BERGER BOHEMIA a. s.	Klatovská 410/167 321 00 Plzeň	45357269	██████████
10.	Společnost : „I/20 začátek třípruhu Bečov – Krásné Údolí“	Společník 1 – Správce MI Roads a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8  Společník 2 B E S s.r.o. Sukova 625 256 01 Benešov	17331099    43792553	██████████
11.	PORR a.s.	Dubečská 3238/36 Strašnice 100 00 Praha 10	43005560	██████████


### 3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - nejvýhodnější) po nejvyšší (nejméně vhodnou).

### 4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Výsledek hodnocení nabídek - pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1.	██████████	■
2.	██████████	■



Digitálně podepsal:   
Datum: 11.03.2024 14:07:56 +01:00



## VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	07PU-004533
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2023-049249 / VZ0176170
Název veřejné zakázky	I/20 začátek třípruhu Bečov - Krásné Údolí
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	500 111 0007

### 1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
BERGER BOHEMIA a.s.	sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň IČO: 45357269

### 2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

#### 2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Certifikát č. 35/2023 vystavený Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. ze dne 10. 7. 2023, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

#### 2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Certifikát č. 35/2023 vystavený Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. ze dne 10. 7. 2023, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**.

#### § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení dodavatele na formuláři č. 2.1.1., ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby ( ) a zeměměřické činnosti ( ) vystavené společností BERGER BOHEMIA dne 27. 2. 2024.

Osvědčení o autorizaci č. 32866 pro autorizovaného technika [REDAKCE] v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 2. 12. 2010.

Osvědčení o autorizaci č. 26880 pro autorizovaného technika [REDAKCE] v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 1. 11. 2005.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2118/2001 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro [REDAKCE] vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 12. 9. 2001.

### 2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

#### § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2024 vystavený společností BERGER BOHEMIA a.s., včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Osvědčení o provedení stavebních prací „**II/205 Modernizace aglomeračního okruhu Loza**“ ze dne 11. 2. 2020 vystavené Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., doba dokončení: 10/2019, cena: 44.152.903,61 Kč bez DPH, jednalo se o provedení rekonstrukce dvoupruhových pozemních komunikací č. II/204, II/205 a částečně III/180 6 v obci Loza v délce 1.807,28 m. Pokládku asfaltové vozovky s použitím finišeru pro pokládku asfaltové vozovky a vibračního válce, které má dodavatel ve vlastnictví realizovala společnost BERGER BOHEMIA a.s. vlastními kapacitami.
- Referenční list „**II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1**“ ze dne 25. 3. 2021 vystavené Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., doba dokončení 05/2020, cena: 78.812.627,70 Kč bez DPH, jednalo se o novostavbu přeložky dvoupruhové pozemní komunikace č. II/230. Pokládku asfaltové vozovky s použitím finišeru pro pokládku asfaltové vozovky a vibračního válce, které má dodavatel ve vlastnictví realizovala společnost BERGER BOHEMIA a.s. vlastními kapacitami.
- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR „**I/27 x Žebnice – ČSPH Plasy**“ ze dne 21. 5. 2020, zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., doba dokončení: 9/2019, cena: 41.489.135,28 Kč bez DPH, jednalo se o rekonstrukci dvoupruhové pozemní komunikace č. I/27. Pokládku asfaltové vozovky s použitím finišeru pro pokládku asfaltové vozovky a vibračního válce, které má dodavatel ve vlastnictví realizovala společnost BERGER BOHEMIA a.s. vlastními kapacitami.

#### § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu stavbyvedoucího [REDAKCE] [REDAKCE] vystavené společností BERGER BOHEMIA a.s. ze dne 27. 2. 2024 v tomto rozsahu:



- praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 30 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího:

**D11 1106 Hradec Králové – Smiřice** – dokončená silniční dopravní stavba ve finančním objemu 71.585.315,57 Kč bez DPH, doba plnění 3/2017 – 8/2018

- u dodavatele v pracovněprávním poměru - pracovní smlouva – hlavní pracovní poměr
- autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., č. ČKAIT 32866 ze dne 2. 12. 2010.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu zástupce stavbyvedoucího [REDAKCE] vystavené společností BERGER BOHEMIA a.s. ze dne 27. 2. 2024 v tomto rozsahu:

- praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 30 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího:

**II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1** – dokončená silniční dopravní stavba ve finančním objemu 78.812.627,70 Kč bez DPH

- u dodavatele v pracovněprávním poměru - pracovní smlouva – hlavní pracovní poměr
- autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., č. ČKAIT 26880 ze dne 1. 11 2005.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu **hlavního geodeta** [REDAKCE], vystavené společností BERGER BOHEMIA a.s. ze dne 27. 2. 2024 v tomto rozsahu:

- 29 let praxe v oboru zeměměřičské činnosti
- u dodavatele v pracovněprávním poměru - pracovní smlouva – hlavní pracovní poměr
- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností č. 2118/2001 ze dne 12. 9 2001.

### **3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:**

Výpis z majetkové evidence dodavatele ze dne 27. 2. 2024, obalovna Amman v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120 t/hod pro dodávku obalovaných směsí. Obalovna je schopna vyrobit asfaltové směsi tak, jak je uvedeno v technické specifikaci (TKP kapitola 7).

Čestné prohlášení (formulář 2.3.3.) o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů ze dne 27. 2. 2024 vystavené společností BERGER OHEMIA a.s.:

- 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku plné šířky vozovky na jeden pracovní záběr v šířce min. 3,5 m; FINIŠER VÖGELE S210-3I; IČ: 8192317, 186kW, vlastní

- 1 ks vibračních válců s oscilací, TANDEMOVÝ VÁLEC HAMM DV+90I; IČ: H2260263, 74,4 kW; 9,19 t, vlastní
- 1 ks vibračních válců s oscilací, TANDEMOVÝ VÁLEC HAMM DV+90I; IČ: W6H0H246VHAA00297, 74,4 kW; 9,35 t, vlastní
- 1 ks sklápěč nad 10 t, 2636 K 6X4 MERCEDES, SPZ 6P6 9198, provozní hmotnost 11 860 kg, největší technicky přípustná hmotnost 26 000 kg, vlastní
- 1 ks sklápěč nad 10 t, TGS 26.440 MAN, SPZ 8P0 0869, provozní hmotnost, 12 650 kg, největší technicky přípustná hmotnost 28 000 kg, vlastní
- 1 ks sklápěč nad 10 t, TGS 18.440 4X2 MAN, SPZ 7P7 5183, provozní hmotnost 7 275 kg, největší technicky přípustná hmotnost 20 500 kg, vlastní
- 1 ks sklápěč nad 10 t, TGS 33.440 6X4 MAN, SPZ 7P3 7240, provozní hmotnost 7 192 kg, největší technicky přípustná hmotnost, 26 000 kg, vlastní
- 1 ks sklápěč nad 10 t, TGS K1ACB 4X2 MAN, SPZ 8P9 6816, provozní hmotnost 7 393 kg, největší technicky přípustná hmotnost 20 500 kg, vlastní

#### **4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky**

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností BERGER BOHEMIA a.s. dne 6. 12. 2023.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností BERGER BOHEMIA a.s. dne 6. 12. 2023.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 11.03.2024 14:11:03 +01:00

## PŘÍLOHA

### Název stavby: I/20 začátek třípruhu Bečov - Krásné Údolí

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Datum zahájení prací	1.1.7	c) Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	450 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	133 kalendářních dnů
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Záruka za odstranění vad	4.6	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	SO 101

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,00 Kč za každý případ porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 152.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 30.000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 60.000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000.00 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)</li> <li>- pojištění záručního období min. 24 měsíců</li> <li>- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění 100 mil. Kč</li> <li>- pojištění okolního majetku s limitem plnění 100 mil. Kč</li> <li>- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění 100 mil. Kč</li> <li>- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle</li> <li>- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.</li> </ul>

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod- článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



## PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: <b>? .2, 3, 4 a 5</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]			
	Paré č.	Příjemce	
	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	
	2	Zhotovitel	
	3	Projektant	
	4	Supervize	
		[doplňte dle potřeby]	
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		<b>0,00</b>	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<b>Objednatel</b> (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	datum	podpis
			Číslo paré: