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JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA 

Č.j.: 230/II.2/24/2.5

Smlouva o účasti na řešení projektu
[bookmark: _Hlk102466967]„Analýza fungování Ergodiagnostických center (EDC), revize procesů a aktualizace metodiky standardů ergodiagnostiky“ 
č. smlouvy: 3/2024/PROJ

TATO SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU „Analýza fungování Ergodiagnostických center (EDC), revize procesů a aktualizace metodiky standardů ergodiagnostiky“ 
(dále také „Smlouva“)
BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI

I. Smluvní strany:

Příjemce:		Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
			se sídlem: Jeruzalémská 1283/9, 116 52 Praha 1
			IČ: 00025950
			DIČ: CZ00025950
			číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený:		PhDr. Davidem Michalíkem, Ph.D., DBA, osobou pověřenou řízením
(dále také „Příjemce“ nebo „VÚBP“)

a

Další účastník projektu:	  Státní zdravotní ústav
			se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10
			IČ: 75010330
			DIČ: CZ75010330
číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený:		MUDr. Barborou Mackovou, MHA, ředitelkou
(dále také „Další účastník“)

(společně dále též jako „Smluvní strany“ a každá zvlášť také jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
II. Předmět smlouvy:
Smluvní strany touto Smlouvou upravují vzájemná práva a povinnosti při spolupráci Smluvních stran a zavazují se postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí dodržovat všechny práva a povinnosti stanovené touto Smlouvou. Smlouva vymezuje a blíže konkretizuje vzájemná práva a povinnosti v rámci spolupráce Smluvních stran při realizaci projektu „Analýza fungování Ergodiagnostických center (EDC), revize procesů a aktualizace metodiky standardů ergodiagnostiky“  (dále jen „Projekt“) vedoucí k dosažení stanovených cílů tohoto projektu. 
Rok a měsíc zahájení a ukončení: zahájení dnem vložení smlouvy do registru smluv – ukončení 31.12.2026.
Smluvní strany dokládají uzavřením této Smlouvy opravdový zájem na vzájemné spolupráci a deklarují své organizační, řídicí a odborné předpoklady pro realizaci výše jmenovaného Projektu.
Předmětem této Smlouvy je realizace Projektu jako nezávislého výzkumu a vývoje Smluvních stran v rámci tzv. účinné spolupráce ve smyslu čl. Sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) případně jiného dokumentu, který tento rámec v budoucnu nahradí (dále také jen „Rámec“).
Poskytovatelem dotace pro Projekt je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, a to na základě Rozhodnutí poskytovatele pod č. 1-RVO/2024 o poskytnutí institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace pro rok 2024 (č. j.: MPSV-2024/21618-441 (dále také „Rozhodnutí“). Rozhodnutí tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
III. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze spolupráce:
1. Smluvní strany se zavazují s náležitou odbornou péčí realizovat Projekt v souladu s jeho vymezením včetně vymezením role a odpovědnosti Smluvních stran, které je obsahem Přílohy č. 1 této Smlouvy.
2. Smluvní strany písemně označí vůči druhé Smluvní straně kontaktní osoby oprávněné jednat v rámci faktické realizace práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. Za Dalšího účastníka je v Projektu oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Za VÚBP je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
tel.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy je Další účastník povinen postupovat podle svých nejlepších odborných znalostí a schopností, a to v souladu s touto Smlouvou včetně jejích přílohy, Rozhodnutím, platnými právními předpisy, jakož i pokyny a aktuálními potřebami a zájmy VÚBP. 
5. Další účastník je povinen oznámit VÚBP všechny okolnosti, které zjistil při plnění povinností podle této Smlouvy a které mohou mít vliv na plnění této Smlouvy, jakož i změnu pokynů ze strany VÚBP. 
6. Další účastník může k plnění povinností vyplývajících mu z této Smlouvy využít třetí osoby. V takovém případě další účastník Projektu odpovídá VÚBP, jako by tyto povinnosti plnil sám. V případě rozsáhlejšího zapojení třetích osob je Další účastník povinen Příjemce předem písemně informovat.
7. Bude-li k plnění povinností vyplývajících Dalšímu účastníku z této Smlouvy nezbytná součinnost ze strany VÚBP, Další účastník o ni požádá, jakmile její potřeba vyjde najevo.
8. Další účastník se zavazuje poskytovat Příjemci s dostatečným předstihem, umožňujícím jejich kontrolu, zprocesování a kompletaci, úplné, pravdivé a včasné informace a podklady o realizaci Projektu a získaných výsledcích Projektu, stejně jako o všech změnách, které by mohly ovlivnit řádné plnění stanovených úkolů v podobě a obsahu vyplývajícím z Rozhodnutí, této Smlouvy a pokynů Poskytovatele a Příjemce. Nedohodnou-li se strany jinak, či nestanoví-li Příjemce písemně kratší lhůtu, je Další účastník povinen informace a podklady předkládat nejméně s předstihem 30 kalendářních dní. Není-li mezi stranami domluven jiný způsob, nebo nevyplývá-li z okolností jinak, tyto informace a podklady se předávají v písemné elektronické podobě s dostatečnou identifikací autora či původce a odesílatele. Příjemce je oprávněn informace a podklady od Dalšího účastníka kontrolovat a vznášet k nim dotazy a připomínky. Ty se Další účastník zavazuje bez zbytečného odkladu tak, aby byly dodrženy případné lhůty vůči Poskytovateli, vypořádat. Nedohodnou-li se strany jinak, či nestanoví-li Příjemce písemně delší lhůtu, je Další účastník povinen zodpovědět dotazy a zapracovat připomínky ve lhůtě 7 kalendářních dní. Převzetí informací či podkladů, realizace jejich kontroly, vznesení připomínek či dotazů ze strany Příjemce, ani jejich vypořádání ze strany Dalšího účastníka, nezbavuje Dalšího příjemce odpovědnosti za jejich odbornou, věcnou či formální správnost.
9. Není-li touto Smlouvou upraveno jinak, či nevyplývá-li to z povahy věci jinak, Smluvní strany budou vůči Poskytovateli z právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy.
10. Další účastník je povinen v rámci spolupráce na základě této Smlouvy realizovat jednotlivé činnosti v dohodnutém termínu a dle stanoveného harmonogramu prací v souladu s Přílohou č. 1. 
11. VÚBP poskytne Dalšímu účastníku všechny dostupné podkladové materiály a informace nezbytné pro plnění jeho povinností z této Smlouvy.
12. Další účastník se zavazuje umožnit Příjemci, Poskytovateli či jím pověřeným osobám kdykoliv v průběhu realizace Projektu a následně po ukončení řešení Projektu dle Rozhodnutí provádět kontrolu hospodaření, komplexní kontrolu výsledků Projektu, kontrolu plnění cílů Projektu, včetně kontroly účelnosti čerpání a využití prostředků dle Rozhodnutí a způsobilých nákladů, jakož i finanční kontrolu, která je prováděna zejména podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), a vyhlášky MF, kterou se provádí zákon o finanční kontrole, případně kontrolu analogickou či realizovanou dle tohoto zákona. 
13. Smluvní strany se zavazují zveřejňovat výsledky Projektu v souladu s platnými právními předpisy.  
14. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu, výše poskytnuté institucionální podpory a periodických zpráv o řešení Projektu a berou na vědomí informaci, že v souvislostí s realizací Projektu je nezbytné zpracování osobních údajů Smluvních stran případně dalších osob. Další účastník bere na vědomí, že část těchto informací a zpracovávaných osobních údajů je Příjemce povinen poskytovat Poskytovateli.
15. Smluvní strany se zavazují nakládat s prostředky institucionální podpory v souladu s právními předpisy a správně, hospodárně, efektivně a účelně; vymezení těchto pojmů obsahuje ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Další účastník se zavazuje neodkladně informovat Příjemce o každé změně rozhodné pro poskytování prostředků dle Rozhodnutí.

IV. Důvěrnost
1. Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti ohledně veškerých informací vztahujících se k řešení Projektu včetně jeho návrhu tak, aby nebyly ohroženy výsledky a cíle jeho řešení, a zavazují se, že nezpřístupní žádnou informaci o podmínkách této Smlouvy a jednáních s ní spojených bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, a to i po ukončení účinnosti této Smlouvy. Toto ustanovení se vztahuje zejména na obchodní tajemství Smluvních stran a informace označené jako důvěrné, jakož i na informace, jejichž důvěrnost vyplývá z povahy věci. Důvěrné informace v podobě obchodního tajemství smluvní strany, která je poskytla, se zavazuje druhá smluvní strana přiměřeným způsobem chránit proti zneužití.
Smluvní strany se zavazují s dostatečným předstihem informovat o obsahu svých publikací tak, aby bylo zamezeno znemožnění právní ochrany duševního vlastnictví Smluvních stran a na Projektu spolupracujících třetích osob.
1. Smluvní strany mají povinnost všechny osoby, které Smluvní strany užijí při spolupráci s druhou smluvní stranou zavázat povinností mlčenlivosti v rozsahu čl. IV bod 1.
V. Vyšší moc
1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
2. Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá závažná událost nezávislá na vůli Smluvních stran (například přírodní katastrofy, války, teroristické útoky, epidemie či pandemie závažného onemocnění apod.), která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku okolností svědčících o vyšší moci si tuto skutečnost vzájemně potvrdí, a to bez zbytečného odkladu po vzniku této právní skutečnosti.

VI. Finanční toky v Projektu
1. Příjemce, se zavazuje poskytnout vybranému účastníku finanční prostředky dle Přílohy č. 2 a poukázat mu tyto prostředky na účet č.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
vedený u: ČNB, Praha 1.                                                                                                                                                                                          
Finanční prostředky budou poskytnuty za podmínky plnění povinností dle této Smlouvy a za podmínky obdržení financování ze strany Poskytovatele. V případě, že na řešení Projektu nebude poskytnuta v předpokládané výši, budou finanční prostředky Projektu kráceny poměrovým koeficientem krácení podpory Poskytovatelem. V tomto případě pak řídící výbor projektu spolu se zástupcem poskytovatele projedná a případně upraví činnosti smluvních stran na projektu.
2. Smluvní strany se zavazují vést oddělenou evidenci podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, o způsobilých nákladech Projektu, resp. o jednotlivých poskytnutých částech institucionální podpory a v jejím rámci sledovat výdaje nebo náklady hrazené z poskytnuté na řešení Projektu.
3. Smluvní strany se zavazují k použití prostředků poskytnutých na Projekt výlučně k úhradě způsobilých nákladů Projektu a v souladu s jejich věcným a časovým určením a dodržet další podmínky jejich použití stanovené Rozhodnutím a k dodržování dalších zákonných předpisů spojených s využíváním daného typu podpory, přičemž každá ze Smluvních stran nese plnou právní zodpovědnost za hospodaření s prostředky jí přidělenými včetně povinnosti uhradit případné postihy vyplývající z nedodržení výše jmenovaných povinností.
4. Smluvní strany se zavazují jednotlivé části podpory řádně finančně vypořádat (tj. jednotlivé části podpory zúčtovat a nepoužité prostředky podpory vrátit do státního rozpočtu) v souladu s vyhláškou MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, a dalšími právními předpisy.

VII. Řízení projektu
1. Hlavní odpovědnost za vedení Projektu vůči Poskytovateli nese Příjemce. Další příjemce odpovídá za řešení svých úkolů dle Přílohy č. 1
2. Pro účely řízení a kontroly Projektu bude ustanoven řídící výbor, který má zejména koordinační úlohu v rámci Projektu a je složen z osob vyjmenovaných v čl. III bod 1.
3. Řídicí výbor bude projednávat program výzkumné činnosti Projektu, kontrolovat splnění výzkumných cílů za předchozí období a posuzovat možnosti společenského využití dosažených výsledků.

VIII. Nakládání s dosaženými nehmotnými výsledky a ochrana poznatků
1. O nakládání s dosaženými nehmotnými výsledky v průběhu Projektu (dále také jen „Foreground“ či „Výsledky“) bude v souladu s platnými právními předpisy a s Rozhodnutím rozhodovat Příjemce a Další účastník společně.
2. Duševním vlastnictvím se dle této Smlouvy rozumí předměty práv k duševnímu vlastnictví v nejširším slova smyslu zahrnujícím právo autorské (autorská díla včetně software), průmyslová práva k technickým řešením (vynálezy a jiná technická řešení chránitelné patenty či užitnými vzory apod.) a označením, jakož i práva k tzv. know-how (dále také jen „duševní vlastnictví“).
3. Smluvní strany si touto Smlouvou vzájemně poskytují právo přístupu k duševnímu vlastnictví vnesenému do Projektu popsanému v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále také jen „Background“, nebo „Duševní vlastnictví vnesené do Projektu“). Toto právo přístupu zahrnuje omezené právo užití Duševního vlastnictví vneseného do Projektu po dobu realizace Projektu a pro potřeby Projektu. Přístup k Backgroundu se poskytuje jako zásadně bezplatný. V případě vniku nákladu přístupu (například náklady tisku nebo kopírování) je poskytující strana oprávněna straně, jíž je umožněn přístup účtovat účelně vynaložené náklady. Umožnění přístupu k Duševnímu vlastnictví vnesenému do Projektu se považuje za příspěvek Smluvní strany k realizaci Projektu. Při využívání přístupu k Backgroundu se Smluvní strany zavazují jednat tak, aby nedošlo k narušení práv Smluvních stran, zmaření ochrany či vyzrazení obchodního tajemství či důvěrných informací třetím stranám.
4. Každé smluvní straně náleží práva k duševnímu vlastnictví k Výsledkům dosaženým individuálně jednou Smluvní stranou bez přispění druhé Smluvní strany (dále také jen „Individuální Foreground“ nebo „Individuální Výsledky“). 
5. Smluvní strany se o práva k duševnímu vlastnictví k Výsledkům dosaženým společně více Smluvními stranami (dále také jen „Společný Foreground“ nebo „Společné Výsledky“) dělí dle míry přispění jejich vytvoření včetně přístupu k Duševnímu vlastnictví vnesenému do Projektu.
6. Smluvní strany se zavazují si po dobu realizace Projektu a za účelem jeho realizace poskytnout vzájemně přístup ke všem Výsledkům projektu alespoň v minimálním rozsahu poskytnutí přístupu k Duševnímu vlastnictví vnesenému do Projektu dle odstavce 3 tohoto článku výše.
7. Smluvní strany naloží s Výsledky v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a s Rozhodnutím tak, aby byl zachován princip dělení Výsledků mezi Smluvními stranami výše a aby zároveň nedošlo k poskytnutí nedovoleného zvýhodnění podniku – veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také jen „SFEU“).
8. Tam kde jsou Výsledky průmyslově či komerčně použitelné, bude je jejich vlastník účinně a adekvátně chránit v souladu s odpovídajícími právními předpisy a bude brát na zřetel i legitimní zájmy druhé Smluvní strany, pokud se jedná o společné vlastnictví Výsledků.
9. Smluvní strana může uveřejnit či povolit zveřejnění údajů jakýmkoliv médiem, pokud se jedná o Individuální Výsledky, které vlastní, za předpokladu, že se to nedotkne nepřiměřeně a nepříznivě ochrany těchto Výsledků. U Společných Výsledků je podmínkou zveřejnění předchozí písemný souhlas druhé Smluvní strany. 
10.	Smluvní strany akceptují skutečnost, že Příjemce může před ukončením účinnosti této Smlouvy uzavřít smlouvu o využití výsledků Projektu, případně domluvit implementační plán apod. Předpokládají však, že taková smlouva naváže na úpravu této Smlouvy a výrazně a zásadně neovlivní platnost a účinnost jejích ustanovení. Smluvní strany se zavazují si za účelem uzavření takovýchto smluv či přípravy takovýchto dokumentů poskytnout potřebnou součinnost k naplnění požadavků Poskytovatele.
IX. Nakládání s hmotným majetkem
1. Smluvní strany nabývají hmotný majetek v rámci realizace Projektu do svého výlučného vlastnictví. V Projektu se nepočítá s pořizováním ani vytvářením hmotného majetku do společného vlastnictví obou/všech Smluvních stran.
1. Smluvní strany v projektu nesdílí hmotný majetek, tj. neposkytují si vzájemně ani jednostranně jakákoliv práva úplatného ani bezplatného přístupu ani užití hmotného majetku druhé Smluvní strany v jakékoliv podobě.
X. Odpovědnost
1. Smluvní strany odpovídají za plnění této Smlouvy a jsou povinny si vzájemně poskytnout nezbytnou součinnost, včetně včasného poskytování informací a udělení potřebných procesních oprávnění za účelem minimalizace škod.
Další účastník bere na vědomí specifické postavení Příjemce, který vůči Poskytovateli nese odpovědnost za řádnou realizaci Projektu. Další účastník odpovídá Příjemci za škodu, která vznikla na základě příčinné souvislosti s jednáním Dalšího účastníka, způsobenou Příjemci porušením této Smlouvy. V tomto ohledu se Další účastník zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit Příjemci jakékoliv splatné závazky a částky (vratky dotace, korekce, veřejnoprávní či smluvní sankce, příslušenství atd.), které je Příjemce povinen uhradit na základě pravomocného rozhodnutí Poskytovateli či dalším osobám v důsledku či ve spojitosti s porušením této Smlouvy ze strany Dalšího příjemce. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že pro posouzení, zda Další účastník porušil tuto Smlouvu je rozhodující právní názor Poskytovatele, jakož i jiné osoby uplatňující veřejnoprávní sankci vůči Příjemci.
XI. Sankce
1. V případě, že další účastník Projektu nesplní povinnosti z této Smlouvy v termínech dohodnutých v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit VÚBP smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky dle čl. 6 bodu 1. za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Při prodlení VÚBP s peněžitým plněním dle čl. 6 bodu 1. zaplatí dalšímu účastníku Projektu úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
XII. Doba trvání Smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu realizace Projektu. Ta ustanovení, která tak výslovně stanoví, nebo z jejichž povahy to vyplývá, zůstávají účinná i po skončení Projektu.
2. Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran. Nelze ji ukončit jednostranným jednáním jedné Smluvní strany s výjimkou odstoupení Smluvní strany z kteréhokoliv zákonného důvodu. 
3. Odstoupení je účinné doručením písemného odstoupení druhé Smluvní straně a nemá zpětné účinky.

XIII. Ostatní ujednání
1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně shodně prohlašují, že tato Smlouva nesmí být vykládána tak, aby spolupráce na Projektu pozbyla charakter účinné spolupráce dle Rámce, ani aby jejím prostřednictvím byla poskytnuta nedovolená veřejná podpora podniku ve smyslu č. 107 SFEU.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv, které zajistí vlastním nákladem Příjemce.
3. Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou nezakládají společnost ve smyslu Dílu 13 OZ a že účelem této Smlouvy není podnikání pod společným jménem. Smluvní strany nejsou v souvislosti s touto Smlouvou oprávněny přejímat závazky nebo vzdávat se práv za ostatní Smluvní strany bez udělení výslovné plné moci. 
4. Veškeré další změny a dodatky, týkající se této Smlouvy, musí být po předběžné dohodě Smluvních stran zpracovány písemně formou dodatku.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích, z nichž Příjemce a Další účastník obdrží po jednom výtisku.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – Vymezení Projektu a rolí a odpovědnosti Smluvních stran, včetně harmonogramu prací.
Příloha č. 2 – Objem a harmonogram finančních toků v Projektu
Příloha č. 3 – Vymezení duševního vlastnictví vneseného do Projektu (Background Smluvních stran)
(1) Příloha č. 4 - Rozhodnutí č. 1-RVO/2024 o poskytnutí institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace pro rok 2024 (č. j.: MPSV-2024/21618-441)

7. Tato Smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle všech smluvních stran, což stvrzují statutární zástupci svými vlastnoručními podpisy.




V Praze, dne: 7. 3. 2024

………………………………………………….
za Příjemce Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
PhDr. David Michalík, Ph.D., DBA
pověřen řízením VÚBP, v. v. i.
V Praze, dne: 21. 3. 2024

………………………………………………….
za Dalšího účastníka Státní zdravotní ústav
MUDr. Barbora Macková, MHA
ředitelka Státního zdravotního ústavu


Uveřejněno v Registru smluv dne: 


PŘÍLOHA Č. 1 – Vymezení Projektu a výstupů Smluvních stran, včetně harmonogramu prací
	I. VYMEZENÍ PROJEKTU

	Název projektu
	Analýza fungování Ergodiagnostických center (EDC), revize procesů a aktualizace metodiky standardů ergodiagnostiky 
	Název řešitele
	Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
	Spoluřešitel
	Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

	Doba řešení 
(od – do)
	leden 2024–prosinec 2026

	Klasifikace oborů[footnoteRef:1] [1:  Struktura oborů OECD (Frascati manual) - převodník M17+ http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf] 

	Obory CEP, RIV: Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj; Lékařská zařízení, přístroje a vybavení; Řízení, správa a administrativa; Psychologie 
Obory FORD: Psychology and cognitive sciences; Social Sciences;

	Návaznost na současný stav poznání
	V roce 2015 byl vymezen (koncipován) systém hodnocení pracovního potenciálu OZP pro účely zaměstnanosti, který implementoval výstupy systémového individuálního projektu MPSV ČR „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci – zkr. Pregnet“. Tento systém je postaven na funkční spolupráci ÚP ČR a EDC, která mají v tomto systému výhradní postavení a jejichž postupy se řídí jednotnou metodikou - „Metodika standardů ergodiagnostiky pro účely hodnocení pracovního potenciálu osob 
se zdravotním postižením“. Tato metodika rovněž vymezila věcné, materiální 
a personální standardy k poskytování ergodiagnostiky v EDC. S ohledem na vývoj předmětné problematiky a potřebě zachování standardizace jejího poskytování, je cca po 10 letech potřebné zmapovat funkčnost celého systému 
a analyzovat celý proces ergodiagnostiky.
Výzkumný úkol obsahuje analytickou a expertní část. 
Analytická část
Za účelem identifikace bariér funkčnosti standardizovaného procesu poskytování ergodiagnostiky v síti 13 EDC v ČR a následné spolupráce mezi ÚP ČR a EDC provede řešitel vyhodnocení stávajícího stavu minimálně v tomto rozsahu:
Analýza podmínek realizace procesu ergodiagnostiky v jednotlivých EDC –plnění standardů (věcné a materiální: metodiky k testování - základní, doporučené, speciální; personální: zajištění interprofesního týmu a plnění odborných předpokladů včetně potřebných školení k používání jednotlivých metod testování).
Analýza kapacitních možností v jednotlivých EDC k poskytování ergodiagnostiky pro potřeby spádových krajských poboček ÚP ČR (KrP 
ÚP ČR) – kvalifikovaný odhad kapacity počtu vyšetření za rok.
Analýza podmínek zabezpečování procesu ergodiagnostiky na jednotlivých KrP ÚP ČR (funkčnost spolupráce KrP a EDC - počty vyšetření, financování; proces objednávání, atd.)
Expertní část
V této části bude provedena aktualizace standardizovaného procesu ergodiagnostiky prováděné v síti EDC, včetně návrhu na rozšíření metodiky o testy zaměřené na hodnocení pracovního potenciálu osob s onkologickým a adiktologickým onemocněním a pilotní ověření navržených postupů v procesu ergodiagnostiky.
Přidanou hodnotou výzkumného úkolu bude dostupnost ergodiagnostiky pro širší okruh klientů, u kterých bude možné provést objektivní funkční hodnocení pracovního potenciálu pro účely jejich zaměstnanosti. Do expertní činnosti budou zapojeni vysoce odborně erudovaní odborníci na danou problematiku (onkologie, adiktologie).


	Metody a postupy, metodologický design projektu a plánované aktivity 
	Rešerše aktuálních vědeckých poznatků z dané problematiky, deskripce dat, zmapování a výběr optimálních analytických metod (dotazníkového šetření, polostrukturované rozhovory), zpracování výsledků, interpretace, zobecnění v podobě metodických materiálů.
Workshopy, recenzovaný článek, aktivní účast na mezinárodní či národní konferenci, sestavení expertní skupiny (zástupci MPSV, EDC, lékařů LPS a PLS, onkologie, adiktologie – spolupráce s 1. LF UK v Praze).
Výzkumný úkol obsahuje analytickou a expertní část. První část projektu bude zaměřena na analýzu podmínek realizace procesu ergodiagnostiky v jednotlivých EDC.  V expertní části bude provedena aktualizace standardizovaného procesu ergodiagnostiky prováděné v síti EDC, včetně návrhu na rozšíření metodiky o testy zaměřené na hodnocení pracovního potenciálu osob s onkologickým a adiktologickým onemocněním a pilotní ověření navržených postupů v procesu ergodiagnostiky.


	Harmonogram řešení
		ROK
	STANOVENÍ MILNÍKŮ[footnoteRef:2] K DOSAŽENÍ VÝSLEDKŮ [2:  Milník projektu je dosažení dílčího cíle či výstupu, na který zpravidla navazuje další řešení a bez jeho dosažení by bylo nutné změnit přístup řešení. Milník obsahuje odpovědnou osobu a termín dosažení.] 


	2024
	· Rešerše aktuálního stavu problematiky, analytické podkladové práce, analýza metodických postupů;
· Sestavení expertní skupiny k projektu (zapojení expertů z EDC a rehabilitačního lékařství);
· Příprava dotazníkového šetření pro analytickou část projektu, pilotní ověření dotazníku;
· Příprava podkladů pro expertní část projektu – revize a analýza stávající metodiky;
· W I – úvodní workshop k projektu; 
· Sběr dat, zpracování a vyhodnocení dotazníkového šetření, zpracování zprávy z analytické části projektu.

	2025
	Zapojení expertů z oblasti onkologie a adiktologie do expertní skupiny + pracovní schůzky expertní skupiny;
W II – seznámení s výsledky analytické části projektu a prvními dílčími závěry; 
Výběr nových specifických zdravotních výkonů do části B2 - oblast zaměstnanosti a pracovní rehabilitace – cílená či komplexní ergodiagnostika provedená EDC, která je součástí přílohy „Specifické zdravotní výkony“ účinného cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejňovaného ve Věstníku MZ CR;
Prvotní návrh na rozšíření metodiky;
W III – workshop k seznámení aktualizace standardizovaného procesu ergodiagnostiky prováděné v síti EDC, včetně návrhu na rozšíření metodiky o testy zaměřené na hodnocení pracovního potenciálu osob s onkologickým a adiktologickým onemocněním a pilotní ověření navržených postupů v procesu ergodiagnostiky;
První fáze pilotní ověření navrhované aktualizace metodiky na jednom pracovišti EDC.
Výsledky roku budou zpracovávány postupně s prvními výsledky a výstupy k 31. 12. 2025.

	2026
	Druhá fáze pilotního ověření navrhované aktualizace metodiky na jednom pracovišti EDC;
W IV – workshop k přípravě finální verze aktualizované metodiky k EDC;
Finální verze aktualizované Nmets a proces schvalování;
Článek (Jim a Jrec) do odborného časopisu;
Uspořádání školení pro dotčené odborné zaměstnance ÚP ČR a společného semináře pro ÚP ČR a EDC;
Zpracování Vsouhrn k projektu.
Výsledky roku budou zpracovávány postupně s prvními výsledky a výstupy k 31. 12. 2026.






	II. VÝSTUPY / VÝSLEDKY

	Hlavní – závazné výsledky / výstupy[footnoteRef:3] [3:  Hlavní – závazné výstupy / výsledky obsahují výsledky požadované odborným garantem uvedené v identifikačním listu část I. Řešitel však může uvést i další výsledky, které odborný garant nepožaduje, ale přispějí k vyšší kvalitě a naplnění cílů projektu.] 


	Rozšíření Metodiky standardů Ergodiagnostických center
	NmetS	prosinec 2026	Implementace: ⦁	Implementace rozšířené metodiky a navržených nových postupů do činnosti EDC při provádění ergodiagnostiky pro potřeby ÚP ČR v rámci předpracovní a pracovní rehabilitace; Vydání řídicího aktu – Instrukce MPSV vůči ÚP ČR; Uspořádání školení pro dotčené odborné zaměstnance ÚP ČR a společného semináře pro ÚP ČR a EDC; Zařazení nových specifických zdravotních výkonů do části B2 - oblast zaměstnanosti a pracovní rehabilitace – cílená či komplexní ergodiagnostika provedená EDC, která je součástí přílohy „Specifické zdravotní výkony“ účinného cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejňovaného.
Rozdělení práv k výsledku: Rozdělení v rámci autorského týmu
U publikačních výsledků (J, B, C, D a Vsouhrn):   

	Další výsledky / výstupy

	Souhrnná výzkumná zpráva k projektu
	Vsouhrn
	prosinec 2026
	Implementace: Uveřejnění souhrnné výzkumné zprávy s přílohami na webu vubp.cz
Rozdělení práv k výsledku: Rozdělení v rámci autorského týmu
U publikačních výsledků (J, B, C, D a Vsouhrn): Stav poznání 20 %, metodologie a výsledky dotazníkového šetření, aktualizace a návrh rozšíření aktuální metodiky 60 %, závěr a přílohy 20 %.

	4 x Workshop k dané problematice
	W
	W I  8/ 2024               W II 9/ 2025          W III 12/2025                W IV  12/ 2026
	Implementace: V rámci projektu budou zorganizovány celkem čtyři workshopy pro zainteresované odborníky, členy expertní skupiny a další odborníky v dané problematice. Odborné workshopy budou sloužit k předání, získání a projednání zjištěných informací, k vyřešení problémů/ nedostatků, které mohou vzniknout během řešení projektu. Pro pořádání workshopů řešitelé projektu mají dostatečné prostorové i technické vybavení i praktické zkušenosti v pořádajících organizacích. Obě uchazečské organizace pořádají semináře, workshopy, konzultační dny či školení pravidelně. Výsledek bude implementován 12/2026.
Rozdělení práv k výsledku: Rozdělení v rámci autorského týmu.
U publikačních výsledků (J, B, C, D a Vsouhrn):   

	Školení pro odborné zaměstnance UP ČR a EDC
	O
	prosinec 2026
	Implementace: Výsledek bude sloužit k diseminaci a osvětě dané problematiky a k předávání informací z projektu.
Rozdělení práv k výsledku: Rozdělení v rámci řešitelského týmu.
U publikačních výsledků (J, B, C, D a Vsouhrn):  

	Původní článek v recenzovaném odborném periodiku,
	Jost
	prosinec 2026
	Implementace: Výsledek bude publikován v odborném recenzovaném článku. Případným rizikem může být recenzní řízení. Přínos z výstupu je kromě zprostředkování informací také v podobě získání zpětné vazby od recenzentů, resp. podnětů od osob, čtenářů tohoto článku.
Rozdělení práv k výsledku: Rozdělení v rámci řešitelského týmu.
U publikačních výsledků (J, B, C, D a Vsouhrn): Úvod – stav současného poznání 10 %, metodologie – 15 %, popis řešení – 15 %, výsledky výzkumu – 30 %, soubor doporučení pro praxi – 30 %.

	Konference
	O
	prosinec 2026
	Implementace: Přínos z výstupu je dán předáváním informací z projektu, je možné očekávat zpětnou vazbu a možnost diskuze od publika z podobného profesního prostředí. Prezentace výsledků výzkumu formou příspěvku na konferenci a článku ve sborníku je nedílnou součástí vědeckého přístupu a šíření informací. Zástupci řešitelského týmu mají bohaté zkušenosti s prezentační a publikační činností. Výstup bude implementován do 12/2026. 
Rozdělení práv k výsledku: Rozdělení v rámci řešitelského týmu.
U publikačních výsledků (J, B, C, D a Vsouhrn): Úvod – stav současného poznání 10 %, metodologie – 25 %, popis řešení – 25 %, výsledky výzkumu – 20 %, soubor doporučení pro praxi – 20 %.







Příloha č. 2 – Objem a harmonogram finančních toků v Projektu
	FINANČNÍ PLÁN ZA CELÝ PROJEKT (VÚBP A SZÚ)

	Plánovaná struktura rozpočtu [Kč]
		ROK
	OSOBNÍ NÁKLADY
	NÁKUP
SLUŽEB
	REŽIE
	OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY
	NÁKLADY ZA ROK

	Celkem
	xxxxxx,-	xxxxx,-	xxxxx,-	xxxxx,-	xxxxxxx




	Náklady poskytnuté partnerovi řešitele
	Státní zdravotní ústav – 1 600 000,- (45,7 % z celkového finančního plánu projektu)
r. 2024: 500 000,-
r. 2025: 600 000,-
r. 2026: 500 000,-







Příloha č. 3 – Vymezení Duševního vlastnictví vneseného do Projektu – Background Smluvních stran
	Smluvní strana
	Popis Duševního vlastnictví vneseného do Projektu (Background)
	Omezení přístupu
	Omezení užití

	Příjemce
	Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
	bez omezení
	bez omezení

	Další účastník
	Státní zdravotní ústav
	bez omezení
	bez omezení

	
	
	
	























Příloha č. 4 – Rozhodnutí č. 1-RVO/2024 o poskytnutí institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace pro rok 2024 (č. j.: MPSV-2024/21618-441)
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