

Dílčí smlouva

k Rámcové smlouvě na Dílčí stavební práce v souvislosti s opravami komunikací ze dne: **15. 10. 2023**

(„Rámcová smlouva“)

Objednatel:

Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace

se sídlem: Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice – Předměstí

IČ: 00080128 DIČ: CZ CZ00080128

zastoupené: Ing. Vítězslavem Votrubou, ředitelem organizace

a

Zhotovitel:

Ing. Kamil Žilka

se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice

IČ: 12791369 DIČ: CZ6404012296

zastoupen: Ing. Kamilem Žilkou, majitelem

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dílčí smlouvu takto:

1. SPECIFIKACE DÍLA

Zhotovitel se zavazuje touto dílčí smlouvou provést pro Objednatele následující Dílo:

Předmět plnění:	Dílčí stavební práce v souvislosti s opravami komunikací
Místo plnění:	Litoměřice, ulice Na Valech – parkoviště mezi ulicemi Veitova a Dvořákova
Termín plnění:	8. 4. 2024 – 28. 4. 2024
Doba plnění:	Neuvádí se
Pokyny a požadavky Objednatele:	Nejsou
Cena (Kč bez DPH):	601.801,27 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy (dodatek č. 1) je specifikace předmětu plnění a ceny v členění dle přílohy č. 1 Rámcové smlouvy.

Tato dílčí smlouva se v podmínkách zde neupravených řídí Rámcovou smlouvou.

Objednatel

V Litoměřicích dne

3. 4. 2024



za Technické služby města
Litoměřice, příspěvková organizace
Ing. Vítězslav Votruba, ředitel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

3. 4. 2024

.....
Ing. Kamil Žilka

Ing. Kamil Žilka
Velká Dominikánská 103/25
412 01 Litoměřice
IČO: 12791369, DIČ: CZ6404012296
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]



Specifikace předmětu plnění - ulice Na Valech, parkoviště mezi ulicemi Veitova a Dvořákova

poř.č.	pol.číslo	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem	hm./mj.	hm.celkem
Bourání								
1.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl.100mm	m	106,500	79,00	8413,500		
2.	113202111	Vytrhání obrub silničních stojatých	m	17,400	70,00	1218,000	0,205	3,567
3.	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	64,000	51,10	3270,400	0,040	2,560
4.	113107141	Odstranění krytu živičného tl 50 mm ručně	m2	164,700	115,00	18940,500	0,098	16,141
5.	113107342	Odstranění krytů živičných tl.100 strojně	m2	47,100	86,90	4092,990	0,220	10,362
6.	113107130	Odstranění podkladu z betonu tl.100 ručně	m2	35,600	644,00	22926,400	0,240	8,544
7.	113107121	Odstr. podkladu z kameniva drc.tl.do 100mm	m2	211,800	243,00	51467,400	0,170	36,006
8.	133212811	Hloubení nezapaž.šachet v hor.tř.těž.l.sk.3 ručně	m3	2,000	2400,00	4800,000		
9.	997221551	Vodorovná doprava suti do 1km	t	77,200	50,00	3860,000		
10.	997221559	Za další km	t	694,800	10,00	6948,000		
11.	997221873	Poplatek za uložení na skládce	t	77,200	306,00	23623,200		
Bourání celkem						149560,390		77,180
Komunikace								
12.	916231213	Osazení obrubníku bet.silničního do lože z bet.	m	181,800	338,00	61448,400	0,1295	23,543
13.	916991121	Lože pod obrubník z betonu	m3	6,363	4090,00	26024,670	2,2563	14,357
14.	Specifikace	Obrubník betonový silniční	m	99,800	209,00	20858,200		
15.	Specifikace	Obrubník betonový silniční náběhový	m	3,000	513,00	1539,000		
16.	Specifikace	Obrubník betonový T10	m	66,100	178,00	11765,800		
17.	Specifikace	Silniční krajník 25/50/8	m	8,500	175,00	1487,500		
18.	564861011	Podklad ze šterkodrti tl.200mm	m2	47,100	302,00	14224,200	0,4600	21,666
19.	564851011	Podklad ze šterkodrtě tl 150 mm	m2	200,300	234,00	46870,200	0,3450	69,104
20.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem tl.120mm	m2	47,100	362,00	17050,200	0,3065	14,437
22.	596212210	Kladení bet.zámková dlažby ručně	m2	193,200	451,00	87133,200	0,1162	22,450
23.	Specifikace	Betonová zámková dl.Kost šedá 60mm	m2	198,996	373,00	74225,508		

24.	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/2	m3	2,000	4160,00	8320,000	2,5019	5,004
25.	899204112	Výšková úprava uliční vpusti	ks	1,000	2042,00	2042,000	0,2173	0,217
26.	Specifikace	Podkladová deska betonová	ks	1,000	380,00	380,000		
27.	899204112	Osazení mříží včetně rámu pro tř. D400, E600	ks	4,000	1470,00	5880,000	0,2173	0,869
28.	Specifikace	Rám horské vpusti pozink.atyp.	ks	1,000	9500,00	9500,000		
Komunikace celkem						388748,878		171,646

Přesun hmot	
29.	998229111 Přesun hmot t 171,600 370,00 63492,000
Přesun hmot celkem 63492,000	

CELKEM
DPH
Celkem vč. DPH

% 21,0
601 801,268 Kč
126 378,266 Kč
728 179,534 Kč

Objednatel

V Litoměřicích dne

3. 4. 2024




.....
 za Technické služby města
 Litoměřice, příspěvková organizace
 Ing. Vítězslav Votruba, ředitel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

3. 4. 2024



Ing. Kamil Žilka
 Velká Dominikánská 103/25
 412 01 Litoměřice
 IČO: 12791369, DIČ: CZ6404012296
 Tel.:
 e-mail:

.....
 Ing. Kamil Žilka