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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-621/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel sekce investiční,

na základě pověření ze dne 19. 4. 2017
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ROSSETA s.r.o.
sídlo: Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika
oprávněn k podpisu smlouvy: Jaroslav Michalek, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Jaroslav Michalek, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Jaroslav Michalek, jednatel
IČO: 36 284 475
DIČ: CZ685381145
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Okresný súd v Žilině, oddiel Sro, vložka 19139/L, Slovenská republika
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro 
veřejnou zakázku s názvem „Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní 
nivy“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
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objednatele dílo - stavbu s názvem „Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace 
údolní nivy“.

3. Předmětem díla je revitalizace údolní nivy toku Třemošná v k.ú. Čbán, a to zřízením 
meandrujícího koryta, doplněním balvanitých prahů do dna koryta toku, zřízením průtočných 
a neprůtočných tůní, to vše za účelem zadržení vody v krajině. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro stavební povolení v podrobnostech pro 
provádění stavby, v ř. km 39,40 – 40,08 toku Třemošná, v k.ú. Čbán, převážně na pozemcích 
parc. č. 40/4, parc. č. 172/1, parc. č. 173 a parc. č. 182, tj. na pozemcích s právem hospodařit 
pro objednatele. .  

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle 
této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:

a) příslušné projektové dokumentace, zpracované firmou ENVISYSTEM, s. r. o., se 
sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 48585904 v srpnu 2022, 
ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby, 
která byla předána v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu,

b) nabídky zhotovitele na Veřejnou zakázku ze dne 8. 3. 2024.

7. Za součást díla je považováno rovněž:
a) ověření a případná aktualizace výskytu a uložení podzemních a nadzemních zařízení, 
b) vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli 

vč. projednání a zajištění případných přeložek uvedených v projektové dokumentaci,
c) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré v listinné 

podobě, 3x v digitální podobě ve formátu.pdf a 3x v digitální podobě v editovatelných 
formátech .doc, .xls, .dwg apod.), včetně zákresu geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby na podkladě katastrální mapy, 

d) likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným 
způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech 
a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (3 paré v listinné 
podobě), jako součást dokladové části stavby,

e) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, 

f) vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených 
vlastníků pozemků,

g) zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení 
a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

h) projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci stavby, 
včetně zajištění příslušných povolení,

i) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení 
vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem 
zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení 
(např. pro zařízení staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel 
není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového 
povolení, souhlasu či schválení,

j) odstranění případných škod na veřejných komunikacích a dalších plochách a objektech 
dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
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k) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (3 paré v listinné podobě), jako součást 
dokladové části stavby,

l) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

m) nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech poddodavatelů s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v případě, že bude určen 
objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb.,

n) aktualizace plánu BOZP a zajištění všech opatření při výstavbě vyplývající plánu BOZP,
o) zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti 

a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi,

p) čerpání vody z prostoru výkopu a další práce (hrázkování, jímkování, převádění vody) 
nutné pro realizaci stavby v korytě toku, nebo v jeho blízkosti,

q) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách 
vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost 
objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem 
či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti 
objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele 
k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,

r) plnění podmínek pro stavbu vydaných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů 
a dotčených subjektů,

s) provedení pasportizace stavbou dotčených ploch, objektů a komunikací před zahájením 
prací,

t) veškeré práce vyplývající z výzvy a popsané v příslušné dokumentaci.

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek.

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná 
povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně 
závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, či jejichž potřeba vznikne v průběhu 
realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:
a) zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 14 kalendářních dní před termínem předání a převzetí dokončeného díla 
dle písm. c) tohoto odstavce.
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c) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po 
předání staveniště).

2. Doba podle odst. 1. písm. c) tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, 
že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, 
a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 

vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy; za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně

i. závažná porušení veřejného pořádku v místě provádění díla nebo jeho bezprostřední 
blízkosti, pokud znemožňují přístup na staveniště,

ii. archeologický nález v místě provádění díla a nutnost provedení archeologických 
prací,

iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující 
provádění díla a

iv. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření 
nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;

b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 
nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo

c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla 
dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve 
smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele 

o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto 
článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li 
se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku a budou provedena 
v souladu s čl. XII. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývající z předchozího 
odstavce.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
2 699 748,49 Kč bez DPH,
(slovy: dva miliony šest set devadesát devět tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých 
čtyřicet devět haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou 
uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1.
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K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, ze zadávací 
dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. K jejich posouzení budou vždy použity při 
kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. Veškeré změny budou provedeny 
v souladu s čl. XII. odst. 8. této smlouvy.

3. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených  v soupisu prací 
použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů.

4. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
dodatečných prací a to nejpozději při technické přejímce dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. 
Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke stanovenému termínu odsouhlasen 
po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled 
dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude požadavek na dodatečné práce 
objednatelem akceptován. 

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací 
faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85 % z ceny díla, vždy pouze na 
základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu 
pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85 % ceny díla. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den 
dosažení součtové výše 85 % ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány 
objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury 
bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele 
a oprávněným zástupcem zhotovitele.
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí 
obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny 
díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 

6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné 
výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní 
řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná 
faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90 % celkové ceny díla. 
Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední 
vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis 
obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. Zbylých 10 % z celkové ceny díla 
bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední 
vady.

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele a podpis osoby, která fakturu vystavila. Zhotovitel je dále povinen na 
každé faktuře uvést číslo projektu (5230400002), název projektu uvedený v záhlaví této 
smlouvy a text Financováno z Národního programu Životní prostředí. Přílohou faktury bude 
soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech 
technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně zápis 
o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. 
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8. Splatnost faktury je do 28 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli ve formátu 
*.pdf na e-mail: f XXXXXXXX .

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 
pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst 
žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: XXXXXXXX

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy 
a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost 
díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zaktualizovat a dodržovat Havarijní plán včetně zajištění jeho schválení 
příslušným úřadem. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat předložení Havarijní 
plánu a provádět kontrolu dodržování jeho podmínek. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

4. Dílo bude realizováno dle příslušné projektové dokumentace, která byla předána v rámci 
řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a dle požadavků uvedených a zřejmých ze 
zadávací dokumentace a z této smlouvy.

5. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.

6. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 
i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým 

mailto:fakturace@pvl.cz
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nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody 
způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, 
zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní 
a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební 
činností.

7. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po 
kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění 
díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského 
dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku 
dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník 
vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický 
dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím 
řízení.

8. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je 
oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má 
právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě 
definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je zhotovitel povinen změnit 
poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní pravidlo pro 
změnu poddodavatelů, je zhotovitel povinen provést změnu bez zbytečného odkladu tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění díla a plnění povinností zhotovitele; 
zhotovitel v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech 
poddodavatelů a objednatel je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv poddodavatele. 
Takovou změnu je zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo 
k jejímu provedení může zhotovitele vyzvat objednatel. V případě neprovedení takové změny 
bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny 
takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany 
sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že
a) budou proti zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve 

smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
b) zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu 

Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění 
do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele podle tohoto odstavce.

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané 
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v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele.

12. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým 
důsledkem stavebních prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu 
administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, 
recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

13. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený 
materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu 
v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak 
stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně 
zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, 
platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

14. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů 
zhotovitele.

15. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování 
první lékařské pomoci.

16. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména 
vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. 
V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele 
provést nápravu.

V. Staveniště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní od 

nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 
dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí 
ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po 
demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo 
jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel 
na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště 
a upravit je do  stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento 
stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu. 

4. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu 
předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou 
dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 
ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
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VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou 
projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního deníku.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 
však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je 
osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz 
k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby 
projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat 
nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 
a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, 
které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým 
sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, 
a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené 
prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor 
objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů 
pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli 
dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí 
náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí 
objednatel.

7. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného 
harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen vypracovaný 
harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je technický dozor 
objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv 
předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi 
zhotovitele dle této smlouvy.

8. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena jakýmikoliv 
prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního deníku. Za 
předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej 
zhotovitel vložil na samostatný list stavebního deníku.
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VII. Technická přejímka a předání a převzetí dokončeného díla
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po dokončení stavebních prací 

předmětem technické přejímky. Technická přejímka je proces technické kontroly díla nebo 
jeho částí po dokončení stavebních prací na díle nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy. Při technické přejímce bude zejména provedena kontrola stavebních 
a montážních prací se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, zda takové práce 
odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám 
definovaným v této smlouvě. V zápisu o technické přejímce dle odst. 9. tohoto článku bude 
potvrzena úplnost a kvalita dokončených stavebních a montážních prací. Objednatel rozhodne 
o splnění termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy a dokončení technické přejímky 
i v případě, že dílo vykazuje drobné vady. Takové drobné vady díla budou zaneseny v zápisu 
o technické přejímce. Smluvní strany sjednávají, že v případě dokončení technické přejímky 
s drobnými vadami nebude použita smluvní pokuta dle článku IX. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy. Zhotovitel je však povinen takové drobné vady odstranit do termínu předání 
a převzetí dokončeného díla, tedy ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy.

2. Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je 
proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) 
této smlouvy.

3. V době mezi technickou přejímkou a přejímacím řízením je zhotovitel povinen předat 
objednateli dokumenty dle čl. I. odst. 7. této smlouvy. Objednatel v uvedené době provede 
kontrolu správnosti a úplnosti dokumentů předaných při technické přejímce. Smluvní strany 
jsou dále v uvedené době oprávněny uzavřít dodatek k této smlouvě na základě přehledu 
dodatečných prací předaného a odsouhlaseného dle čl. III. odst. 4. této smlouvy.

4. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle odst. 3. tohoto článku, 
informuje o tom bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dní od předání dokumentů 
dle odst. 3. tohoto článku. Zhotovitel je povinen vytýkané nedostatky odstranit do předání 
a převzetí díla. Takovou výzvu je možné provést i zápisem ve stavebním deníku, za 
doručenou se výzva považuje provedením takového zápisu. Přejímací řízení dle odst. 2. 
tohoto článku nelze provést do odstranění vytýkaných nedostatků nebo zjištění, že 
objednatelem vytýkané nedostatky byly neoprávněné. Objednatel není oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu dle čl.  IX. odst. 1. písm. a) této smlouvy, pokud přejímací řízení nebylo 
provedeno pro neodstranění vytýkaných vad, jež se ukázaly jako neoprávněné.

5. K provedení technické přejímky a přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně 
buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, a to 
nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem.

6. V případě, že po zahájení technické přejímky nebo přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, 
které by bránily jejich dokončení (jako například nedokončené stavební nebo montážní práce 
apod.), mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn 
termín stanovit objednatel. Podmínka dostatečného předstihu dle předchozího odstavce 
nemusí být v takovém případě dodržena. Budou-li zjištěné okolnosti naplňovat čl. II. odst. 2. 
a 3. této smlouvy, bude se postupovat podle uvedených ustanovení. Nenaplní-li zjištěné 
okolnosti podmínky ustanovení smlouvy zmíněných v předchozí větě, může být sice dohodnut 
nový termín technické přejímky nebo přejímacího řízení, nedojde však ke změně termínů dle 
čl. II. odst. 1. této smlouvy. Dojde-li však k výskytu objektivních okolností mimo kontrolu obou 
smluvních stran, pro které nelze dokončit technickou přejímku v termínu dle čl. II. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy, avšak stavební a montážní práce byly zhotovitelem v uvedeném 
termínu prokazatelně dokončeny, může objednatel rozhodnout o splnění předmětného termínu 
i po jeho uplynutí. 

7. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době přejímacího řízení zjistitelné vady ani při 
vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit 
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požadovanou funkci. Ukončení přejímacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve 
věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku. Smluvní 
strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ. 

8. Objednatel však může po zvážení okolností při přejímacím řízení převzít dílo vykazující 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné 
a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku 
s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle 
článku IX. odst. 1. písm. e) této smlouvy.

9. Technická přejímka a přejímací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol 
může být označen též jako zápis o technické přejímce nebo zápis o předání a převzetí díla. 
Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických 
a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

10. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to 
od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 
díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá 
obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle 
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne 
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na 
odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě 
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. 
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Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. e) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany 
v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění 
smlouvy.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za 
každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy;

b) při nesplnění termínu dokončení stavebních prací na díle sjednaného dle čl. II. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této 
smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu dle 
čl. VII. odst. 9. této smlouvy;

c) při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 
předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

d) každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 
v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání 
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit 
objednateli jejich kontrolu;

e) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady, vady ze zápisu 
o technické přejímce nebo vady ze zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu 
činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;

f) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, 
zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li 
určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý 
případ;

g) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést 
stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, činí 5.000,- Kč za každý případ;
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h) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na 
jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí 1.000,- 
Kč za každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému 

harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění 
v posledním platném harmonogramu.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. 
Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na 
vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) 
se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro 
objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí 
staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření 
této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně 
a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá 
žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody 
a ušlého zisku.
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XI. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 
soudem České republiky. 

XII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění 
účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu.

9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.

10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
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neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

13. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu se 
zákonem o registru smluv a zároveň podmínka, že bylo zhotoviteli doručeno písemné 
oznámení objednatele o
a) získání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, nebo
b) případném dofinancování díla z vlastních zdrojů.

15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

16. Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Státního fondu životního prostředí České 
republiky z výzvy č. NPŽP-NPO 4/2023 – NPŽP 1.9.A z Národního programu Životní prostředí 
v rámci Národního plánu obnovy.

17. Pro případ kontroly ze strany oprávněného subjektu (dále též „kontrolní orgán“) v souvislosti 
s prováděním plnění této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržování podmínek pro 
poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, je zhotovitel 
povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost a předložit veškeré doklady vyžádané 
kontrolním orgánem, které nemá objednatel k dispozici. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
archivovat veškeré dokumenty vztahující se k této smlouvě po dobu nejméně 10 let 
od 1. ledna následujícího roku, kdy bylo schváleno závěrečné vyhodnocení akce.

18. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 OZ. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření 
této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu 
v jakékoliv její části.

19. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

objednatel: zhotovitel:

…………………………..…………………… …………………………
XXXXXXXX Jaroslav Michalek
ředitel sekce investiční jednatel
na základě pověření ze dne 19. 4. 2017 ROSSETA s.r.o.
Povodí Vltavy, státní podnik
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: (ES_43)_2023_07_18o

Stavba: Třemo šná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 36284475
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika DIČ: CZ685381145

Projektant: IČ: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslu šného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Cenová úroveň
CU 2023/II

Cena bez DPH 2 699 748,49

Sazba daně Základ daně Vý še daně
DPH základní 21,00% 2 699 748,49 566 947,18

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 266 695,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: (ES_43)_2023_07_18o

Stavba: Třemo šná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., U
Nikolajky 15, 15000
Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 699 748,49 3 266 695,67

01 úsek A 450 801,95 545 470,36

02 úsek B 655 450,66 793 095,30

03 úsek C 640 537,58 775 050,47

04 DK – dočasné konstrukce a práce 683 458,30 826 984,54

05 Vedlejší a ostatní náklady 269 500,00 326 095,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

01 - úsek A

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 36284475

ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika DIČ: CZ685381145

Projektant: IČ: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 801,95

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 450 801,95 21,00% 94 668,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 545 470,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

01 - úsek A

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000  Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 450 801,95

HSV - Práce a dodávky HSV 444 141,95

    1 - Zemní práce 155 243,21

    4 - Vodorovné konstrukce 256 447,69

    998 - Přesun hmot 32 451,05

OST - Ostatní 6 660,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

01 - úsek A

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000  Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 450 801,95

D HSV Práce a dodávky HSV 444 141,95

D 1 Zemní práce 155 243,21

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i
s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100
m2 strojně

m2 100,00 37,00 3 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene
do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové
ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101

VV přílohy C.4a
VV 100"m2" 100,00

VV Součet 100,00

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100
do 300 mm

kus 4,00 146,00 584,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101

VV přílohy C.4a

VV
Kácení listnatých stromů, průměr kmene do D  300 mm - celkem
8 ks

VV Kácení s odvětvením
VV 4"ks" 4,00

VV Součet 4,00

3 K 112101101R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100
do 300 mm bez odvětvení kus 4,00 89,00 356,00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

VV přílohy C.4a

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene do D 
300 mm - celkem 8 ks

VV stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 4 4,00

VV Součet 4,00

4 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300
do 500 mm

kus 1,00 262,00 262,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101102

VV přílohy C.4a

VV
Kácení listnatých stromů, průměr kmene D 500 mm - celkem 3
ks

VV Kácení s odvětvením
VV 1 1,00

VV Součet 1,00

5 K 112101102R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300
do 500 mm bez odvětvení kus 2,00 164,00 328,00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

VV přílohy C.4a

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene D 500 mm
- celkem 3 ks

VV stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 2 2,00

VV Součet 2,00

6 K 11215521R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do
300 mm

kus 4,00 1 294,00 5 176,00 R-položka

PP Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

P
Poznámka k položce:
štěpku ponechat na místě

7 K 11215522R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene
přes 300 do 500 mm kus 1,00 1 335,00 1 335,00 R-položka

PP Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
štěpku ponechat na místě

8 K 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 100,00 10,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155311

9 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 6,00 698,00 4 188,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101

P
Poznámka k položce:
zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks)

VV přílohy C.4a
VV odstranění pařezů D 300 mm a ponechání na místě v tůni

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101
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VV 6"ks" 6,00

VV Součet 6,00

10 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 2,00 2 490,00 4 980,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102

P
Poznámka k položce:
zbylé pařezy ponecháváme v zemi (1 ks)

VV přílohy C.4a
VV odstranění pařezů do D 500 mm a ponechání na místě v tůni
VV 2"ks" 2,00

VV Součet 2,00

11 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně m2 1 307,35 3,00 3 922,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé plo še přes 500 m2, tl. vrstvy do
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 -
D.6.4VV SEJMUTÍ ORNICE tl. 200 mm

VV 1307,35"m2" 1 307,35

VV Součet 1 307,35

12 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 75,10 157,00 11 790,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124353101

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 -
D.6.4VV 75,1"m3" 75,10

VV Součet 75,10

13 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 424,25 105,00 44 546,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 -
D.6.4VV 424,25"m3" 424,25

VV Součet 424,25

14 K 1622000R1 Vložení stromů D kmene do 300 mm do tůní kus 4,00 800,00 3 200,00 R-položka

15 K 1622000R2 Vložení stromů D kmene do 500 mm do tůní kus 2,00 838,00 1 676,00 R-položka

16 K 162451105

Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

m3 685,72 42,00 28 800,24 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105

VV vodorovné přemístění výkopku do 1,4 km přímo do místa násypu

VV 424,25"m3" 424,25

VV ornice, vod. přem. na mezideponii do 1,4 km
VV 1307,35"m2"*0,2 261,47

VV Součet 685,72

17 K 162451125

Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II
skupiny 4 a 5

m3 75,10 52,00 3 905,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451125

VV vodorovné přemístění výkopku do 1,4 km přímo do místa násypu

VV 75,1"m3" 75,10

VV Součet 75,10

18 K 1712012R1 Poplatek za uložení štěpky kpl 1,00 1 920,00 1 920,00 R-položka

VV 100m2 - křoviny
VV 1"kpl" 1,00

VV Součet 1,00

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 261,47 12,00 3 137,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV ornice, uložení na mezideponii
VV 1307,35"m2"*0,2 261,47

VV Součet 261,47

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 se zhutněním strojně m2 627,38 8,00 5 019,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 -
D.6.4VV 627,38"m2" 627,38

VV Součet 627,38

21 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 857,29 21,00 18 003,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 -
D.6.4VV 857,29"m2" 857,29

VV Součet 857,29

22 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním vý šky do 2 m kus 8,00 456,00 3 648,00 CS ÚRS 2023 02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124353101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101
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PP
Ochrana kmene bedněním před po škozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění vý šky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231

VV 8"ks" 8,00

VV Součet 8,00

23 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním vý šky
do 2 m

kus 5,00 571,00 2 855,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před po škozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění vý šky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232

VV 5"ks" 5,00

VV Součet 5,00

24 K 184818233
Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním vý šky
do 2 m

kus 1,00 911,00 911,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před po škozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění vý šky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818233

VV 1"ks" 1,00

VV Součet 1,00

D 4 Vodorovné konstrukce 256 447,69

25 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0
až 22 do 0 až 63 mm m3 47,19 866,00 40 866,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkodrti bez
zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457541111

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 -
D.6.4VV FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.2 m

VV 47,19"m3" 47,19

VV Součet 47,19

26 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním
spár úlomky kamene m3 122,10 1 585,00 193 528,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 -
D.6.4VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0,5 m

VV 96,2"m3" 96,20

VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 25,9"m3" 25,90

VV Součet 122,10

27 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 287,59 55,00 15 817,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za
vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212191

VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.5 m
VV 96,2/0,4 240,50

VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 25,9/0,55 47,09

VV Součet 287,59

28 K 46751011R Solitérní balvany, osazení vč. dodávky m3 3,60 1 732,00 6 235,20 R-položka

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 -
D.6.4

VV SOLITÉRNÍ BALVANY DS=0.6 m VOLNĚ ULOŽENY DO DNA TŮNÍ

VV 3,6"m3" 3,60

VV Součet 3,60

D 998 Přesun hmot 32 451,05

29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 341,59 95,00 32 451,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

D OST Ostatní 6 660,00

30 K R_001 Jímkování - zřízení a odstranění kpl 4,00 1 665,00 6 660,00 R-položka

P

Poznámka k položce:
Jímkování zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a
odstranění jímkování pro realizaci přelivů (vč. převedení vody).
Projekt předpokládá realizaci pod ochranou stavebních jímek ochráněnými
např. nasypanými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím
(předpokládáme ochranu na Q30d průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN300
ve sklonu 2%).

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818233
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457541111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

02 - úsek B

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 36284475

ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika DIČ: CZ685381145

Projektant: IČ: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 655 450,66

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 655 450,66 21,00% 137 644,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 793 095,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

02 - úsek B

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000  Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 655 450,66

HSV - Práce a dodávky HSV 650 455,66

    1 - Zemní práce 299 396,71

    4 - Vodorovné konstrukce 304 462,40

    8 - Trubní vedení 5 280,00

    997 - Přesun sutě 2 814,00

    998 - Přesun hmot 38 502,55

OST - Ostatní 4 995,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

02 - úsek B

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000  Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 655 450,66

D HSV Práce a dodávky HSV 650 455,66

D 1 Zemní práce 299 396,71

1 K 111251103

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i
s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes
500 m2 strojně

m2 860,00 37,00 31 820,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene
do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové
ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103

VV přílohy C.4b
VV 860"m2" 860,00

VV Součet 860,00

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100
do 300 mm

kus 10,00 146,00 1 460,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101

VV přílohy C.4b

VV
Kácení listnatých stromů, průměr kmene do D  300 mm - celkem
20 ks

VV Kácení s odvětvením
VV 10"ks" 10,00

VV Součet 10,00

3 K 112101101R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100
do 300 mm bez odvětvení kus 10,00 89,00 890,00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

VV přílohy C.4b

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene do D 
300 mm - celkem 20 ks

VV stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 10 10,00

VV Součet 10,00

4 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300
do 500 mm

kus 1,00 262,00 262,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101102

VV přílohy C.4b

VV
Kácení listnatých stromů, průměr kmene D 500 mm - celkem 3
ks

VV Kácení s odvětvením
VV 1 1,00

VV Součet 1,00

5 K 112101102R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300
do 500 mm bez odvětvení kus 2,00 164,00 328,00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

VV přílohy C.4b

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene D 500 mm
- celkem 3 ks

VV stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 2 2,00

VV Součet 2,00

6 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300
do 500 mm

kus 4,00 164,00 656,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez
odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101122

P

Poznámka k položce:
pařezy - ponechat v zemi
větve - štěpkování

VV přílohy C.4b
VV Kácení jehličnatých stromů, průměr kmene D 500 mm
VV Kácení s odvětvením
VV 4"ks" 4,00

VV Součet 4,00

7 K 11215521R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do
300 mm

kus 10,00 1 294,00 12 940,00 R-položka

PP Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

P
Poznámka k položce:
štěpku ponechat na místě

8 K 11215522R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene
přes 300 do 500 mm kus 5,00 1 335,00 6 675,00 R-položka

PP Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
štěpku ponechat na místě

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101122
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VV 1"ks"  "listnatý strom 1,00

VV 4"ks"  "jehličnatý strom 4,00

VV Součet 5,00

9 K 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 860,00 10,00 8 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155311

10 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 18,00 698,00 12 564,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101

P
Poznámka k položce:
zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy listnaté

VV přílohy C.4b
VV odstranění pařezů D 300 mm a ponechání na místě v tůni
VV 18"ks" 18,00

VV Součet 18,00

11 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,00 2 490,00 2 490,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102

P

Poznámka k položce:
zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy listnaté
zbylé pařezy ponecháváme v zemi (4 ks) - stromy jehličnaté

VV přílohy C.4b
VV odstranění pařezů do D 500 mm a ponechání na místě v tůni
VV 1"ks" 1,00

VV Součet 1,00

12 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně m2 2 770,57 3,00 8 311,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé plo še přes 500 m2, tl. vrstvy do
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123

VV
přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 -
D.6.11

VV SEJMUTÍ ORNICE tl. 200 mm
VV 2770,57"m2" 2 770,57

VV Součet 2 770,57

13 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 77,10 157,00 12 104,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124353101

VV
přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 -
D.6.11

VV 77,1"m3" 77,10

VV Součet 77,10

14 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 663,00 105,00 69 615,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251105

VV
přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 -
D.6.11

VV 663"m3" 663,00

VV Součet 663,00

15 K 1622000R1 Vložení stromů D kmene do 300 mm do tůní kus 10,00 800,00 8 000,00 R-položka

16 K 1622000R2 Vložení stromů D kmene do 500 mm do tůní kus 2,00 838,00 1 676,00 R-položka

17 K 162451105

Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

m3 1 181,60 42,00 49 627,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105

VV ornice, vod. přem. na mezideponii do 1,4 km
VV 554,1"m3" 554,10

VV -35,5"m3"   "odpočet, využití do násypu přímo v místě -35,50

VV Mezisoučet 518,60

VV vodorovné přemístění výkopku do 1,4km přímo do místa násypu

VV 663"m3" 663,00

VV Součet 1 181,60

18 K 162451125

Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II
skupiny 4 a 5

m3 77,10 52,00 4 009,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451125

VV vodorovné přemístění výkopku do 1,4 km přímo do místa násypu

VV 77,1"m3" 77,10

VV Součet 77,10

19 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných strojně m3 35,50 18,00 639,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103

VV
přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 -
D.6.11, D.6.14

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124353101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103
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VV 35,5"m3"   "částečný přebytek ornice 35,50

VV Součet 35,50

20 K 1712012R2 Poplatek za uložení štěpky kpl 1,00 9 500,00 9 500,00 R-položka

VV 860m2 - křoviny
VV 1"kpl" 1,00

VV Součet 1,00

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 518,60 12,00 6 223,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV ornice, uložení na mezideponii
VV 518,6"m3" 518,60

VV Součet 518,60

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 se zhutněním strojně m2 1 284,00 8,00 10 272,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV
přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 -
D.6.11

VV 1284"m2" 1 284,00

VV Součet 1 284,00

23 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 814,70 21,00 38 108,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101

VV
přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 -
D.6.11

VV 1814,7"m2" 1 814,70

VV Součet 1 814,70

24 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním vý šky do 2 m kus 2,00 456,00 912,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před po škozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění vý šky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231

VV 2"ks" 2,00

VV Součet 2,00

25 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním vý šky
do 2 m

kus 3,00 571,00 1 713,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před po škozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění vý šky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232

VV 3"ks" 3,00

VV Součet 3,00

D 4 Vodorovné konstrukce 304 462,40

26 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0
až 22 do 0 až 63 mm m3 55,20 866,00 47 803,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkodrti bez
zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457541111

VV
přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 -
D.6.11

VV FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.2 m

VV 55,2"m3" 55,20

VV Součet 55,20

27 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním
spár úlomky kamene m3 141,50 1 585,00 224 277,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111

VV
přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 -
D.6.11

VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0,5 m
VV 121,3"m3" 121,30

VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 20,2"m3" 20,20

VV Součet 141,50

28 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 339,98 55,00 18 698,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za
vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212191

VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.5 m
VV 121,3/0,4 303,25

VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 20,2/0,55 36,73

VV Součet 339,98

29 K 46751011R Solitérní balvany, osazení vč. dodávky m3 7,90 1 732,00 13 682,80 R-položka

VV
přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 -
D.6.11

VV SOLITÉRNÍ BALVANY DS=0.6 m VOLNĚ ULOŽENY DO DNA TŮNÍ

VV 7,9"m3" 7,90

VV Součet 7,90

D 8 Trubní vedení 5 280,00

30 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 m 4,00 1 320,00 5 280,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do
600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810441811

VV 4"m" 4,00

VV Součet 4,00

D 997 Přesun sutě 2 814,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457541111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810441811
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31 K 99732151R Odvoz a předání suti k třídění a recyklaci t 2,10 1 340,00 2 814,00 R-položka

VV 4"m"*0,526"t/m"    "betonové potrubí DN 600 2,10

VV Součet 2,10

D 998 Přesun hmot 38 502,55

32 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 405,29 95,00 38 502,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

D OST Ostatní 4 995,00

33 K R_001 Jímkování - zřízení a odstranění kpl 3,00 1 665,00 4 995,00 R-položka

P

Poznámka k položce:
Jímkování zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a
odstranění jímkování pro realizaci přelivů (vč. převedení vody).
Projekt předpokládá realizaci pod ochranou stavebních jímek ochráněnými
např. nasypanými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím
(předpokládáme ochranu na Q30d průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN300
ve sklonu 2%).

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011


Strana 14 z 28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

03 - úsek C

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 36284475

ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika DIČ: CZ685381145

Projektant: IČ: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 640 537,58

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 640 537,58 21,00% 134 512,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 775 050,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

03 - úsek C

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000  Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 640 537,58

HSV - Práce a dodávky HSV 637 207,58

    1 - Zemní práce 264 770,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 54 051,92

    4 - Vodorovné konstrukce 229 926,94

    997 - Přesun sutě 60 091,20

    998 - Přesun hmot 28 367,00

OST - Ostatní 3 330,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

03 - úsek C

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000  Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 640 537,58

D HSV Práce a dodávky HSV 637 207,58

D 1 Zemní práce 264 770,52

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i
s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100
m2 strojně

m2 60,00 37,00 2 220,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene
do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové
ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101

VV přílohy C.4c
VV 60"m2" 60,00

VV Součet 60,00

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100
do 300 mm

kus 1,00 146,00 146,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101

VV přílohy C.4c

VV
Kácení listnatých stromů, průměr kmene do D  300 mm - celkem
3 ks

VV Kácení s odvětvením
VV 1"ks" 1,00

VV Součet 1,00

3 K 112101101R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100
do 300 mm bez odvětvení kus 2,00 89,00 178,00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

VV přílohy C.4c

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene do D 
300 mm - celkem 3 ks

VV stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 2 2,00

VV Součet 2,00

4 K 112101102R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300
do 500 mm bez odvětvení kus 1,00 164,00 164,00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

VV přílohy C.4c

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene D 500 mm
- celkem 1 ks

VV strom ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 1 1,00

VV Součet 1,00

5 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100
do 300 mm

kus 2,00 164,00 328,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez
odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101121

VV přílohy C.4c
VV Kácení jehličnatých stromů, průměr kmene do D  300 mm
VV Kácení s odvětvením
VV 2"ks" 2,00

VV Součet 2,00

6 K 11215521R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do
300 mm

kus 1,00 1 294,00 1 294,00 R-položka

PP Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

P
Poznámka k položce:
štěpku ponechat na místě

7 K 11215522R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene
přes 300 do 500 mm kus 2,00 1 335,00 2 670,00 R-položka

PP Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
štěpku ponechat na místě

VV 2"ks"  "jehličnatý strom 2,00

VV Součet 2,00

8 K 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 60,00 10,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155311

9 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,00 698,00 698,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101

P

Poznámka k položce:
zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy listnaté
zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy jehličnaté

VV přílohy C.4c

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101
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VV odstranění pařezů D 300 mm a ponechání na místě v tůni
VV 1"ks" 1,00

VV Součet 1,00

10 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,00 2 490,00 2 490,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102

P

Poznámka k položce:

VV přílohy C.4c
VV odstranění pařezů do D 500 mm a ponechání na místě v tůni
VV 1"ks" 1,00

VV Součet 1,00

11 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 224,40 30,00 6 732,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113151111

VV
Odstranění stáv. beton desek tl. 140 mm uložených ve dně
koryta

VV 224,4"m2" 224,40

VV Součet 224,40

12 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva
těženého m3 22,44 424,00 9 514,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113152111

VV pískové lože pod betonovými deskami
VV 224,4"m2"*0,1 22,44

VV Součet 22,44

13 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně m2 463,78 3,00 1 391,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé plo še přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV SEJMUTÍ ORNICE tl. 200 mm
VV 463,78 463,78

VV Součet 463,78

14 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 115,60 41,00 4 739,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12

VV SEJMUTÍ POVRCH VRSTVY, použito přímo v místě do násypu

VV 115,6"m3" 115,60

VV Součet 115,60

15 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 110,60 157,00 17 364,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124353101

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 110,6"m3" 110,60

VV Součet 110,60

16 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 105,00 105,00 11 025,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 105"m3" 105,00

VV Součet 105,00

17 K 1622000R1 Vložení stromů D kmene do 300 mm do tůní kus 2,00 800,00 1 600,00 R-položka

18 K 1622000R2 Vložení stromů D kmene do 500 mm do tůní kus 1,00 838,00 838,00 R-položka

19 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 611,90 31,00 18 968,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV vodorovné přemístění ornice z mezideponie, zpětné využití
VV (265,9+346)"m3" 611,90

VV Součet 611,90

20 K 162451105

Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

m3 191,46 42,00 8 041,32 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105

VV vodorovné přemístění výkopku do 1,2 km přímo do místa násypu

VV 105"m3"   "výkop 105,00

VV -6,3"m3"   "odpočet, zpětný zásyp -6,30

VV Mezisoučet 98,70

VV ornice, vod. přem. na mezideponii do 1,2 km
VV 463,78"m2"*0,2 92,76

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113152111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124353101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105
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VV Součet 191,46

21 K 162451125

Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II
skupiny 4 a 5

m3 110,60 52,00 5 751,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451125

VV vodorovné přemístění výkopku do 1,2 km
VV 110,6"m3" 110,60

VV Součet 110,60

22 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 611,90 36,00 22 028,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1
až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

VV naložení ornice na mezideponii, zpětné využití
VV (265,9+346)"m3" 611,90

VV Součet 611,90

23 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných strojně m3 1 825,10 18,00 32 851,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12, D.6.14

VV 1825,1"m3"   "zemina z výkopku vč. částečného přebytku ornice 1 825,10

VV Součet 1 825,10

24 K 1712012R3 Poplatek za uložení štěpky kpl 1,00 1 200,00 1 200,00 R-položka

VV 60m2 - křoviny
VV 1"kpl" 1,00

VV Součet 1,00

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 92,76 12,00 1 113,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV ornice, uložení na mezideponii
VV 463,78*0,2 92,76

VV Součet 92,76

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 6,30 71,00 447,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 6,3"m3" 6,30

VV Součet 6,30

27 K 181351115
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 886,34 12,00 10 636,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351115

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV tl. 300 mm

VV 886,34"m2" 886,34

VV Součet 886,34

28 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině
a ve svahu do 1:5

m2 886,34 6,00 5 318,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 886,34"m2" 886,34

VV Součet 886,34

29 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 17,73 172,00 3 049,56 CS ÚRS 2023 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 886,34*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,73

30 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve
svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 153,47 9,00 10 381,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451122

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 1153,47"m2" 1 153,47

VV Součet 1 153,47

31 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 23,07 172,00 3 968,04 CS ÚRS 2023 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 1153,47*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,07

32 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 se zhutněním strojně m2 1 154,40 8,00 9 235,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 1154,4"m2" 1 154,40

VV Součet 1 154,40

33 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 407,00 21,00 29 547,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101
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VV 1407"m2" 1 407,00

VV Součet 1 407,00

34 K 182351135
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5
tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 1 153,47 29,00 33 450,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351135

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV tl. 300 mm

VV 1153,47"m2" 1 153,47

VV Součet 1 153,47

35 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním vý šky do 2 m kus 8,00 456,00 3 648,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před po škozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění vý šky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231

36 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním vý šky
do 2 m

kus 2,00 571,00 1 142,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před po škozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění vý šky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 051,92

37 K 321321115
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C
25/30

m3 6,40 5 110,00 32 704,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115

VV přílohy D.4.16, D.6.13
VV BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU
VV BETON C25/30, XC2, XF3

VV 6,4"m3" 6,40

VV Součet 6,40

38 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 12,40 615,00 7 626,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010

VV přílohy D.4.16, D.6.13
VV BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU
VV 12,4"m2" 12,40

VV Součet 12,40

39 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 12,40 172,00 2 132,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010

40 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze
svařovaných sítí t 0,24 48 288,00 11 589,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211

VV přílohy D.4.16, D.6.13
VV BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU
VV KARI SÍŤ 8/100/100 - POVRCH. VYZTUŽENÍ
VV 0,237"t" 0,24

VV Součet 0,24

D 4 Vodorovné konstrukce 229 926,94

41 K 451315125
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do
150 mm

m2 6,67 577,00 3 848,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm,
z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315125

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU
VV 1/0,15 6,67

VV Součet 6,67

42 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0
až 22 do 0 až 63 mm m3 37,00 866,00 32 042,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkodrti bez
zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457541111

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.2 m

VV 37"m3" 37,00

VV Součet 37,00

43 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním
spár úlomky kamene m3 106,50 1 585,00 168 802,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0,5 m
VV 89,4"m3" 89,40

VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 9,7"m3" 9,70

VV BALV. ROVNANINA DS=0.8 m - PRAHY SKLUZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351135
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457541111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111
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VV 7,4"m3" 7,40

VV Součet 106,50

44 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 250,39 55,00 13 771,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za
vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212191

VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.5 m
VV 89,4"m3"/0,4 223,50

VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 9,7"m3"/0,55 17,64

VV BALV. ROVNANINA DS=0.8 m - PRAHY SKLUZ

VV 7,4"m3"/0,8 9,25

VV Součet 250,39

45 K 46321211R Balvanitá rovnanina do betonu C25/30 m3 2,80 2 238,00 6 266,40 R-položka

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV ULOŽENÍ BAL. PRAHU DS=0.8 m DO BETONU C25/30
VV 2,8"m3" 2,80

VV Součet 2,80

46 K 46751011R Solitérní balvany, osazení vč. dodávky m3 3,00 1 732,00 5 196,00 R-položka

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12

VV SOLITÉRNÍ BALVANY DS=0.6 m VOLNĚ ULOŽENY DO DNA TŮNÍ

VV 3"m3" 3,00

VV Součet 3,00

D 997 Přesun sutě 60 091,20

47 K 99732151R Odvoz a předání suti k třídění a recyklaci t 115,56 520,00 60 091,20 R-položka

VV 79,662    "panely 79,66

VV 35,904   "pískové lože 35,90

VV Součet 115,56

D 998 Přesun hmot 28 367,00

48 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 298,60 95,00 28 367,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

D OST Ostatní 3 330,00

49 K R_002 Jímkování - zřízení a odstranění kpl 2,00 1 665,00 3 330,00 R-položka

P

Poznámka k položce:
Jímkování zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a
odstranění jímkování pro realizaci přelivů (vč. převedení vody).
Projekt předpokládá realizaci pod ochranou stavebních jímek ochráněnými
např. nasypanými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím
(předpokládáme ochranu na Q30d průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN300
ve sklonu 2%).

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

04 - DK – dočasné konstrukce a práce

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 36284475

ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika DIČ: CZ685381145

Projektant: IČ: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 683 458,30

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 683 458,30 21,00% 143 526,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 826 984,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

04 - DK – dočasné konstrukce a práce

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000  Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 683 458,30

HSV - Práce a dodávky HSV 683 458,30

    1 - Zemní práce 61 558,00

    5 - Komunikace pozemní 492 712,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 928,00

    998 - Přesun hmot 260,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

04 - DK – dočasné konstrukce a práce

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000  Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 683 458,30

D HSV Práce a dodávky HSV 683 458,30

D 1 Zemní práce 61 558,00

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do
300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2 036,00 21,00 42 756,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200
do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223

VV Vnitrostaveništní cesta pro stavební techniku podél koryta
VV 650*3 1 950,00

VV
Opevnění stávajícího sjezdu z veřejné komunikace na přilehlý
pozemek

VV 86 86,00

VV Součet 2 036,00

2 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 se zhutněním strojně m2 2 686,00 7,00 18 802,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV Vnitrostaveništní cesta pro stavební techniku podél koryta
VV 650*4 2 600,00

VV
Opevnění stávajícího sjezdu z veřejné komunikace na přilehlý
pozemek

VV 86 86,00

VV Součet 2 686,00

D 5 Komunikace pozemní 492 712,00

3 K 56487111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 2 036,00 242,00 492 712,00 R-položka

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 300 mm

VV
materiál 50% opotřebení, štěrkodrť po dokončení stavby zůstává
v majektu zhotovitele

VV Vnitrostaveništní cesta pro stavební techniku podél koryta
VV 650*3 1 950,00

VV
Opevnění stávajícího sjezdu z veřejné komunikace na přilehlý
pozemek

VV 86 86,00

VV Součet 2 036,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 928,00

4 K 91972612R
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm 600 g/m2 m2 2 686,00 48,00 128 928,00 R-položka

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná
hmotnost 600 g/m2

VV Geotextilie 600 g/m2

VV Vnitrostaveništní cesta pro stavební techniku podél koryta
VV 650*4 2 600,00

VV
Opevnění stávajícího sjezdu z veřejné komunikace na přilehlý
pozemek

VV 86 86,00

VV Součet 2 686,00

D 998 Přesun hmot 260,30

5 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
monolitickým betonovým nebo živičným t 2,74 95,00 260,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 36284475

ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika DIČ: CZ685381145

Projektant: IČ: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 500,00

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 269 500,00 21,00% 56 595,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 095,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000  Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 269 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 139 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 56 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 29 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000  Praha 5

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 269 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 269 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:
Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných
k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou
dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

2 K 01220300R Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kpl 1,00 6 000,00 6 000,00

PP

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace
vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním
staveniště a vytyčením sítí.

3 K 013244000

Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění
stavby o realizační detaily stavby a technologické
postupy zhotovitele.

kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Předány budou min. realizační detaily a technologické postupy pro:
stavební jímky a převádění vod, staveništní komunikaci, betonové
konstrukce

4 K 013254000
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
stavby

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1
v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby
– geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace
stavby.

P

Poznámka k položce:
- zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou
Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410

5 K 013274000

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených
pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích
ležících.

kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

PP

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků,
komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a
videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v
elektronické podobě (1x CD/DVD).

P

Poznámka k položce:
pasportizace objektů a ploch před zahájením stavby v území dotčeném
stavbou a to zejména:
- sjezd ze silnice
- stav pozemku pč. 40/1 v zájmových místech stavby
- stav soukromé cesty na pozemcích p.č. 176/1, 176/2 a 46/2

6 K 013274000.1
Pasportizace předmětného úseku silnice II/193 dotčené
stavbou před započetím prací, kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 139 500,00

7 K 032103000

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace
zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek,
přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center
apod.

kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce:
- Příprava staveniště - základní rozdělení průvodních činností a nákladů
přípravy staveniště
- Terénní úpravy pro zařízení staveniště - Zařízení staveniště související
(přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště, sejmutí ornice a
uložení na mezideponii.
- Vybavení zařízení staveniště - vybudování zařízení staveniště (stavební
buňky, sociální objekty pro pracovníky stavby, skladovací kontejnery),
včetně staveništních přípojek, úhrada nákladů za odběr vody, el.
energie a dalších potřebných médií, výstražné pásky a oplocení zařízení
staveniště a vlastní stavby.
- Energie pro stavbu - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie.
- Zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz, úprava pláně,
obnova povrchů, rozprostření ornice a osetí.
- Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště, čištění
komunikace v průběhu stavby.
- Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly
znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.
- Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity pra šnosti a
hlučnosti dané obecně závaznou vyhlá škou.
- Zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich
ošetřování a zimní opatření.
- Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a jeho
bezprostřední blízkosti pro poškození během stavby.
-Zajištění ochrany území s výskytem upolínu evropského.

8 K 032403000 Přístupy na staveniště kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:
Přístupy na staveniště
- manipulační plochy, pracovní plochy, sjezdy do koryta
- ochrana komunikací pod manipulačními a pracovními plochami
- zřízení a odstranění
- obnovení dotčených povrchových vrstev
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9 K 03290300R Místní oprava sil. II/193 kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce:
v případě poškození sil. II/193 bude provedena oprava v místech
poškozených stavbou a to minimálně v rozsahu nové obrusné vrstva
vozovky silnice II/193 a pročištění silničního příkopu,

10 K 034103000
Označení a zabezpečení pracoviště na veřejně přístupném
prostranství kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:
- ohraničení pracovního prostoru na veřejných komunikacích, lávkách,
veřejném prostranství a soukromých zahradách
- ohraničení bude provedeno sloupky vý šky min. 1,0 m a výstražnou
páskou
- položka je uvažována včetně potřebného materiálu, montáže, demontáže a
případných oprav (obnov) ohraničení
- položka je uvažována včetně všech souvisejících činností

11 K 034303000

Projednání a zajištění zvlá štního užívání komunikací a
veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné
úpravy provozu (veřejná vyhlá ška) a dopravního značení,
a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění
stavby.

kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Dopravní značení - zřízení a odstranění

- značení na silnici budou provedena dočasným umístěním mobilních
dopravních značek na podpěrný sloupek, v podkladní desce vždy před
začátkem a koncem úseku, kde bude probíhat stavba. V rozích napojení
výjezdu ze staveniště na silnici budou umístěny červené směrové sloupky
Z11g kotvených prostřednictvím hliníkových patek do země.
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v
okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení
včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného
správního orgánu a Policií ČR,
- Veškeré užité dopravní značení a zařízení pro označení pracovního místa
musí odpovídat zásadám TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stanovenými
těmito zásadami a vyhlá šce č.30/2001 Sb.;
- Svislé dopravní značení a zařízení k označení pracovních míst bude
provedeno v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle
ČSN EN 12899-1;

12 K 039103000

Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných
prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před
výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně
všech souvisejících činností.

kpl 1,00 8 000,00 8 000,00

13 K 039203000

Uvedení veškerých dotčených pozemků a komunikací
(zpevněných i nezpevněných ploch) do původního (popř.
zasmluvněného) stavu.

kpl 1,00 14 000,00 14 000,00

P

Poznámka k položce:
Udržování pořádku na staveništi a závěrečné uvedení všech doprovodných
povrchů dotčených stavbou do původního stavu (silnice, přístupové
cesty, navazující komunikace, vnitrostaveništní cesty v korytě, sjezdy
do koryta, dočasně využívané manipulační plochy apod.), oprava stavbou
vniklých výmolů, výtluků, asfaltových krytů, krajnic, apod. Před
započetím stavby bude dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován stav
komunikací, vč. zápisů o prověření převzetí prací od vlastníků, správců,
uživatelů apod.

D VRN4 Inženýrská činnost 56 000,00

14 K 041203000 Zajištění biologického dozoru stavby kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

15 K 041203001 Zajištění geotechnického dozoru stavby kpl 1,00 12 000,00 12 000,00

PP

Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v oboru
geotechnika v rozsahu minimálních požadavků stanovených projektovou
dokumentací.

P

Poznámka k položce:
1. Přítomnost autorizovaného inženýra v oboru geotechnika v
požadovaných fázích výstavby dle požadavků projektové dokumentace,
včetně zajištění stanovisek, posudků, zkoušek apod.
2. Minimální rozsah požadovaných prací je stanoven projektovou
dokumentací.
3. V případě potřeby nebo požadavku objednatele se bude geotechnický
dozor stavby účastnit kontrolních dnů a prohlídek stavby.
4. Položka zahrnuje náklady na veškeré související činnosti spojené s
geotechnickým dozorem stavby.
5. Geotechnická služba dodavatele provádí nebo zajišťuje na náklad
stavby :
- ověření základových a hydrogeologických poměrů stavebních jam
(průběh a mocnost vrstev, průsaky a výskyt pramenů),
- výluhové zkoušky zemin akreditovanou laboratoří pro uložení výkopku a
sedimentů dle platné legislativy (u zemin protokol o provedené
laboratorní zkoušce - stanovení vyluhovatelnosti odpadu pro třídu IIa
podle vyhl.č.294/2005 Sb.)
- kontrolu zhutnění zemin (filtrační vrstvy, záhozy atd.),
- kontrolu vhodnosti zemin pro konstrukce,
- zjišťuje a dokumentuje stavební stav a založení zakrytých konstrukcí
po jejich odkrytí,
- kontroluje svahy (popř. pažení) stavební jámy,

16 K 041903000

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a
komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního
předání dotčených pozemků a komunikací.

kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

17 K 042503000
Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

18 K 042603000
Zhotovení, případně aktualizace a doplnění firemního
havarijního plánu kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

19 K 042703000

Provedení opatření vyplývajících z povodňového
a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní
souprava apod.)

kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

20 K 042903000
Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně
ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce. kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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21 K 043103000

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných
pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených
v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků
objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů
předepsaných platnou projektovou dokumentací

kpl 1,00 7 500,00 7 500,00

P

Poznámka k položce:
Provedou se 3 odběry vzorků zeminy (z každého úseku 1)
PD požaduje min. tyto zkoušky: rozbory zemin dle vyhlá šky č. 294/2005
Sb. přílohy č. 10, tabulky 10.1, 10.2 a 10.3

D VRN9 Ostatní náklady 29 000,00

22 K 091003000 Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

PP
Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na
těchto pozemcích ležících - v průběhu a po dokončení prací.

P
Poznámka k položce:
Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.

23 K 091003001

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce
na viditelném místě u vstupu na staveniště.

kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

24 K 091003002

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených
vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených
stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

25 K 091003003
Vedení pracovního deníku skrývaných kulturních vrstev
půdy a provádění souvisejících činností kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Provádění všech činností souvisejících s ochranou a ošetřováním skrývaných
kulturních vrstev půdy a vedení pracovního deníku s uvedením všech
skutečností rozhodných pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti
využívání těchto zemin v souladu s platnou legislativou.

26 K 091003004

Protokolární předání pracemi dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich
vlastníkům.

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

27 K 09150400R
Povinná publicita projektu dle dotačních podmínek
programu – plakát A3, včetně osazení kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
Dodání a montáž plakátu povinné publicity projektu po dobu stavby.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


