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Číslo smlouvy ŘSD:                                                                 Číslo smlouvy Středočeského kraje: 
02PA-001006 S-1350/DOP/2024 
 
  

KOORDINAČNÍ SMLOUVA 
 O REALIZACI PŘELOŽKY 

 
Tato koordinační smlouva o realizaci přeložky (dále jen „Smlouva“) se uzavírá ve smyslu ust. 
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi následujícími 
smluvními stranami: 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 
zastoupený: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem Závodu Praha 
zřízené rozhodnutím ministra dopravy ČR č. j. MD-42659/2023-410/1 ze dne 18.12.2023, 
zřizovací listina ze dne 18.12.2023  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 
 (dále jen „ŘSD“) 

 
STŘEDOČESKÝ KRAJ 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupený:  PhDr. Ing. Mgr. Karlem Bendlem, MBA, LL.M. radním Středočeského  
kraje 
IČ:   70891095 
DIČ:   CZ 70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., 
Číslo účtu:  
(dále jen „Kraj“) 

 
 
(ŘSD a Kraj dále společně jen „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při stavebních úpravách 

spočívajících v úpravě  
• silnice II/118 spočívající ve výstavbě nové okružní křižovatky a úpravě silnice, 

dále napojení účelové komunikace na pozemku parc. č. 173/1 v k. ú. Kvíc na silnici 
II/118 v délce 11,5 m, a napojení ČSPH na silnici II/118 v délce 10,2 m,  

• silnice III/23639 v délce 104,85 v prostoru nové okružní křižovatky a  
• silnice III/00725 spočívající ve výškové úpravě - zahloubení v délce 217,32 

z důvodu nedostatečné podjezdné výšky pod dálničním mostem,  
vše z důvodu křížení se stavbou dálnice D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ. 
 

2. Stavební úpravy (přeložky) budou realizovány z důvodu křížení silnic s nově budovanou 
dálnicí D7, a to na žádost a na náklady ŘSD, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci 
stavby: D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ.  Způsob jejich realizace je podrobněji 
popsán v projektové dokumentaci „D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ“ obstarané ŘSD 
a zpracované společností PRAGOPROJEKT, a.s. číslo zakázky 18-303-1, která obsahuje 
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jejich bližší specifikaci a jejich identifikaci pod následujícími čísly „SO“ (stavebních 
objektů):  

         
SO 125 Úprava silnice II/118  
SO 125.1 Úprava silnice II/118 – sjezd u vrakoviště 
SO 125.2 Úprava silnice II/118 – sjezd k ČSPH 
SO 126 Úprava silnice III/23639 
SO 127 Úprava silnice III/00725 
 

(dále jen „Přeložky“).  
 

Kraj prohlašuje, že výše uvedené silnice jsou v jeho vlastnictví a je jako vlastník 
uvedených pozemních komunikací a jejich součástí vázán podmínkami stanovenými 
zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

  
3. Přeložky budou realizovány na následujících pozemcích: 
 

SO 125  
k. ú. Kvíc, na p. p. č. 102/18, 170/11, 170/22, 173/5, 208/2, 211/11, 512/3, 516/2, 
516/3, 520/4, 520/8, 520/15, 577/8, 584/1, 584/2, 584/7, 584/8, 584/12, 593/5, 701/2, 
 
SO 125.1 
k. ú. Kvíc, na p. p. č. 584/12, 
 
SO 125.2 
k. ú. Kvíc, na p. p. č. 584/1, 701/2,  
 
SO 126 
k. ú. Kvíc, na p. p. č. 102/19, 170/22, 577/2,  
 
SO 127 
k. ú. Netovice, na p. p. č. 240/6, 317/1, 337/10, 354/2, 359, 360/3, 361/2, 364/2, 
365/2. 
 

4. Kraj prostřednictvím zmocněnce požádá o převod pozemků, uvedených v tomto 
článku odst. 3., na kterých bude realizovány Přeložky a budou v době žádosti zapsány 
na LV pro ČR – právo hospodařit ŘSD, které jsou pro ŘSD majetkem nepotřebným a 
na kterých bude umístěna přeložka (dle geometrického plánu, jehož vyhotovení a zápis 
do KN zajistí ŘSD a odsouhlasí budoucí vlastník), za podmínek stanovených právními 
předpisy a touto Smlouvou do svého vlastnictví. O převod pozemků bude požádáno 
nejpozději do 3 měsíců od převzetí přeložky. 

 
5.  Smluvní strany se dohodly, že Přeložka bude realizována dle projektové dokumentace 

specifikované v odst. 2. tohoto článku. 
 
6. Realizace Přeložky bude zahájena dne uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 
 1 písm. f) této Smlouvy a ukončena přejímacím řízením dle čl. V. této Smlouvy. 
 
7. Kraj i ŘSD tímto výslovně deklarují, že přeložka bude ode dne převzetí ve výlučném 

vlastnictví Kraje (blíže viz článek V. této smlouvy). 
    

              8.       Dílo definované v bodě II této Smlouvy se ŘSD jako investor zavazuje bezúplatně 
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předat po jeho dokončení v souladu se zněním Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a touto Smlouvou Středočeskému 
kraji do jeho majetku, a to formou písemného předávacího protokolu, a Středočeský 
kraj se zavazuje dílo převzít a s péčí řádného hospodáře nadále dbát o naplnění 
podmínek stanovených zákonem vlastníkovi a správci předmětné komunikace. 

 
 

II. 
Práva a závazky Kraje  

 
1. Zajištění realizace Přeložky sjednávají Smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že 

veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Přeložky podle čl. I. této 
Smlouvy provede ŘSD, není-li dále výslovně uvedeno jinak. Kraj se však zavazuje 
poskytnout ŘSD k přípravě a realizaci Přeložky a dalším činnostem ŘSD uvedeným v 
této Smlouvě veškerou potřebnou součinnost, a to včetně poskytnutí a předání všech 
nezbytných informací a podkladů, zejména v rozsahu podle čl. II odst. 3 této Smlouvy. 
V rámci poskytnutí součinnosti dle tohoto odstavce se Kraj též zavazuje ŘSD zmocnit 
ke všem právním úkonům nutným k přípravě a realizaci Přeložky, bude-li toho třeba; 
čl. IV. odst. 4. této Smlouvy tím není dotčen. 

 
2. Kraj výslovně souhlasí s tím, aby ŘSD v rámci realizace stavby „D7 MÚK Knovíz – 

MÚK Slaný-západ“ provedlo, resp. zajistilo realizaci Přeložky, a to za podmínek dle 
této Smlouvy a podmínek vyplývajících z výše označené projektové dokumentace.  

 
3. Kraj se zavazuje provést nebo zajistit provedení zejména následujících činností: 
 

a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace 
předložené ŘSD po podpisu Smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko; 

 
b) účastnit se správních řízení před zahájením stavby (realizací Přeložky) a jednání o 

vydání kolaudačního souhlasu dokončené stavby Přeložky.  
 
c) zúčastnit se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení dle čl. V. této Smlouvy.  
 

4.     Kraj má právo:  

a) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka oprávněného provádět na 
stavbě realizované Přeložky v rámci odborného dohledu Kraje kontrolu kvality a 
postupu prováděných prací, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a 
kontrolovat jejich odstraňování; 

b) na základě písemné výzvy ŘSD se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž 
je prokazována kvalita Přeložky, a polohového a výškopisného zaměření Přeložky;  

 
c) uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků na 

Přeložce, s tím, že v případě vad a nedodělků, které nebrání užívání Přeložky 
v souladu s jejím stavebně technickým určením, se ŘSD zavazuje zajistit jejich 
odstranění v souladu s čl. III. odst. 1 písm. k) této Smlouvy;  

 
d) v případě zjištění vad na Přeložce v záruční době (která v případě izolací bude činit 

minimálně 10 let) poskytované zhotovitelem Přeložky požadovat, aby ŘSD ověřilo 
a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po 
zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby 
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(pro vyloučení pochybností platí, že ŘSD touto Smlouvou neposkytuje Kraji 
samostatnou záruku za vady Přeložky, avšak zavazuje se umožnit Kraji, aby jako 
vlastník Přeložky využíval oprávnění ze záruky poskytované zhotovitelem stavby);  

 
e) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad dle čl. II. odst. 4 písm. c) a d) této 

smlouvy. 
 
 

III. 
Práva a závazky ŘSD 

 
1. ŘSD se zavazuje v souvislosti s realizací Přeložky:  
 

a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu Přeložky; 
 

b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu Přeložky včetně všech 
potřebných správních rozhodnutí (zejména stavební povolení); 
 

c) zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon 
vyžaduje; 

 
d) zabezpečit investorské činnosti před realizací Přeložky a zabezpečit její realizaci u 

vybraného zhotovitele stavby; 
 

e) v přiměřené době po uzavření smlouvy se zhotovitelem (nejpozději však při 
přejímacím řízení) písemně informovat Kraj o rozsahu, délce a podmínkách 
záruky za stavbu Přeložky poskytované jejím zhotovitelem; 
 

f) alespoň 14 dní před plánovaným termínem zahájení realizace Přeložky písemně 
oznámit Kraji plánovaný termín zahájení realizace Přeložky; 
 

g) písemně vyzvat Kraj k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je 
prokazována kvalita Přeložky, a k polohovému a výškopisnému zaměření 
Přeložky; 
 

h) hradit podle platných právních předpisů veškeré účelně vynaložené náklady 
potřebné na přípravu a realizaci Přeložky, včetně poplatků vyžadovaných 
správními i ostatními orgány; 
 

i) před zahájením přejímacího řízení Přeložky od zhotovitele písemně vyzvat Kraj k 
účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 7 
pracovních dnů před jeho zahájením; 
 

j) předat Kraji zrealizovanou Přeložku se všemi potřebnými podklady a příslušnou 
dokumentací, a to zejména včetně stavebního povolení, kolaudačního souhlasu, 
projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření stavby či protokolů o 
provedených zkouškách; 
 

k) po ukončení realizace Přeložky u zhotovitele stavby uplatňovat, vymáhat a 
kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, 
jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby; 
součástí těchto činností je plnění povinností ŘSD dle čl. II. odst. 4 písm. d) této 
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Smlouvy k ověřování a dokumentování vad na Přeložce zjištěných Krajem v 
záruční době a vymáhání odstranění těchto vad po zhotoviteli. 

 
2.        V rámci tohoto smluvního vztahu nese ŘSD vůči Kraji odpovědnost za řádné 

provedení Přeložky a zavazuje se po dobu a v rozsahu záruky poskytnuté 
zhotovitelem, zajišťovat řádné odstranění veškerých záručních vad.   

 
3.        Kraj vůči ŘSD vznáší požadavek, aby doba záruky za dílo dle smlouvy se 

zhotovitelem činila alespoň 6 let, v případě izolace 10 let (pokud norma či právní 
předpis nestanoví jinak) a ŘSD se zavazuje tento požadavek uplatnit v rámci 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

 
 

IV. 
Ostatní ujednání  

 
1. Vzhledem k tomu, že realizace Přeložky má být provedena na žádost a náklady ŘSD, 

souhlasí Smluvní strany s tím, že: 
 

a) Pokud odpadne důvod pro realizaci přeložky nebo její části, zejména v důsledku 
změny projektové dokumentace, není v příslušném rozsahu ŘSD povinno přeložku 
realizovat. 
 

b) pokud bude možné (zejména v důsledku změny projektové dokumentace) provést 
stavební úpravy předmětné pozemní komunikace s vynaložením nižších nákladů 
než jsou náklady na Přeložku a účel realizace Přeložky v rozsahu dle této smlouvy 
bude zachován, není ŘSD povinno Přeložku realizovat. Veškeré změny 
v projektové dokumentaci musí být s Krajem v dostatečném časovém předstihu 
prokonzultovány a odsouhlaseny. Ustanovení této smlouvy platí pro změněnou a 
oboustranně písemně odsouhlasenou úpravu pozemní komunikace analogicky a v 
odpovídajícím rozsahu. 

 
2. Ode dne zahájení realizace Přeložky uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 1 

písm. f) této Smlouvy nenese Kraj nebezpečí škody na Přeložce. Toto následně přejde 
zpět na Kraj po ukončení realizace Přeložky v souladu s čl. V. odst. 6 této Smlouvy.  

 
3. Za účelem splnění Smlouvy uděluje Kraj plnou moc ŘSD, aby ŘSD jménem Kraje: 

 
a) podávalo žádosti o vydání územního rozhodnutí na Přeložku, tyto žádosti 

měnilo či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle 
právních předpisů nezbytné k obstarávání rozhodnutí o umístění stavby, a to i 
tehdy, je-li k tomu dle právních předpisů třeba zvláštní plné moci; 
 

b) podávalo žádosti o vydání stavebního povolení na Přeložku, tyto žádosti 
měnilo či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle 
právních předpisů nezbytné k obstarávání stavebních povolení, a to i tehdy, je-
li k tomu dle právních předpisů třeba zvláštní plné moci; 

 
c) podávalo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Přeložku, tyto žádosti 

měnilo či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle 
právních předpisů nezbytné k obstarávání kolaudačních souhlasů, a to i tehdy, 
je-li k tomu dle právních předpisů třeba zvláštní plné moci.  
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4. Kraj souhlasí s tím, aby na základě výše uvedeného zmocnění ŘSD již vlastním 

jménem činilo další úkony k naplnění účelu Smlouvy, a to zejména včetně pořizování 
projektové dokumentace ve všech stupních odpovídajících příslušným fázím realizace 
stavby.  

 
5. Bude-li to k naplnění účelu Smlouvy třeba, Kraj vydá ŘSD samostatnou plnou moc k 

event. zřízení věcných břemen pozemků dotčených stavbou Přeložky a poskytne 
veškerou součinnost při event. zajištění vkladu práva věcného břemene do katastru 
nemovitostí. 

 
6. ŘSD má právo zajišťovat plnění práv a povinností ze Smlouvy prostřednictvím třetích 

osob. 
 
7.         Osobami oprávněnými jednat za Investora podle této Smlouvy jsou: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Gross, Ph.D., ředitel Závodu Praha 
b) ve věcech technických a provozních: 

      e-mail

                Osobami oprávněnými jednat za Středočeský kraj podle této Smlouvy jsou: 
a) ve věcech smluvních: PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M. 

        radní pro oblast silniční dopravy 
b) ve věcech technických a provozních

                                                e-mail:
                                                              
                                                 e-mail:

 
 

V. 
Přejímací řízení  

 
1. ŘSD po dokončení prací na realizaci Přeložky vyzve Kraj v souladu s čl. III. odst. 1 

písm. i) Smlouvy k účasti na přejímacím řízení Přeložky. 
 

2. Přejímací řízení proběhne v místě příslušné Přeložky za účasti zhotovitele, ŘSD a 
Kraje, přičemž předání a převzetí Přeložky mezi ŘSD a Krajem proběhne po vydání 
kolaudačního souhlasu v návaznosti na předání a převzetí Přeložky mezi zhotovitelem 
a ŘSD.  

 
3. Kraj je zásadně povinen Přeložku od ŘSD převzít. Odmítnout převzetí Přeložky je 

Kraj oprávněn pouze na přejímacím řízení, a to výhradně z důvodu, že Přeložka trpí 
vadami zcela nebo z části bránícími jejímu užívání. V případě existence takových vad 
zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací 
řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. V. této Smlouvy obdobně.  

 
4. O předání a převzetí Přeložek ŘSD a Kraj sepíší protokol, jehož součástí bude 

zejména: 
 

a) seznam předávaných podkladů a dokumentace týkající se realizace Přeložek; 
 

b) výsledek zkoušek, budou-li součástí přejímacího řízení; 
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c) výčet vad a nedodělků, které nebrání užívání Přeložek a jejichž odstranění ŘSD 
zajistí v souladu s čl. III odst. 1 písm. k) smlouvy. 

 
d) potvrzení Smluvních stran o úplnosti a správnosti předávacího protokolu. 

 
5.  V případě neoprávněného odmítnutí Kraje Přeložky převzít platí pro aplikaci všech 

ustanovení této Smlouvy, že přejímací řízení řádně proběhlo s účastí Kraje. V 
takových případech vyhotoví ŘSD předávací protokol jednostranně, namísto 
náležitosti dle čl. V. odst. 4 písm. d) této Smlouvy v něm uvede poznámku o výše 
uvedeném jednání Kraje a bez zbytečného odkladu zašle tento předávací protokol 
Kraji spolu s příslušnými podklady a dokumentací k Přeložce. Toto ustanovení se 
nepoužije, pokud bude předáváno s vadami, zcela nebo z části bránícími užívání 
Přeložky (komunikace včetně mostu). 
 

6. Ode dne převzetí Přeložek nebo ode dne, kdy se uplatní ustanovení čl. V. odst. 5 této 
Smlouvy (pro vyloučení pochybností stran případů prokazatelně neoprávněného 
odmítnutí Kraje Přeložku převzít), platí následující:  
 
a) Kraj nese nebezpečí škody na Přeložce; 

 
b) ŘSD - pro vyloučení pochybností - nemá povinnost Přeložku udržovat nebo nést 

jakékoli náklady v souvislosti s její existencí;  
 
 

VI. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě Smluvních stran formou 

číslovaných písemných dodatků. 
 

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana 
obdrží její elektronický originál. 

 
3. Tato Smlouva a vztahy z ní plynoucí se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění.  
 
4. Dojde-li ke změně či zániku některé ze Smluvních stran, práva a závazky vyplývající z 

ujednání Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, resp. likvidátora. 
 
5. Tato Smlouva byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje na jeho zasedání 

dne 26.2.2024 – usnesení č. ZK 014-31/2024/ZK v souladu se zákonem č.129/2000 
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení se činí v souladu s ust. § 
23 citovaného zákona a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona. 

 
6. Veškeré písemnosti, které jedna Smluvní strana podle této Smlouvy bude adresovat 

druhé Smluvní straně, se doručují na kontaktní adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 
nesdělí-li písemně jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně odlišnou adresu.  

 
7. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 
právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. 
Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné 



Stránka 8 z 13 

 

ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné 
míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. 

 
8. Veškeré možné spory mezi Smluvními stranami, které vyplynou při plnění této 

smlouvy, budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, má 
kterákoli Smluvní strana právo obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a stává se 
účinnou uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

 
   
  
Za ŘSD s. p.:    Za Středočeský kraj:  
 
 
 
  
 
 
 
_______________________   _______________________   
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M. 
ředitel Závodu Praha    radní Středočeského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Digitálně podepsal
ing. Tomáš Gross\
 Ph.D.
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.03.2024 21:21:40
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