
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou 
002 68 810 
CZ00268810 
Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 426511/0100

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Spisová značka: 
Bankovní spojení:

T-MAPY spol. s r.o.
Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové 
Ing. Milanem Novotným, jednatelem 
474 51 084 

         
 

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

I.
Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vypracování 6. úplné aktualizace dat územně analytických 
podkladů (dále jen „ÚAP") pro území obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP") Hradec 
Králové podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023, (dále jen „SSZ"), v souladu s přechodnými 
ustanoveními (platnými pro přechodné období 1.1. - 30.6.2024) podle § 334a zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1.1.2024, (dále jen „NSZ"), a vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2024/357 
ze dne 19.03.2024, kterým rada města v souladu s čl. XVIII. odst. 4 Směrnice Zastupitelstva 
města Hradec Králové a primátora města č.1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec 
Králové při zadávání veřejných zakázek, rozhodla, že není třeba konat zadávací řízení ve smyslu 
čl. XIV. a násl. uvedené směrnice, a schválila zadání zakázky malého rozsahu zhotoviteli.
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II.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„6. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Hradec Králové“
(dále jen „dílo")
v plném rozsahu určeném nabídkou zhotovitele ze dne 29. 2. 2024, která je nedílnou součástí
smlouvy.

2. Obsah a rozsah díla:
I. etapa - sjednocení datové základny ÚAP
II. etapa - podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) a rozbor udržitelného

rozvoje území (RURÚ) včetně projednání ÚAP s obcemi
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění

a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou
tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo
po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

• zadání objednatele
• nabídka zhotovitele ze dne 29. 2. 2024
• 5. úplná aktualizace ÚAP (2020)
• územní plány obcí ORP Hradec Králové
• Územní studie Krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové
(2019)

• Územní studie Krajiny Královéhradeckého kraje (2018)
• Plán ÚSES ORP Hradec Králové
• územní studie obcí ORP Hradec Králové dle zvážení
• aktuální mapa KN
• aktuální digitálně technická mapa
• aktuální ortofotomapa
• údaje o území - průběžně poskytované

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů, kromě průběžně poskytovaných údajů
o území, mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této
smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění
1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.
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Termín předání díla:
Zhotovitel provede a předá část díla I. etapa - sjednocení datové základny ÚAP (část díla,
jak je specifikována v čl. II. odst. 2 smlouvy) ve lhůtě nejpozději do 30. 9. 2024.
Zhotovitel provede a předá část díla II. etapa - podklady pro rozbor udržitelného rozvoje
území (PRURÚ) a rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) včetně projednání ÚAP
s obcemi (část díla, jak je specifikována v čl. II. odst. 2 smlouvy) nejpozději do 31. 12. 2024.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené,
pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel
bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho
pravděpodobném trvání a příčině.

V.
Cena za dílo

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
bez DPH DPH celkem vč. DPH
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

1. etapa: 235.000 49.350 284.350
2. etapa: 425.000 89.250 514.250

Celková cena za dílo: 660.000 138.600 798.600
(slovy: sedm set devadesát osm tisíc šest set korun českých)
Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek
ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele související s provedením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Právo fakturovat cenu
za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění dle čl. II. odst. 2.:

I. etapa - sjednocení datové základny ÚAP
- cenu za tuto část díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání

a převzetí této části díla dle čl. IX. odst. 2 smlouvy,

II. etapa - podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) a rozbor
udržitelného rozvoje území (RURÚ) včetně projednání ÚAP s obcemi
- cenu za zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a za rozbor
udržitelného rozvoje území včetně projednání ÚAP s obcemi je zhotovitel oprávněn
fakturovat po protokolárním předání a převzetí této části díla dle čl. IX. odst. 2 smlouvy.
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2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených 
prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den 
odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne 
splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně 
na podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz Zhotovitel není oprávněn 
požadovat během provádění díla zálohové faktury

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny 
do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu 
se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, 
není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 
rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), je povinen neprodleně 
o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. 
O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktní osobou zhotovitele  realizaci této  
           

 
Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta, tel.: +420 495 707 600, 
e-mail: petr.bruna@mmhk.cz
Ing. Martina Rambousková, vedoucí oddělení územního plánování, 
tel.: +420 495 707 610, e-mail: martina.rambouskova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně podle příslušných ustanovení SSZ ve znění 
účinném do 31.12.2023, v souladu s přechodnými ustanoveními (platnými pro přechodné období 
1.1. - 30.6.2024) NSZ, ve znění účinném od 1.1.2024, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy.

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů, a to dle dohody 
buď v sídle objednatele nebo formou online schůzky za účasti zástupců objednatele a zástupců 
všech dotčených orgánů a subjektů.
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Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 3 společná koordinační jednání
v průběhu zpracování díla, o jejichž konání bude objednatel zhotovitele alespoň 7 dní dopředu
informovat, a to prostřednictvím e-mailu na adresy: pavlina.antlova@tmapy.cz. Zhotovitel je
povinen připomínky objednatele z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím
není dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí
projektu ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla
zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Z každého projednání bude sepsán
zápis.

7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny
nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo
prováděl sám.

VIII.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy,
zemětřesení, epidemie (s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí
není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky
pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době
na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou
úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla)

se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy) pořídí objednatel

se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou
stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části),
identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli příslušnou část díla (dle specifikace v čl. II. odst. 2 smlouvy)
k odsouhlasení, a to 14 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel
prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci
této lhůty podepsat zápis o předání a převzetí díla.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného
termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno na odbor
hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
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7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání
a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

X.

Odpovědnost za vady díla, záruka
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou

a jejími přílohami, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak
obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo
činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího
protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel
i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu
po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol).
Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto
odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen
odstranit vady díla nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě
dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám
nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených

v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000 Kč za každý i započatý den prodlení,

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise
o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou
vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit
za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu
škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní
pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou.
Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu
zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů,
které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
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2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další
předpisy vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým
nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla
dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě,
že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno
ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606
a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky.
Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky
minimálně 1 x za 48 hodin.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: cmz7hm3

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel se se zhotovitelem dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, že pro veškeré případné spory
z této smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele.

2. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.
3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7
zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

5. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně
uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou
formou smluvní strany vylučují.

8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech
příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel
souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další 
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schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. 
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Identifikátor datové schránky zhotovitele: cmz7hm3
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zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky.

5. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně 
uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují.

8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se 
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je 
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek 
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech 
příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel 
souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla 
uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah 
metadat:
- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - T-MAPY spol. s r.o.
Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové
IČO: 474 51 084
ID datové schránky: cmz7hm3

- vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo - 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Hradec Králové
- cena: 660.000 Kč bez DPH

798.600 Kč vč. DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona 
o registru smluv.

11. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), 
které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

12. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle 

obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě 
porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy, od smlouvy se nedotýká nároku 
na smluvní pokutu.

Přílohy:

• Nabídka zhotovitele ze dne 29. 2. 2024

V Hradci Králové dne ...

za zhotovitele
Ing. Milan Novotný 
jednatel

     
  

     
       

V Hradci Králové dne
2.<t.

za objednatele

  
 

   
    

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. 
primátorka
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NABÍDKA PRO MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ 

 

V JABLONCI N.N. 

DNE 29.02.2024 

T-MAPY spol. s r.o.   

Špitálská 150   IČO: 47451084   

500 03 Hradec Králové    

  

6. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 
ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD 
ORP HRADEC KRÁLOVÉ 
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1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 

Název: 
6. úplná aktualizace územně analytických podkladů  
ORP Hradec Králové 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název objednatele:  Město Hradec Králové 

Sídlo:  Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

IČ:   00268810 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele: 

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., primátorka 

Kontaktní osoba:   Ing. Martina Rambousková 

Tel./fax:  495 707 610 

E-mail:   Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 

Obchodní firma nebo název 
dodavatele: 

T-MAPY spol. s r.o. 

Sídlo podnikání:  Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 

IČ:   47451084 

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za uchazeče:    

Spisová značka v obchodním 
rejstříku či jiné evidenci, je-li 
uchazeč v ní zapsán 

C 9307 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Kontaktní osoby ve věci 
nabídky:   

    

Telefon:       

E-mail:     

  

Nabídková cena 

cena celkem bez DPH 660 000 Kč 

DPH 21 %  138 600 Kč 

cena celkem vč. DPH 798 600 Kč 

 

 

  

mailto:Martina.Rambouskova@mmhk.cz
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2 PŘEDMĚT NABÍDKY  
Předmětem nabídky je vypracování 6. úplné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) pro území obce 
s rozšířenou působností (ORP) Hradec Králové podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (o územním 
plánování a stavebním řádu), ve znění účinném do 31.12.2023, (dále jen „SSZ“), v souladu s přechodnými ustanoveními 
(platnými pro přechodné období 1.1.-30.6.2024) podle § 334a, zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění 
účinném od 1.1.2024, (dále jen „NSZ“), a vyhlášky č. 500/2006 Sb. (o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti). 

Způsob zpracování bude navazovat na 5. úplnou aktualizaci ÚAP, členění ORP na 8 sektorů bude zachováno. 

Vymezení řešeného území: 

6. úplná aktualizace územně analytických podkladů bude zpracována pro území správního obvodu obce s 
rozšířenou působností Hradec Králové (ORP HK), které zahrnuje 81 obcí, z toho 5 měst.  

Jedná se o obce: Benátky, Běleč n. O., Blešno, Boharyně, Černilov, Černožice, Čistěves, Divec, Dobřenice, Dohalice, 
Dolní Přím, Habřina, Hněvčeves, Holohlavy, Hořiněves, Hradec Králové, Hrádek, Hvozdnice, Chlumec n. C., 
Chudeřice, Jeníkovice, Jílovice, Káranice, Klamoš, Kosice, Kosičky, Kratonohy, Kunčice, Ledce, Lejšovka, Lhota p. 
L., Libčany, Libníkovice, Librantice, Libřice, Lišice, Lodín, Lochenice, Lovčice, Lužany, Máslojedy, Mokrovousy, 
Mžany, Neděliště, Nechanice, Nové Město, Obědovice, Olešnice, Osice, Osičky, Písek, Praskačka, Předměřice n. L., 
Převýšov, Pšánky, Puchlovice, Račice n. T., Radíkovice, Radostov, Roudnice, Sadová, Sendražice, Skalice, Smiřice, 
Smržov, Sovětice, Stará Voda, Stěžery, Stračov, Střezetice, Světí, Syrovátka, Těchlovice, Třebechovice p. O., 
Třesovice, Urbanice, Vrchovnice, Všestary, Výrava, Vysoká n. L., Vysoký Újezd 

Obsah aktualizace: 

a) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území: 

• Aktualizace digitální tematické databáze geografických dat ÚAP 
o zajištění a zapracování dat o území předaných od poskytovatelů dat, krajského úřadu, příslušných 

odborů Magistrátu města Hradec Králové, obcí  
o zajištění a zapracování údajů z nově vydaných územních plánů ORP Hradec Králové (rok 2021–

2024) 
o zajištění dotazníkového šetření u obcí v ORP Hradec Králové a jejich vyhodnocení 
o zajištění, zapracování a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území (oborové záměry od 

poskytovatelů, návrhy z ÚPD jednotlivých obcí a ZÚR Královéhradeckého kraje) 

• Veškeré zajištěné údaje o území budou zapracovány do jednotné struktury DMG ÚAP 5.4 podporované 
Královéhradeckým krajem, případně ve verzi aktuální k datu podpisu smlouvy o dílo. 

• Digitální tematická databáze geografických dat ÚAP bude zkontrolována validačním modulem na Portálu 
digitální mapy veřejné správy Královéhradeckého kraje (https://dmvs-hk.hydrosoft.cz) a případné vady 
budou odstraněny 

• Bude zajištěna vizualizace aktuální digitální tematické databáze geografických dat ÚAP formou webového 
mapového klienta (Spinbox), kompatibilního v rámci GIS města Hradec Králové. 

• Geografická databáze ÚAP bude zároveň ve struktuře datového modelu ÚAP konfigurovatelné na mapový 
projekt ÚAP publikující data ÚAP v rámci celého Magistrátu města Hradec Králové. 

• Textová část bude obsahovat: 
o zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území (aktualizace 

dokumentu 5. úplná aktualizace ÚAP a doplnění základních údajů o území v členění na 13 oblastí 
dle § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb.) 

o zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území (popis záměrů evidovaných v rámci ÚP 
obcí, oborových záměrů poskytovatelů) 

• Grafická část bude obsahovat: 
o výkres hodnot území 
o výkresy limitů využití území – v členění na 8 sektorů dle 5. úplné aktualizace 
o výkres záměrů na provedení změn v území 

b) Rozbor udržitelného rozvoje území: 
Tato část bude zpracována v souladu s aktuálními metodickými pokyny vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Základním obsahem bude: 

• Textová část: 
o zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v tematickém členění dle § 4, odst. 3, vyhl. 

500/2006 Sb. v členění na 13 témat s heslovitými výroky popisujícími stav území 

https://dmvs-hk.hydrosoft.cz/
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o vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území pro 
jednotlivé obce, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území, včetně tabulkové 
části 

o určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, 
zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a 
hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto 
záměrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v 
území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, ve 
spolupráci s Úřadem územního plánování Hradec Králové, tj. odborem hlavního architekta 
Magistrátu města Hradec Králové 

o vypracování kartogramů dle metodických pokynů MMR – zpracování výsledného hodnocení v 
souladu s metodickým sdělením odboru územního plánování MMR k aktualizaci ÚAP, části RURU 

o seznam poskytovatelů údajů o území 
• Grafická část: 

o výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích 
(zapracování vyhodnocených problémů a střetů v projektu mxd, výstup do formátu PDF) 

o kartogram členění území ORP HK na sektory pro potřeby vyhodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území 

o kartogram vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 
území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území 

o karty jevů dle vzoru v 5. úplné aktualizaci ÚAP (2020) 

c) Projednání ÚAP s obcemi: 
Projednání ÚAP s jednotlivými obcemi ORP Hradec Králové v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích 
dokumentacích včetně úpravy podle výsledků projednaných ÚAP. Projednání bude realizováno prezenční formou s 
výkladem v rámci určeného dne, na které obdrží obce SO ORP Hradec Králové včasnou pozvánku. 
 
Předpokládané zahájení plnění smlouvy o dílo:  

bezprostředně po podpisu smlouvy 
 
Návrh harmonogramu plnění:   

ETAPA rozsah plnění termín 
dokončení 

I. 

• Sjednocení datové základny ÚAP do jednotného datového skladu ÚAP pro 
webového mapového klienta (Spinbox), kompatibilního v rámci GIS města Hradec 
Králové 

o aktualizace dat od poskytovatelů 
o aktualizace dat z nadřazené ÚPD 
o aktualizace dat z platných ÚP 
o publikace dat v rámci GIS města 

30.09.2024 

II. 

• Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 
o aktualizace textové části 
o grafická část (výkresy hodnot, limitů, záměrů – výstupy ve formátu PDF 

• Rozbor udržitelného rozvoje území  
o aktualizace textové části včetně karet obcí  
o grafická část (výkres problémů k řešení v ÚPD – výstup ve formátu PDF) 

• Migrace aktualizované geografické databáze ÚAP do DMG ÚAP 5.4 podporované 
Královéhradeckým krajem včetně úspěšné kontroly validačního nástroje v rámci 
Portálu DMVS Královéhradeckého kraje 

31.12.2024 
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3 NABÍDKOVÁ CENA 

6. aktualizace dat ÚAP 2024 bližší specifikace plnění cena bez DPH 

část I. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) 

revize datové základny rozsah: kontrola stavu a rozsahu existující geodatabáze ÚAP 

293 750 Kč 

aktualizace dat ÚAP 
rozsah: r.2021-24 - zpracování dat lokáních poskytovatelů, nově 
vydaných ÚP a jejich změn, obeslání poskytovatelů a obcí zajišťuje 
Úřad územního plánování, v ceně nejsou průzkumy území 

aktualizace dat z nadřazené ÚPD rozsah: zapracování dat z aktualizace ZÚR za období 2021/2024 

aktualizace dat z platných ÚP 
rozsah: zapracování dat z nově vydaných ÚP za rok 2021/2024 - cena 
je uvedena za zapracování max. 10 ÚP, ÚP nad uvedený limit budou 
účtovány samostatně dle rozsahu 

publikace dat ÚAP 
rozsah: aktualizovaná data ÚAP budou předána ve struktuře datového 
modelu ÚAP konfigurovatelného na mapové projekty ÚAP publikující 
data ÚAP v rámci celého Magistrátu města Hradec Králové 

dotazníkové šetření obcí 
rozsah: příprava vzorového dotazníku pro obce včetně vyhodnocení a 
zohlednění výsledků v 6. úplné aktualizaci ÚAP – rozeslání a sběr 
dotazníků obcím zajišťuje Úřad územního plánování Hradec Králové 

25 000 Kč 

popis stavu a vývoje území 
rozsah: aktualizace stavu sledovaných jevů v území – textová část v 
rozsahu vázaném na poslední 4. úplnou aktualizaci 2016, upravené v 
členění na 13 oblastí dle §4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

137 500 Kč 
záměry na provedení změn v 
území 

rozsah: zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v řešeném 
území – na úrovni záměrů předaných poskytovateli, návrhy z 
jednotlivých ÚPD obcí, nadregionální záměry v rámci ZÚR 
Královéhradeckého kraje 

aktualizace výkresů ÚAP (výkres 
hodnot, limitů, záměrů) 

rozsah: zpracování výkresů v projektu mxd, výstup do PDF formátu 
bez analogových výstupů  

37 500 Kč 

část II. rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) 

pozitiva a negativa v územním 
členění 

rozsah: rok 2024 - tvorba dokumentu Rozbor udržitelného rozvoje 
území ÚAP a zpracování pozitiv/negativ za SO ORP Hradec Králové v 
rozdělení na 8 sektorů a v členění na 13 oblastí dle §4 odst. 2 písm. a) 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění, vyhodnocení na podkladě 
aktuálně zapracovaných dat a dotazníkového šetření obcí bez 
průzkumu území 

143 750 Kč 
vyhodnocení vyváženosti 
územních podmínek 

rozsah: vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro pilíře 
udržitelného rozvoje území na podkladě stanovených indikátorů dílčích 
oblastí – pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území za ORP Hradec Králové 

zpracování kartogramu 
rozsah: zpracování výsledného hodnocení v souladu s metodickým 
sdělením odboru územního plánování MMR k aktualizaci ÚAP, části 
RURU  

problémy k řešení v ÚPD 
rozsah: vyhodnocení problémů urbanistických, dopravních, 
hygienických a ostatních závad, střety záměrů na provedení změn, 
specifikace významných identifikovaných problémů k řešení v ÚPD 

výkres problémů k řešení v ÚPD 
rozsah: zapracování vyhodnocených problémů a střetů v projektu 
mxd, výstup do PDF formátu – bez analogového výstupu 

25 000 Kč 

část III. ostatní 

karty jevů 
rozsah: aktualizace karet jevů zpracovaných do 8 sektorů v rámci SO 
ORP Hradec Králové, navázání na výsledky z 5. úplné aktualizace z roku 
2000 

87 500 Kč 

projednání zapracované 
aktualizace ÚAP s obcemi 

rozsah: projednání ÚAP s obcemi SO ORP Hradec Králové v rozsahu 
určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 
včetně úpravy podle výsledků projednaných ÚAP. Projednání bude 
realizováno prezenční formou s výkladem v rámci určeného dne, 
na které obdrží obce SO ORP Hradec Králové včasnou pozvánku 

18 750 Kč 

migrace dat do DMG ÚAP 5.4 

rozsah: aktualizovaná tematická geodatabáze dat ÚAP bude 
migrována do poslední verze DMG ÚAP 5.4 podporované 
Královéhradeckým krajem včetně kontrol validačního nástroje pro 
nahrání aktuálních dat ÚAP na Portál DMVS Královéhradeckého kraje 

56 250 Kč 

celkem bez DPH 825 000 Kč 

- sleva 20 % - 165 000 Kč 

celkem po slevě bez DPH 660 000 Kč 

celkem po slevě vč. 21 % DPH 798 600 Kč 
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4 SEZNAM VÝZNAMNÝCH DODÁVEK  
Společnost T-MAPY spol. s r.o., IČ 47451084, se sídlem Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307, úspěšně realizovala v posledních 5 letech 
následující významné služby v oblasti územního plánování a zpracování dat ÚAP/ÚPD: 

  
 

 

  
 

    

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

  
 

   

 
 

 
 

  
  
   

 
 

 
 

  
 

   

 
 

 

 
 

   

 
  

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 

Mezi další subjekty, kterým byly v letech 2007–2023 poskytnuty služby v oblasti ÚAP/ÚPD (založení IS pro správu 
ÚAP ORP, zpracování a aktualizace dat ÚAP, dodávka datových modelů, aj.) patří: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj: Návrh datového modelu standardizovaných částí územního plánu (2019) 
• kraje: Plzeňský, Ústecký, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Jihočeský 

• ORP: Aš, Brno, Benešov, Beroun, Bílina, Bohumín, Bruntál, Havlíčkův Brod, Hodonín, Chomutov, Jablonec 
nad Nisou, Jindřichův Hradec, Jihlava, Lipník, Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Nymburk, Písek, Třebíč a 
Železný Brod 

Společnost T-MAPY je také dodavatelem geoportálu DMVS, zahrnující systém Nástrojů pro správu Územně 
analytických podkladů (NÚAP) pro: 

• Jihočeský kraj https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/ 
• Ústecký kraj https://geoportal.kr-ustecky.cz/portal/  

• Kraj Vysočina https://pupo.kr-vysocina.cz/  
• Plzeňský kraj https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/   

• Moravskoslezský kraj (pro interní publikaci) 
 

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/
https://geoportal.kr-ustecky.cz/portal/
https://pupo.kr-vysocina.cz/
https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/

