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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTAE SPORTOVNÍ HALY ZŠ KU

Evidenční číslo Evidenční číslo 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ

uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění mezi:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 

Sídlo: Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00 

Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha 

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:   ČS Praha 4, číslo účtu: 

(dále pro účely této smlouvy rovněž „

Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 4 –

ý: Ing. Martinem Závodným, jednatelem a Ing. Tomášem Zemanem, prokuristou společnosti

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2

číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u , oddíl vložka 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „

uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 13 zadávání veřejných 
zakázek ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „zadávací řízení“)
na veřejnou zakázku názvem: „Výběr zhotovitele prováděcí projektové dokumentace sportovní haly ZŠ 

“ němž stal vybraným dodavatelem a předložil nejvýhodnější nabídku (dále pro účely této 
smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace e. Obě smluvní strany se zavazují 
plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany 
považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace. 

ČLÁNEK 1.
VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

em se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený v záhlaví této smlouvy, který 
objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě.
ZMOCNĚNÍ

tímto zmocňuje (pověřuje) e, aby jednal jako jeho zástupce ve všech 
záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové 
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dokumentace, zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí 
a nutných právoplatných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, 
které jsou uvedeny v této smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví
výslovně Na žádost e předá i písemnou plnou moc jako 
samostatný dokument.

se pro účely této smlouvy rozumí označený takto v záhlaví této smlouvy. 
prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech 

povinností vyplývajících mu z této smlouvy.

DODAVATELÉ
je po předchozím písemném souhlasu (schválení) oprávněn zadat část plnění, 

ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 
specialistům z řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé“) těchto případech doloží 

pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje 
těchto dodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných 
oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. schválení dodavatelů 
bezdůvodně neodmítne. se zavazuje rozhodnutí 

přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od dodavatelů, tzn., že 
za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím 

dodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. 

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím dodavatele, musí se 
takový dodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém 
prokázal splnění kvalifikace. Pokud to není možné, je oprávněn takového 
vyměnit za jiného za předpokladu, že jiný dodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném 

jakém kvalifikaci prokázal původní dodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je 
povinen předložit 

DÍLO
Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy projektová dokumentace a související 
inženýrské činnosti, které provede e podle této smlouvy.

Cenou díla se rozumí honorář e sjednaný touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle 
této smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, které 

e podle této smlouvy. Aby byl odlišen pojem „cena stavby“ (v 
návaznosti na odst. 1.5. této smlouvy), je pro účely této smlouvy je cena díla označena jako „honorář 

e“ nebo jen „honorář“

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba dle čl. 4 této smlouvy předpokládaným 
názvem „Sportovní hala ZŠ “ ve všech jejích částech, s příslušenstvím zahrnující veškeré 
stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením 
související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace zpracované 
podle této smlouvy. 

Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byly 
vyprojektované em a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě.

rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na 
základě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
si je vědom skutečnosti, že , jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnit v registru smluv úplné znění této smlouvy vč. všech 
jejich dodatků s tím, že tato smlouva nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v

si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní 
přístup kontrolních orgán potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o 

), a to po celou dobu realizace díla a trvání záruční doby. Stejné podmínky spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly se zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. si je vědom skutečnosti, 
že , jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 13 6 Sb., zveřejnit na svém 
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profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh výši skutečně uhrazené ceny 
po ukončení platnosti e vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 
je povinen tuto smlouvu zveřejnit v tímto zákonem. je seznámen se skutečností, 
že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství 

ejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

Při jakékoliv změně osob e podle této smlouvy průběhu provádění díla je 
předložit i kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby 
splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím 
ve své NABÍDCE.

není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 

titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám 

je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. jím pověřené subjekty a kontrolní 
orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. se zavazuje zajistit stejné 
podmínky i u svých případných subdodavatelů.

ČLÁNEK 2.
PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

Předmětem této smlouvy je závazek provést a dodat dílo, na vlastní náklady a 
nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování projektové dokumentace 
provedení stavby Sportovní hala ZŠ Kunratice“ a poskytnutí veškerých dalších inženýrských 
činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním 
inženýrských činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). 

ílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazení kterékoliv z částí díla přechází vlastnické 
právo a nebezpečí škody k uhrazené částí díla na 
Podkladem pro zpracování dokumentace je dokumentace pro stavební povolení s názvem: „Dostavba 

ovního areálu ZŠ Kunratice“ zpravovaná spol. BOMART spol. s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 v
2023 pod zakázkovým číslem 016/2020, a pravomocného stavebního povolení, které 

říloze č. 4 této smlouvy

Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
výkonů , které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v
podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností 
obvyklých vzhledem k a poskytnutí veškerých inženýrských činností.

Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby
, přičemž bližší specifikace díla je obsažena příloze č. 1 této smlouvy a v následujících 

článcích této smlouvy. rozsahu zpracování etap jednotlivých částí PD jsou uvedeny 
přílohách č. této smlouvy. Základní členění jednotlivých stupňů PD je následující:

Přípravné práce (PR
 IGP (inženýrsko geologický průzkum, včetně vsakovacích zkoušek
 Dendrologický průzkum
 Měření radonu
 řípadně další nezbytné průzkumy
zhotovení dokumentace pro provedení stavby
technická pomoc v zadávacím řízení na výběr 
výkon autorského d při realizaci stavby (AD)

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Projektová dokumentace bude zpracována zejména v odsouhlasenými 
záměry a požadavky a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

zhotoví rojektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i 
směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny em. Součástí projektové dokumentace 
bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním
souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí se dále 

příslušnými právními předpisy zejména
ákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/ o územním plánování a 

stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění
vyhlášk č. , kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. vyhlášk č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených 
vyhláškou č. 63/2013 Sb.



Městská část Praha          

 

 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROVÁDĚCÍ SPORTOVNÍ HALY ZŠ KU

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vyhlášky č. 

a dále výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA
(dále jen UNIKA).

Projektová dokumentace i odevzdán 6 tištěných paré; další em vyžádaná 
vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané 
musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo 
zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka 

Projektová dokumentace bude předán jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním 
antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS 
Office. Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
okumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými 

čísly verzí nebo vyššími: Microsoft Office Word 20
vizualizace ve formátu TIFF. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr musí 
být v editovatelné podobě (Microsoft Office Excel) celkově uzamčené a odemčené jen v těch částech, 
ve kterých dodavatelé budou doplňovat jednotkové ceny.

SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky hradí , ve výši, kterou stanoví příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty 
nabídkové ceně podle čl. 4 odst. 5.3. této smlouvy.

ČLÁNEK 3.
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné 
provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle následující kalendářní 
uveřejnění této smlouvy

hůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:
Provedení přípravných prací této smlouvy
 Průzkumné práce – IGP (inženýrsko geologický průzkum včetně vsakovacích zkoušek, 

dendrologický průzkum, měření radonu nejpozději kalendářních dnů od termínu podle 
odst. 3.2 této smlouvy

Vypracování a předání PD podle odst. této smlouvy nejpozději kalendářních 
dnů doplní účastník zadávacího řízení od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy
Výkon autorského průběhu realizace stavby 

zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby
ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi 

předpokládaná doba Výkonu AD: 12 měsíců
předpokládaný výkonu AD odpovídá 100 hodin činnosti bez účasti na stavbě – úprava 
detailů řešení, kontrola a vyjádření k provádění stavby a 0 výjezdů na stavbu včetně dopravy

ý končí výkon AD prováděný em dle této smlouvy provedením 
či obstaráním všech úkonů , které tato smlouva předpokládá, či které plynou z
činnosti popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

Technická pomoc zadávacím řízení na výběr 
předpoklad 

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon prováděný dle této smlouvy provedením či 
obstaráním všech úkonů , které tato smlouva předpokládá, či které plynou z
zadávacího řízení podle zákona č. 13 (tj. skutečné ukončení výkonu 

je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 13
platném znění, tj. zejména:
 odborné odpovědi na dotazy účastníků nejpozději do 3 kalendářních dnů 

od jejich obdržení prostřednictvím e mailové zprávy
 provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude 
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PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ 
Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) po této 
smlouvy a ve sjednaných termínech či lhůtách . této smlouvy
předat PD je splněna, je li PD (její příslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům 
vyplývajícím z této smlouvy a je schopna užívání k účelu, ke kterému byl vyhotovena. Nedokončenou 
PD není povinen převzít. Obdobně není povinen převzít PD vykazující vady a 
nedodělky.

O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci 
obou smluvních stran. určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí 

paní Ivanu Klofáčovou Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze 
smluvních stran.

Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním PD dle této smlouvy předloží 
jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede 

zástupce písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů určuje svým 
zástupcem pro tyto účely této smlouvy.

Postupem předání a převzetí PD této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva 
titulu odpovědnosti za vady díla.

ČLÁNEK 4.

se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s předpokládaným názvem „Sportovní hala ZŠ 
“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, 

technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah a obsah stavby 
je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými 
položkovými výkazy výměr. Oceněné podrobné položkové výkazy výměr pak tvoří v souhrnu celkové náklady 
stavby (rozpočet).

Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny em v rozpočtu bsahuje zároveň 
veškeré daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli) a vedlejší rozpočtové náklady, které se váží 

rámci realizace díla dle této smlouvy mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby 
na základě detailního položkového rozpočtu. se zavazuje provést dílo dle podmínek 

aných v této smlouvě, zejména dle požadavků 
veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo 
možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady stanovené 
podrobném položkovém rozpočtu stavby, a to oceněním v aktuální cenové úrovni podle ceníku 
stavebních prací RTS, případně individuální kalkulací u položek, které v ceníku RTS obsaženy nejsou, 
podloženou cenovou nabídkou získanou průzkumem trhu. se při návrhu stavebních materiálů 
a technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného 

hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu s
však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby
ve shodě s jeho názorem.

ČLÁNEK 5.
HONORÁŘ E, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží honorář ve výši 
uvedené této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů 
není této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 
stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného 
plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy.

rámci etapy PR budou provedeny průzkumy vyjmenované této smlouvy, které budou nutné 
realizaci díla. 
případě víceprací – provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či 

předpokládaný touto smlouvou v případě, že se em náležitou formou 
jejich provedení (vyžádané vícepráce). Při zadání víceprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 
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zákona č. 134/2016 Sb. Vícepracemi se mění předmět díla. Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem 
této smlouvě. nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto 

provede bez předchozí písemné dohody s em sjednané formou řádného dodatku k této 
smlouvě.

případě méněprací – neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že jejich vyjmutí z předmětu plnění dle 
této smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 

4/2016 Sb. Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této 
smlouvě.

Celková výše honoráře je pro jednotlivé plnění stanovena takto: (doplní účastník zadávacího řízení

předmět plnění
vč. DPH

Cena za Přípravné práce
této smlouvy
Cena za Vypracování dokumentace pro 
provedení stavby (DPS)
této smlouvy 

zadávacím řízení 
na výběr zhotovitele stavby 

2.1.3.3 této smlouvy
Cena za výkon AD podle odst. 2.1.3.4 této 

Celková cena

Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle této smlouvy budou 
zadávány v souladu se zákonem č. 13 zadávání veřejných zakázek platném znění. 

nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné 
sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě. 

Veškeré případné méněpráce za neprovedené části díla budou z honoráře 5.3. této smlouvy odečteny, 
částkách, které byly kalkulovány NABÍDCE.

neposkytuje zálohy. honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím 
způsobem: 

Každá z částí honoráře (přípravné práce, vypracování DPS) uhrazena po řádném a 
bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání 
na základě faktury, kterou je oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Honorář za část Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby dle této smlouvy

i uhrazen na základě faktur vené po provedení výběru nejvhodnější nabídky 
zadávacím řízení na výběr 

Honorář za výkon autorského dozoru této smlouvy hrazen na základě faktur 
vystavovaných pravidelně 1x za 3 měsíce, a to vždy k poslednímu dni každého třetího kalendářního 
měsíce.
Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85% honoráře za tuto část 
plnění dle této smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu (stanovenou před zahájením stavby)

x 3 (platba 1x za 3 měsíce).
Zbývajících 15% za tuto část plnění dle této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo 

prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD. Uvedená 
základě faktury, kterou je poskytovatel oprávněn vystavit k datu skutečného ukončení výkonu AD 

termínu předání a převzetí dokončené stavby.

Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
neplatné a budou vráceny i k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady 
(faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje 
 název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest 
 IČ a DIČ 
 číslo smlouvy,
 číslo platebního dokladu 
 den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění,
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 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má 
 název zakázky
 označení fakturované etapy předmětu plnění
 fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,
 označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 

 razítko a podpis oprávněné osoby 

DALŠÍ PLATEBNÍ PODMÍ
vystaveného daňového dnů od doručení 

úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu na účet 
jednotlivé dílčí části předmětu plnění budou účtovány dílčími daňovými
včetně daně z přidané hodnoty. 

je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že provádí dílo 
touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu 

uhradí bezodkladně poté, co sjedná nápravu.
Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého daňového

ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY 
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář této 

náklady skutečně vynaložené 
reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, 
vyjma reprodukování pro použití v kanceláři , a to pořizovaných na výslovnou žádost 

nad rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající;
speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané 

. této smlouvy. 
Tyto zúčtovatelné náklady budou na základě samostatných faktur, přičemž 
ustanovení této smlouvy se použijí i pro tyto případy.

ČLÁNEK 6.
SMLUVNÍ POKUTY

Nedodrží termín předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle čl. 3 této smlouvy
smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení.

případě, že dokumentace této smlouvy nebude zpracována v příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.,
jednorázově smluvní pokutu ve výši Kč Tím není dotčeno právo e vymáhat na 
částku odpovídající výši pokuty, která byla i udělena z důvodů nezpracování PD v příslušnými 
ustanoveními zákona č. a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

případě, že nedodrží lhůtu podle čl. 3 odst. 3. . písm. a) této smlouvy, je povinen zaplatit 
i smluvní pokutu ve výši 000 Kč za každý případ nedodržení lhůty.

Nedodrží termín pro odstranění záručních vad sjednaný s 
smluvní pokutu ve výši Kč a to za každý takovýto případ a za každý započatý den 

prodlení.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání

ČLÁNEK 7.
PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

VÝROBNÍ VÝBORY
se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní 

výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá předstihu alespoň 2 
pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty 
podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně 
způsobu zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou 
stran, je pro plnění závazný pokyn , který je povinen respektovat. Výrobní 
výbory bude svolávat e mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a 
místo konání, přičemž nebude li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo zašle pro 
potřeby výrobního výboru na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.
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Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé 
smluvní strany e mailem nejméně 2 pracovní dny předem.
Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:
Tomáš Zeman

určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech 
paní Ivana Klofáčová
prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném

dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi.

je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem 
na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, 
zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.

vinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to 
již od počátku přípravy projektové dokumentace. bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně 
inženýrských sítí.
S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn či na základě zákona. je povinen zdržet 
se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy 

, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 
se zavazuje neprodleně písemně informovat o všech skutečnostech, které by mohly 
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 

smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu 
rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony , které jsou zjevně 

neúčelné nebo samého poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným 
zájmem.
Zjistí , že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, 

bo požadovaných výslovně , popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, 
a stejně tak nebude li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně 
uvedením důvodů.

zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí 
pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání , neproveditelná, a projedná s ním 
neprodleně další postup. 

e zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu neposkytne výsledek své činnosti 
dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 
Smluvní strany se dohodly, že je oprávněn dát písemný příkaz k přerušení prací na díle, a 
to na dobu až 90 dnů. Bude li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou li se strany písemně jinak, je 

oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy 
Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se staví sjednané lhůty a sjednané termíny se 

automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je 
oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, práce opětovně 

zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu. 
Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 
umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

lavní inženýr projektu (HIP Závodný

SOUČINNOST STRAN
se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, 

které se budou pravidelně účastnit za všech pracovních schůzek, porad a úkonů 
potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. se dále zavazuje zajistit 
prostřednictvím těchto osob účast na jednáních s orgány státní správy, orgány 
samosprávy či jinými osobami případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to 

požádá.
rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, veškeré nezbytné 

údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o 
tom, jaké požadavky vyplývající z místa stavby má sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti 

tento záměr rozšířit.
veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a 
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podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení 
majetkoprávních vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s 
orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. 

tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů od vyžádání vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném 
a včasném provádění díla.

Závazná forma komunikace je doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, schránk
s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o 

předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany 
(smluvních stran).

Pro účely doručování písemností platí domněnka dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany 
držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne 
odeslání.

ČLÁNEK 8.
ODPOVĚDNOST E, ZÁRUKA

odpovídá i za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho 
předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými 
a bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 
odpovídá za správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese 
odpovědnost za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, 
chybným či nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od 
jeho předání. V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným 
nesprávným navržením konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese 
odpovědnost i po uplynutí této doby.

Smluvní strany se dohodly, že i záruku za kvalitu provedení díla v délce 36 měsíců 
od doby předání (dále jen „záruční doba“) podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1. 
této smlouvy.

odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a 
dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. odpovídá za vady, které mělo dílo 
v okamžiku jeho předání i. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá rámci poskytnuté 
záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového 
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím 

aktuálním znaloste příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný 
případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. 
rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná li se o neuznatelné náklady 

něhož bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných 
víceprací). Dále poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného pr
projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.

U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3. ) této smlouvy odpovídá za to, že bude zpracována 
souladu se zákonem č. 13 6 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž na citované stupně se vztahuje 

zvláštní záruka podle přílohy č. této smlouvy.

POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY:
Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet ode dne předání a převzetí 
příslušného stupně PD podle této smlouvy. 
Záruční doba za inženýrské činnosti této smlouvy počíná běžet ode dne jejich 
řádného ukončení. 

Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla e do okamžiku odstranění 
takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že dílo provádí v touto smlouvou či 
příslušnými předpisy, je oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno 
právo e na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.

je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím 
li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 

dnů od jejího nahlášení (reklamace). je povinen vady písemně přiměřené 
lhůtě po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla 

e, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, 
kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese , ve sporných případech až do 
doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže li se ve sporných případech, že 
reklamoval neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je 

i veškeré náklady em účelně vynaložené v odstraněním neoprávněně 
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reklamované vady

neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od 
při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, 

nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady 
podkladů nebo pokynů e písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití 
písemně trval. V takovém případě je však povinen, na žádost e, dohodnout opatření k co 
nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. dále neodpovídá za vady díla způsobené em či 
třetími osobami (tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny 
technických norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené 
vyšší mocí.

odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 
příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá i ve formě vícenákladů na 
realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vz bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této 

ČLÁNEK 9.
POJIŠTĚNÍ

je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši Kč Náklady na pojištění 

honoráři podle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost za škody, jak je sjednána 
této smlouvě popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. 

kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u 
pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost i škodu či 
uspokojit jiné nároky pojistné smlouvy.

ČLÁNEK 10.
AUTORSKÁ PRÁVA LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem č. 
15.2.2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA
vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. 

prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla 
vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené 
podle této smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit 
nabyvateli díla oprávnění výkonu tohoto práva v podmínkami této smlouvy.

i licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této 
smlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných

této smlouvě. Právem e užívat výsledky tvůrčí činnosti e podle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti e ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené 
využívání výsledků tvůrčí činnosti podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků 
činnosti e všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 

em či třetí osobou.
Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo e užívat veškeré výsledky činnosti 

e podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí 
činnosti e podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 

Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. licenci udělenou 
em na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této 

poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá i podle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti e ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci 
Licence podle té i celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti e podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
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činnosti e ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.
je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 

ve stejném či menším rozsahu, v jakém je oprávněn užívat práv z
Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku e na jeho právního 
nástupce.

podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou 
je již zahrnuta v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy.

se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky. se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli 
autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že při 
provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích za takové porušení práv třetích 
osob plně odpovídá. V takovém případě je rovněž povinen nahradit veškeré škody, které 

důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění 
díla

ČLÁNEK 11.
UKONČENÍ SMLUVNÍHO V

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá 
forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 

druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 
dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k
byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;
druhá smluvní strana vstou
nepředloží pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla
nedodrží povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 
ustanovení této smlouvy či zákona, který k ní opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními 

Závazky , pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím 
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.

VÝPOVĚĎ SMLOUVY
je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď 
e je účinná doručením výpovědi i. Pokud je výpověď doručena i, není 
oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by zahájil plnění kterékoliv 

dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká i právo na zaplacení honoráře za tuto část 
díla.

UKONČENÍ SMLOUVY
Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě 
o ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a 
vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ S
případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí e jsou smluvní strany 

 dokončí rozpracovanou část díla, pokud neurčí jinak.
 provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným 

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů 
získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení.

 protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle
není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný

 provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu.
em předané plnění podle odst této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují 

licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o 
odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle 
čl. 6 této smlouvy.
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ČLÁNEK 12.
PRÁVNÍ ŘÁD

Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., bčanský zákoník platném 
znění, zákonem č. 50/2019 ze dne 15.2.2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů ouvisejícím právními předpisy, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně 
přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů 
o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zákonem č. 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vč. prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 

Pro vyloučení pochybností výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s
uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.

Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění e uvedená v zadávací 

ČLÁNEK 13.
SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ

plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou
a smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v ní budou řešeny 
příslušným soudem v České republice věcně a místně příslušným sídlu Ob

ČLÁNEK 14.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu 
lhůt se řídí 

Smluvní strany se budou neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 
smlouvy, jakož i o změnách údajů, uvedených v záhlaví smlouvy a pro vyloučení všech pochybností uvádí, že 
smluvní strany shodně považují tuto smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 OZ. 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného číslovaného 

Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ.

Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 OZ, se nepoužije. Určení množstevního, časového, územní nebo jiného 
této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy 

Dle § 1765 OZ na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany 
zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto 

ouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 

souladu s § 4 OZ, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost 
užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany 
osoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří její dále uvedené přílohy takto:
Příloha č VÝCH ETAP DÍLA
Příloha č. PROVEDENÍ STAVBY
Příloha č ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO D
Příloha č. PD pro vydání stavebního povolení (DSP) s názvem: „Dostavba sportovního areálu ZŠ 

Kunratice“ zpravovaná spol. BOMART spol. s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 v
zakázkovým číslem 016/2020, a pravomocné stavební povolení

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 

Smluvní strany podpisem této smlouvy souhlasí s tím, že tato smlouva může být v jejím úplném znění, tedy 
včetně jejích příloh a případných dodatků, uveřejněna na webových stránkách objednatele 

. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za své obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby tato smlouva byla 

přehledu označeném jako „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha Kunratice“ vedeném 
objednatelem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a 

http://praha-kunratice.cz/
http://praha-kunratice.cz/


Městská část Praha          

 

 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROVÁDĚCÍ SPORTOVNÍ HALY ZŠ KU

datum jejího podpisu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru 
smluv zajistí Městská část Praha Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení 
konečné verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní 
strana se zavazuje zaslat Městské části Praha Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově 
čitelném formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího 
pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha 
se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně 
kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení 
obdrží

V ……………………..……. dne ………………… 2024 dne ……………………. 2024

Ing. Lenka Alinčová Ing. Martin Závodný
jednatel společnosti
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Příloha č. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

PRŮZKUMY, TJ. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA PROVEDENÍ PRŮZKUMŮ této smlouvy

v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne služby a výkony:
 zpracuje následující podklady a průzkumy:

 Inženýrsko geologický průzkum lokalitě výstavby sportovní haly bude proveden inženýrsk geologický průzkum 
dostupných údajů geofondu. Dále budou realizovány vsakovací zkoušky a geologické vrty za účelem zjištění přesné 

geologické skladby podloží
 Dendrologický průzkum
 Měření radou

 zpracuje závěrečnou zprávu o vyhodnocení průzkumů

Dílčí etapa plnění je ze strany e splněna provedením průzkumů a podkladů a předložením závěrečné zprávy o vyhodnocení 
průzkumů.

ZHOTOVENÍ PROVEDENÍ STAVBY této smlouvy

v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne i tyto služby a výkony: 
 odmínky pro provedení stavby (technické podmínky)
 echnické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby
 vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to rozsahu stanoveném

 příslušnými ustanoveními zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebního zákona), platném znění

 vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 
(příloha č. 13 k vyhlášce č.

 a dále v rozsahu stanoveném příloze č. této smlouvy při respektování výsledků, dosažených ve společném územním 
a stavebním řízení a vydaném ÚR a SP

 upraví DPS tak, aby vyhovoval zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhl. č. 169/2016 Sb. ve znění vyhl. č. 
uvedeným v příloze č. této smlouvy

 zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a standardů, které 
jednoznačně vymezují použité položky 

 vypracuje podrobný výkaz výměr 
 ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové dokumentace
 vypracuje podrobný rozpočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DSP
 pro výběr připraví: 

 1 kompletní paré DPS v štěné podobě
 1 kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči
 1x kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty 

ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných 

 ve výkazu výměr vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, které mají vliv na kvalitu budovaného díla), u 
nichž bude po účastnících zadávacího řízení, kteří se budou ucházet o realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním 
nabízeném a v nabídce oceňovaném výrobku či zařízení 

 u vyznačených položek podle bodu d) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou uchazeči zapisovat přesné 
označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku nebo zařízení (1 sloupec) – údaje, které uchazeči zapíší do těchto 
sloupců budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v
samotnému i budou sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy

 zpracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 20 a 21 sazebníku UNIKA platném znění
Dílčí etapa plnění je ze strany e splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném.

TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR této smlouvy

buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro e odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení 
rámci požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za následujících podmínek: 
 otazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové 

dokumentaci, předá elektronické podobě
 zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 kalendářních dnů bez 

ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se 
e a je si vědom toho, že v případě pochybení zadávacím řízení, které bude 

způsobeno prodlením e, uhradí i veškeré sankce, které mu budou uděleny nebo náklady zmařeného 
zadávacího řízení, pokud by nečinností e došlo ke zmaření zadávacího řízení

 je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a 
specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení odpovědět; 
sdělí i termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením 
zadávacího řízení 

buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro ení nabídek účastníků zadávacího řízení, 
předložených v zadávacím řízení na výběr e stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., v podrobnostech soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno
 kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí zadávací 

 kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové dokumentaci, 
posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 
Sb., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami 

 stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké 
konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede posouzení splnění 
technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky zadávacího řízení v nabídkách vzhledem k požadavkům na 
technické parametry stanovené v projektové dokumentaci
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 vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení nabídek v případě 
nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických parametrů stanovených v

 posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení
 zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, které nevyhovují 

požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny
 svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, stejně jako při 

realizaci stavby vybraným dodavatelem
 je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky své poradce a 

specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat i činnosti výše sjednané
Dílčí etapa plnění je ze strany e splněna ukončením procesu posuzování nabídek.

VÝKON AUTORSKÉHO D PŘI REALIZACI STAVBY této smlouvy

buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat e, bude s ním 
konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném přílohou č. této smlouvy
mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na mí
stavby pravidelně docházet. bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

 zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně zástupce vedoucího 
inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí

 provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s DPS
 pravidelně informovat e o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit i jakékoli chyby či nedostatky zjištěné 

AD; rozumí se, že provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě a stavbu samou a poskytoval 
i údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, 

a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s DPS. nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, 
chyby nebo opomenutí e stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí 
výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s DPS, a dále za kontrolu
a dozor prováděný technickým dozorem investora e stavby a jakýmkoli jiným 
osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní 
opatření ve vztahu ke stavbě

 bude ve spoluprác vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit jednání jak 
poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou li písemně požadována 

em stavby, a vydá v nejkratší možné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, 
pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi em stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo 
vysvětlení DPS; ova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou 

nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé 
z takových vysvětlení a zjištění, budou li pořízeny v dobré víře a odborně správně

 ve spolupráci s bude mít právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS; právo, kdykoliv to bude 
podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování 
DPS, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; bez zbytečného 
prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická 
data výrobků, vzorky, odpovídají li stavbě, jak je předepsáno v DPS; ova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat 
přijetí souboru, jehož je prvek součástí

 připravovat pro e ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a ve spolupráci s
bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým 
záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv vých zájmů během 
doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného ova písemného souhlasu

 bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření k minimalizaci míry rizik
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, 
přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění

 potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a učiní součástí smlouvy o dílo mezi 

Dílčí etapa plnění je ze strany e splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a převzetí dokončené stavby.



Městská část Praha          

 

 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROVÁDĚCÍ SPORTOVNÍ HALY ZŠ KU

Příloha č. 
PROVÁDĚNÍ STAVBY (DP

DPS se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (příloha 
č. vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části:

Projektová dokumentace obsahuje části:
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRESY
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
DOKLADOVÁ ČÁST
SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR 

DPS musí vždy obsahovat části A až E a úpravy podle části F s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, 
jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:
 Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro 

technologická zařízení.
 Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

 Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.

 Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
 Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant 

zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
 Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 

dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat 
některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

 Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis ) (plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi není součástí této přílohy).

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Identifikační údaje

Údaje o stavbě
název stavby,
místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

Údaje o stavebníkovi
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

dní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo li přiděleno, adresa sídla,
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

Seznam vstupních podkladů
základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního 
úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),
základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová 
dokumentace pro provádění stavby,
další podklady.

Údaje o území
rozsah řešeného území,
údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.),
údaje o odtokových poměrech,
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 
popřípadě nebyl li vydán územní souhlas,
údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací,
údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
seznam výjimek a úlevových řešení,
seznam souvisejících a podmiňujících investic,
seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Údaje o stavbě
nová stavba nebo změna dokončené stavby,
účel užívání stavby,
trvalá nebo dočasná stavba,
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),
údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb,
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),
seznam výjimek a úlevových řešení,
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navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),
základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),
základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
orientační náklady stavby.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
podmínky realizace prací, budou li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,
zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních 
prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
ochrana životního prostředí při výstavbě.

SITUAČNÍ VÝKRESY
Situační výkres širších vztahů

měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000,
ení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
vyznačení hranic dotčeného území.

Celkový situační výkres
měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000,
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
hranice pozemků,
hranice řešeného území,
základní výškopis a polohopis,
navržené stavby,
stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

komunikace a zpevněné plochy,

Koordinační situační výkres
měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby, která je kulturní 
památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
hranice pozemků, parcelní čísla,
hranice řešeného území,
stávající výškopis a polohopis,
vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
řešení vegetace,
okótované odstupy staveb,
zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
maximální zábory (dočasné / trvalé),
vyznačení geotechnických sond,
geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy 
pro požární techniku a zdroje požární vody.

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech a 
souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

stavební řešení
Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové 
a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; 
konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, 
ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 

popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených 
materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace 
zajišťované obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace e; stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinný stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis 
použitých norem).
Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů li obsaženy v části D.1.2, 
půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem 
účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 
řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy 
se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně 
grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu 
a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami 
základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a 
charakteristiky materiálů povrchů).
Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily 
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í a atypických výrobků).

Stavebně konstrukční řešení
Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých 
konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve 
statickém výpočtu stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o 
požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v 
případě změn stávající stavby popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s 
upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 
ezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; 
požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů předpisů, norem, literatury, 
výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí 
příslušné předpisy a normy).
Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup 
výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v 
předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace 
konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých 
konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované em stavby (výkresy betonových 
monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných 
konstrukcí).
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, 
stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který 
byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady 
předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a 
technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů 
kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet 
účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních 
styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby betonáže, 
odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.
Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně 
sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů 
musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy 
monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud 
tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; 
detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, podrobností a 
kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; 
výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující 
nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího 
kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení 
monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů 
jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek 
příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako 
podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže dokumentace zajišťované 

Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v 
dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 
normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:

zdravotně technické instalace,
plynová odběrná zařízení,

vytápění,
chlazení,
měření a regulace,
silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v 
konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše 
uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační 
uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je 
proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím

Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro 
jednotlivé profese bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy 
poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis 
technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, 
zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady 
bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární 
opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady 
ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je li takový výpočet 
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požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 
norem včetně data vydání).
Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné 
profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů 
potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé 
nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; 
výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům 
měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací 
soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy 
materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo 
funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:
 nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných 

bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná 
komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických 
přípojek,

 podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů 
měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

 vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty, 
včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

 rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
nikační techniky,

 vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 

 stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
 vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,
 zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
 zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
 zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
 nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
 vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky.
Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
 zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
 vyhrazená technická zařízení,
 vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a 
technické složitosti dané stavby. Člení se na:

Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; 
popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 
technologického zařízení účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulac
materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, 
údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných 
dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie 
apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy 
potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; 
požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá 
obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního 
procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).
Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů 
energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 
konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

DOKLADOVÁ ČÁST
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 
příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů  (Nařízení vlády č.430/2006Sb., § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb. 

a § 13 vyhlášky č. 31 195 Sb.) případě, že pro stavbu jsou nutné.
Projekt zpracovaný báňským projektantem (zákon č.61/1998 Sb. a vyhláška č.298/ případě, že pro stavbu je nutný.

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR 
DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako součást zadávací dokumentace podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, (dále v textu rovněž jen „zákon“) 

 OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA 
STAVEBNÍ PRÁCE

je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení zákona:
Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) zákona veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu 
zadávacího řízení, úč zadávacím řízení, hodnocení nabídek, podmínky pro uzavření smlouvy.
Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací 
podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení.
Zadávací dokumentace stavby je vymezena v § 92 zákona a ve vyhl. č. 169/2016 Sb. v rozsahu projektové dokumentace 
ve stupni DPS a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zadávací dokumentace musí vyhovovat ustanovení § 89 zákona, zejména podle § 89 odst. 5 zákona nesmí zvýhodnit či 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 
odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu.
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 SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR
Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu MS Excel verze 2003 
nebo vyšším a předá jej odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na vhodném datovém nosiči se 
zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje ze soupisu prací a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné 
zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou 

em zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto ú
Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál jej nesmí poskytnout ani 

žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím 
osobám.

SOUPIS PRACÍ
prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech 

stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších 
prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.
Položky soupisu prací

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který 
stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je 
nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 
stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující 
technické podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána 
samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to 
uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje 
nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Struktura soupisu prací
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu 

u dokumentaci pro provádění stavby.
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, 
inženýrského objektu a provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných 
obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému 
soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita 
(např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek 
materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního 

Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a 
nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.
Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují 
rekapitulaci všech soupisů.
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou 
pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí 
umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.
Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné 
položky. Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací.

Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu 

 pořadové číslo položky;
 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové 

soustavy, pokud je použita;
 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným 

odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky;
 měrnou jednotku;
 množství v měrné jednotce;
 výkaz výměr k uvedenému množství.

Poznámka:
Je účelné, aby účastník o veřejnou zakázku na realizaci stavby, uvedl ve svém rozpočtu zpracovaném 
oceněním soupisu prací konkrétní názvy (obchodní značku, přesné označení a výrobce) výrobku či 
materiálu tak, aby mohlo být zadavatelem posouzeno, zda jeho nabídka splňuje technické parametry 
stanovené v DPS. Za tím účelem DPS podle této smlouvy provede následující úpravy soupisu 
prací:

 soupisu prací vyznačí (např. barevně) položky, u nichž bude vyžadováno uvedení 
konkrétního názvu (obchodní značka, přesné označení) výrobku či materiálu, který je 
uchazečem o veřejnou zakázku na realizaci stavby nabízen a oceněn

 u takto vyznačených položek přidá (odemčené) 2 sloupce, do nichž uchazeč o veřejnou 
zakázku na realizaci stavby bude mít povinnost doplnit:

 étní název (obchodní značku, přesné označení) nabízeného a 
oceňovaného výrobku či materiálu

 do 2. sloupce název výrobce nabízeného a oceňovaného výrobku či materiálu

VÝKAZ VÝMĚR
zpracuje detailní výkaz výměr. Detailním výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, 

konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část 

ce tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.
Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden 
jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.
Detailní výkaz výměr pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému 
rozpočtu (bez uvedení cen). Na základě detailního výkazu výměr budou dodavatelé v zadávacím řízení na výběr 

e stavby oceňovat jednotlivé objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou 
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cenu pro realizaci stavby. Cílem e je získat takové nabídkové ceny v zadávacím řízení, které budou 
odpovídat požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění 
specifikovaný v
Detailní výkaz výměr pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě
provádění stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou 
určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a 
technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou 

oucí dílo je podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech 
zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit.

sestavení detailního výkazu výměr se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní 
dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka 
reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě 
rozumné stavbu dělit. Detailní výkaz výměr nesmí obsahovat soubory bez položkového členění a nesmí obsahovat 
označení konkrétních komerčních výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).

 SPECIÁLNÍ ZÁRUKA 
plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v

 DPS bude zpracována v obecnými ustanoveními zadávací dokumentaci a zadávacím podmínkám pro 
veřejnou zakázku na stavební práce.

 Soupis prací a výkaz výměr v án v vyhláškou č. 169/2016 Sb. a podle této přílohy 
smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby.

 DPS bude obsahovat náležitosti uvedené v této příloze smlouvy.
 i dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr a ostatními částmi 

případě nedodržení výše uvedeného je plně zodpovědný i za případnou škodu, která 
vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že vatel veřejné zakázky podle zákona plně odpovídá za správnost a 
úplnost zadávací dokumentace použitou pro zadání veřejné zakázky, hrozí mu v případě porušení zákona vlivem nesprávně 
zpracované DPS sankce podle ustanovení § 268 odst. 2 zákona až do výše 10% ceny zakázky nebo do 20.000.000 Kč. 

případě, že zadavateli bude uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se 
uhradit, a to ve výši, která bude určena i orgánem dohledu.
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Příloha č. 
VÝKONU AUTORSKÉHO D

Doporučený rozsah a obsah výkonu AD dle přílohy č. 11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
platném znění

rámci výkonu autorského d zabezpečuje zejména (nikoliv však pouze) tyto činnosti: 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, 

se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu,
- účast na odevzdání staveniště 
- účast na vybraných kontrolních dnech,
- dodržení projek přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby,
- posuzování návrhů ů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných pohledu dodržení technicko

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním 

provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s požadováno,
- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (vyhlášky č. 200/1994 Sb. v platném znění),
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
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Příloha č. 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTA


