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SMLOUVA O DÍLO 

IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU LBIS/4G 

uzavřená podle § 2586 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(„Občanský zákoník“ a „Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

Se sídlem: Košumberk 80, 538 54 Luže 

IČ: 00183024,   DIČ: CZ00183024 

Státní příspěvková organizace MZČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR 

z 29.5.2012, č.j. 17268-VI/2012 

Bank. spojení: XXXXX 

Zastoupená: MUDr. Václav Volejník, ředitel HL 

 („Objednatel“) 

a 

(2) LAURYN s.r.o. 

Sídlo: Přeloučská 255, 530 06 Pardubice - Staré Čívice 

IČO: 60113685,   DIČ: CZ60113685 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 

45128 

Zastoupená:  Ing. Štěpán Lauryn, jednatel 

   Ing. Radek Lauryn, jednatel 

 („Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý samostatně „Strana“) 

 

PREAMBULE 

(A) Zhotovitel je osobou podnikající mj. v oblasti implementace vlastního software IS LBIS/4G, který 

je informačním systémem určeným pro lázeňská, rehabilitační a jiná zdravotní zařízení pro správu 

provozní agendy takových zařízení. 

(B) Objednatel je osobou provozující rehabilitační zařízení, které poskytuje rehabilitační péči, 

léčebné a rekondiční pobyty pro samoplátce, ubytovací služby, volně prodejné procedury 

pro ubytované klienty i veřejnost, gastronomické služby, přičemž na základě seznámení se 

s funkcionalitami IS LBIS/4G má zájem, aby Zhotovitel provedl implementaci tohoto software 

na zařízení Objednatele. 
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1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést implementaci informačního systému IS LBIS/4G 

(„IS LBIS/4G“) dle požadavků Objednatele na dílo a specifikace uvedených v Příloze č. 1 této 

Smlouvy a za dalších podmínek stanovených touto Smlouvou, včetně jejích příloh („Dílo“).  

1.2 Provedení Díla Zhotovitelem zahrnuje provedení analýzy potřeb Objednatele, instalaci IS 

LBIS/4G na hardware Objednatele, nastavení IS LBIS/4G, školení pracovníků Objednatele 

a dozor v rámci implementace, jak je blíže popsáno v této Smlouvě. 

1.3 Udělení oprávnění k výkonu práva IS LBIS/4G, resp. Dílo užít (licence), je obsahem licenční 

smlouvy, která je uzavřena mezi Stranami spolu s touto Smlouvou („Licenční smlouva“). Na 

základě a v rozsahu Licenční smlouvy je Objednatel oprávněn užít nejen samotný IS L-BIS, ale 

také jeho implementovanou (upravenou) verzi ve formě Díla. Záruka a další podmínky této 

Smlouvy se přiměřeně vztahují rovněž na IS LBIS/4G.  

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo dle harmonogramu, který je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy 

(„Harmonogram“). 

2.2 Místem plnění Díla je sídlo pobočky Objednatele, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

3. SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ OBJEDNATELE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

3.1 Provádění Díla dle Harmonogramu Strany potvrdí písemně podpisem dokumentu Řešitelská 

dokumentace implementace IS LBIS/4G, jenž tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy („Řešitelská 

dokumentace“). Oprávněnými osobami jsou určení Manažeři implementace, jak je tento pojem 

definován v článku 9.2 této Smlouvy). 

3.2 Dílo je dokončeno okamžikem podpisu Řešitelské dokumentace oběma Stranami. Objednatel je 

povinen Řešitelskou dokumentaci podepsat v případě, že je Dílo dokončeno v souladu 

s projektem implementace vytvořeným Stranami na základě podmínek dle této Smlouvy, zejména 

její Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 („Projekt implementace“). 

3.3 Zhotovitel po dokončení Díla vyzve Objednatele k převzetí Díla a Objednatel je povinen 

dokončené Dílo převzít. Podmínky, za kterých je Objednatel povinen Dílo či jeho část převzít 

jsou stanoveny v článku 4.3(c)(vi) Přílohy č. 1 této Smlouvy (akceptační test).  

3.4 O převzetí Díla Strany podepíší předávací protokol k implementaci IS LBIS/4G („Předávací 

protokol“). Okamžikem podpisu Předávacího protokolu je Dílo provedeno a převzato. 

3.5 Pokud Objednatel bez vážného důvodu sděleného Zhotoviteli písemně odmítne podepsat 

Předávací protokol, považuje se Dílo za řádně provedené a převzaté ke dni podpisu Předávacího 

protokolu Zhotovitelem. Nepodepíše-li Objednatel z jakéhokoliv důvodu Předávací protokol, 

platí, že Dílo je provedené a převzaté užíváním informačního systému LBIS/4G v ostrém provozu 

po dobu delší než dvacet (20) pracovních dnů bez výskytu vad kategorie A nebo B, jak je taková 

vada blíže definována v článku 6.4 této Smlouvy. 

4. CENA 

4.1 Objednatel je povinen na za provedené a převzaté Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu, jež je stanovena 

následujícím způsobem („Cena“): 

 

Projekt: Implementace LBIS/4G na pracovišti Centrální evidence 

 

Položka Cena bez DPH 

Implementace LBIS/4G – viz. harmonogram 489 600 Kč 

Školení – viz. harmonogram 86 400 Kč 
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Projekt: realizace změn v integraci LBIS/4G x NIS 

 

Položka Hodiny JC 

Cena bez 

DPH 

Analýza 40         1 600 Kč       64 000 Kč  

Vývoj 80         1 600 Kč     128 000 Kč  

Testování 30         1 600 Kč       48 000 Kč  

Nasazení 10         1 600 Kč       16 000 Kč  

Celkem 160     256 000 Kč  
 

4.2 Náklady na ubytování pracovníků Zhotovitele při provádění Díla hradí Objednatel a Zhotovitel 

je oprávněn takové náklady vyúčtovat dle skutečné výše Objednateli nad rámec Ceny.  Zhotovitel 

bude primárně využívat ubytovací služby poskytované Objednatelem. 

4.3 Náklady na dopravu budou hrazeny dle skutečnosti a dle Ceníku, který tvoří Přílohu č. 5 této 

Smlouvy. 

4.4 Jakékoliv práce Zhotovitele nad rámec Díla je Objednatel povinen zaplatit nad rámec Ceny. 

Rozsah a cena prací realizovaných nad rámec Díla budou písemně odsouhlaseny oběma Stranami. 

Ceník víceprací tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu dle faktur vystavených Zhotovitelem.  

5.2 Po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami je Zhotovitel oprávněn vystavit  

faktury za implementaci LBIS/4G, jejichž celková suma činí 832 000 Kč bez DPH se splatností 

30 dnů. 

5.3 V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury dle článku 5.2 má Zhotovitel právo 

pozastavit funkčnost IS LBIS/4G do zaplacení celé dlužné částky. 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

6.1 Vadou Díla se pro účely této Smlouvy rozumí nastavení informačního systému LBIS/4G 

Zhotovitelem odchylně od Projektu implementace.  

6.2 Objednatel je povinen oznámit vady Díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději 

však do tří (3) pracovních dnů průkazným způsobem. Za průkazný způsob jsou považovány: 

(a) předvedení zjištěné vady pracovníkovi Zhotovitele odpovědným pracovníkem Objednatele. 

(b) předložení výpisu chybného výstupu programu nebo chybový výpis programu pořízený na 

tiskárně. 

(c) verbální sdělení odpovědného pracovníka Objednatele spolu s popisem okolností a dalších 

byť i jen subjektivně důležitých skutečností nezbytných pro identifikaci a odstranění 

reklamované vady. 

6.3 Pakliže je vada Díla oznámena ústně, Objednatel je do pěti (5) dnů povinen zaslat Zhotoviteli 

oznámení také písemně (e-mailem).  

6.4 Kategorie vad Díla 

(a) Kategorie A - provozní problémy (vady) zásadně znemožňující užívání IS LBIS/4G; tj. 

způsobující zhroucení systému během normálního používání, způsobující ztrátu nebo 

porušení dat během běžného užívání IS LBIS/4G, způsobující, že významná část IS LBIS/4G 

je nefunkční a neexistuje postup pro náhradní řešení problému, přičemž tomu nemůže být 

zabráněno užitím běžných postupů v kompetenci správce systému Objednatele; 



SMLOUVA O DÍLO Strana 5/20 

(b) Kategorie B - provozní problémy omezující užívání IS LBIS/4G; tj. způsobující významné 

problémy při užívání, avšak překonatelné dočasným náhradním postupem nebo způsobující, 

že část dodaného IS LBIS/4G se významně odchyluje od jeho specifikace v dokumentaci, 

avšak neomezující významně jeho funkčnost; 

(c) Kategorie C - provozní problémy, které komplikují postupy při práci s IS LBIS/4G, tj. 

projevující se v neshodě ovládání či výstupů s chováním popsaným v Řešitelské 

dokumentaci, nebo nejsou uvedeny v předchozích kategoriích. 

6.5 Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla v následujících lhůtách: 

Kategorie provozního 

problému (vady) 
Lhůty pro odstranění provozního problému (vady) 

A do 24 hodin po obdržení „Hlášení o vzniku provozního problému“.  

B do 10 pracovních dnů po obdržení “Hlášení o vzniku provozního problému“ 

C Do 4 měsíců, nejpozději v další verzi IS LBIS/4G 

 

6.6 Objednatel je povinen zajistit funkční dálkový přístup pro Zhotovitele za účelem odstranění vad 

Zhotovitelem. V případě, že Objednatel takto dálkový přístup nezajistí či bude dálkový přístup 

nedostatečný, není Zhotovitel odpovědný za prodlení s odstraněním vad. 

6.7 Záruční doba na Dílo trvá 24 kalendářních měsíců ode dne dokončení Díla.  

7. SPECIFIKACE ZÁRUČNÍHO A MIMOZÁRUČNÍHO ZÁSAHU 

7.1 Záruční opravou se rozumí odstranění vady IS LBIS/4G  či Díla.  

7.2 Záruka nezahrnuje následující: 

(a) odstraňování porušení dat způsobených nevhodnou obsluhou nebo poruchou hardwaru (např. 

přeinstalování stanice, havárie stanice, serveru); 

(b) odstraňování problémů vzniklých chybnou definicí a zadání dat uživateli systému; 

(c) řešení problémů vzniklých chybným užíváním Díla či IS LBIS/4G, tj. v rozporu 

s uživatelskou dokumentací k IS LBIS/4G dle Přílohy č. 4]; 

(d) odstraňování chyb dat a kódu vzniklých v důsledku počítačových virů; 

(e) odstraňování jakýchkoliv vad či chyb v případě úpravy Díla Objednatelem; 

(f) další činnosti na základě objednávky Objednatele nad rámec Díla; 

(g) řešení problémů vzniklých ztrátou dat (za ztrátu dat je v tomto případě považována 

neexistence použitelná zálohy dat, přičemž za vytváření zálohy dat je odpovědný 

Objednatel). 

8. ŽÁDOSTI O ZMĚNU 

8.1 Změnu rozsahu provádění Díla či Smlouvy může kdykoli navrhnout kterákoli ze Stran 

(„Změna“). Žádná Strana nesmí souhlas s navrženou Změnou bezdůvodně odepřít. Změnu je 

oprávněn druhé Straně navrhnout výhradně Manažer implementace či člen statutárního orgánu 

Strany. Žádost o Změnu („Žádost o Změnu“) musí být učiněna písemně a musí obsahovat 

informace dostatečné na to, aby ji mohla druhá Strana rozumně projednat. Přijímající Strana bez 

zbytečného prodlení Žádost o Změnu zhodnotí z hlediska jejího dopadu. 

8.2 Zhotovitel je povinen Objednatele informovat, pokud by zhodnocení Žádosti o Změnu podle jeho 

důvodného názoru vyžadovalo dodatečné úsilí v rozsahu přesahujícím půl (0,5) dne práce (4 



SMLOUVA O DÍLO Strana 6/20 

hodiny), nebo by mělo nepříznivý vliv na plnění povinností dle této Smlouvy. V takovém případě 

Zhotovitel toto zhodnocení dopadu Změny provede na základě písemného souhlasu Objednatele 

(a nebude povinen toto zhodnocení bez obdržení souhlasu provádět). Zhotovitel je oprávněn 

účtovat zhodnocení dopadu Změny na základě stráveného času a spotřebovaného materiálu podle 

ceníku víceprací, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy.  

8.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět Objednatele o výsledcích zhodnocení dopadu Změny 

v přiměřené lhůtě od obdržení jeho Žádosti o Změnu nebo od obdržení oprávnění podle článku 

8.1, a to podle toho, co obdrží později.  

8.4 Manažeři implementace návrh společně zváží, a přijmou jej, nebo zamítnou. Po přijetí Žádosti 

o Změnu se Strany dohodnou na změnách Služeb a na podrobných údajích o Změně písemnou 

formou.  

8.5 Pokud změnu navrhne Zhotovitel, předloží Žádost o Změnu, jež bude obsahovat dostatečné 

informace. Objednatel je oprávněn tuto Žádost o Změnu přijmout, nebo zamítnout s uvedením 

důvodů případného zamítnutí. 

8.6 Dokud obě Strany Žádost o Změnu nepodepíší, Smlouva nebude navrhovanou Změnu obsahovat 

a každá Strana bude nadále plnit své původně stanovené povinnosti. 

9. KOMUNIKACE MEZI STRANAMI 

9.1 Strany spolu budou komunikovat (i) písemně na adresy stanovené v záhlaví této Smlouvy, (ii) 

telefonicky (XXXXX), (iii) elektronickou poštou (XXXXX či faxem (XXXXX) nebo (iv) 

osobně. Detailní způsob komunikace Stran a jejich pracovníků účastnících se provádění Díla je 

popsána v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

9.2 Manažeři implementace jsou oprávněni předkládat návrhy na změny této Smlouvy statutárním 

orgánům Stran a podepisovat Řešitelskou dokumentaci a Předávací protokoly („Manažer 

implementace“): 

Manažer implementace za Objednatele: XXXXX 

Manažer implementace za Zhotovitele: XXXXX 

Jakékoli oznámení bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem jejího dojití 

do sféry adresáta. K doručení v souladu s ustanovením § 570 Občanského zákoníku dojde i v 

případě, že Strana, jež je adresátem, vědomě zmaří dojití. V případě pochybností je dnem dojití 

došlé zásilky odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb třetí pracovní den po jejím 

odeslání. 

9.3 Kontaktní údaje pro nahlášení vady Díla: 

Telefon: XXXXX 

Fax: XXXXX 

E-mail: XXXXX 

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.1 Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění této 

Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které si Strany navzájem sdělí nebo jinak vyplynou 

z plnění Smlouvy („Důvěrné informace“). 

10.2 Žádná ze Stran nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a každá Strana přijme taková opatření, která 

znemožní přístup k Důvěrným informacím třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se 

nevztahuje na Důvěrné informace: 

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými; 
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(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností 

některé Strany, jejích zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících z této Smlouvy; 

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo 

na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů 

státní správy; 

(d) k jejichž zveřejnění dala Strana druhé Straně výslovný souhlas. 

10.3 Strany mají v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním povinnost chránit Důvěrné informace 

pouze v rozsahu stanoveném přímo v této Smlouvě. 

10.4 Strany si poskytnou vzájemně seznam osob, které představují implementační tým a v rámci 

kterého může probíhat v průběhu provádění Díla až do jejího ukončení výměna informací včetně 

Důvěrných informací v rozsahu, který se v průběhu provádění Díla bude jevit jako nutný a 

potřebný, a to bez dalších omezení s tím, že Strany jsou oprávněny kdykoliv tento seznam osob 

změnit. Změna nabývá účinnosti dnem následujícím po jejím doručení v písemné formě druhé 

Straně. Strany se zavazují omezit změny tohoto seznamu na minimum. 

10.5 Ustanovení tohoto článku  10 platí až do doby, kdy se Důvěrné informace stanou obecně 

známými. 

10.6 Pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných dat Objednatele bude dálkový přístup Zhotovitele 

realizován přes zabezpečené připojení VPN/SSH. Toto zabezpečené připojení bude možné 

realizovat pouze z pevné IP adresy Zhotovitele a pouze na vyžádání po vzájemné domluvě 

(tj. nebude povoleno trvale). Přístup bude chráněn definovaným heslem a loginem. 

10.7 Zhotovitel bere na vědomí, že při plnění předmětu této smlouvy může dojít ze strany jeho 

zaměstnanců k nahodilému přístupu k datům, která mohou obsahovat osobní údaje subjektů 

ve správě Objednatele. Zhotovitel se zavazuje tyto osobní údaje žádným způsobem nezpracovávat 

a také zamezit jejich předání a jakémukoliv případnému zpracování třetí osobou. Zhotovitel 

výslovně prohlašuje, že si je vědom svých zákonných povinností ve vztahu k osobním údajům 

a zavazuje se tyto povinnosti dodržovat po dobu účinnosti této smlouvy i po jejím skončení. 

11. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

11.1 Objednatel se zavazuje v termínech stanovených touto Smlouvou, jinak v termínech 

odpovídajících postupu prací, poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména: 

(a) zabezpečit na svůj náklad vhodné hardwarové a softwarové vybavení pro provedení Díla 

odpovídající specifikaci definované Zhotovitelem; 

(b) umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup k veškerému zařízení včetně příslušného hardware 

a software, pokud je to potřebné k provádění Díla;  

(c) poskytovat Zhotoviteli dokumenty a informace potřebné pro provedení Díla; 

(d) vyhradit potřebný počet svých pracovníků s vhodnou odbornou kvalifikací do realizačního 

týmu pro plnění projektových činností podle této Smlouvy, vyčlenit pracovní kapacity těchto 

pracovníků pro účely plnění této Smlouvy, zajistit jejich účast na schůzkách, školeních a 

dalších aktivitách souvisejících s provedením Díla, přijímat rozhodnutí ve společných 

řídících orgánech, zejména prostřednictvím svého Manažera implementace a plnit je. 

11.2 Neposkytování součinnosti Objednatelem (např. neplnění písemně odsouhlasených úkolů z 

Projektu implementace) je podstatným porušením Smlouvy, pokud brání včasnému dodržení 

povinností Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a takové poskytnutí je v provozních 

možnostech Objednatele. 

11.3 Pokud bude Dílo prováděno Zhotovitelem v prostorách Objednatele, zajistí Objednatel na svůj 

náklad podmínky potřebné pro řádné plnění Smlouvy. 

11.4 V případě prodlení Objednatele s poskytováním součinnosti dle požadavků Zhotovitele je 

Zhotovitel oprávněn pozastavit plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy až do ukončení 
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takového prodlení Objednatele. Objednatel v takovém případě uhradí prokazatelné náklady 

Zhotovitele spojené s tímto pozastavením plnění v návaznosti na prodlení Objednatele. Termíny 

provádění Díla se posunou v rozsahu Objednatelem neposkytnuté součinnosti. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje:  

(a) při provádění Díla postupovat dle své interní metodiky „Implementace informačních 

systémů“ Zhotovitele (ISO certifikace) s odbornou péčí v nutném rozsahu pro dosažení účelu 

této Smlouvy; 

(b) zajistit dostatečnou kapacitu svých pracovníků za účelem řádného plnění povinností dle této 

Smlouvy; 

(c) postupovat v rámci provádění Díla s ohledem na provozní potřeby Objednatele; 

(d) během provádění Díla umožnit Objednateli přiměřenou kontrolu dokončených částí Díla 

v nezbytném rozsahu, pokud je taková kontrola objektivně možná a nezpůsobí žádné 

překážky plnění Zhotovitele nebo nebude mít vliv na dodržení termínů plnění dle této 

Smlouvy; 

(e) informovat bez zbytečného odkladu Objednatele: (i) o jakýchkoliv zjištěných překážkách 

plnění, i v případě, že za takové překážky Zhotovitel neodpovídá, (ii) o vznesených 

požadavcích správních orgánů a (iii) o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly 

plnění této Smlouvy ovlivnit, o kterých se Zhotovitel prokazatelně dozvěděl. 

12. POVINNOST NAHRADIT ŠKODU 

Strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci již 

vzniklých škod. Žádná ze Stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Strany nebo v důsledku vyšší 

moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

12.1 Zhotovitel bude nést neomezenou odpovědnost za úmyslně způsobenou škodu, škodu způsobenou 

z hrubé nedbalosti, škodu na přirozených právech člověka a škodu způsobenou slabší straně dle 

jejího pojetí v Občanském zákoníku. Odpovědnost Zhotovitele za ušlý zisk, ušlé příjmy nebo za 

následnou a nepřímou škodu se vylučuje. Pro vyloučení pochybností si Strany mezi sebou 

nebudou vzájemně nahrazovat jakoukoliv nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti se 

Smlouvou. 

12.2 V ostatních případech se Strany s odkazem na ustanovení § 2898 Občanského zákoníku dohodly, 

že celková škoda, za níž může Zhotovitel nést odpovědnost, je omezena na částku odpovídající 

Ceně uhrazené nebo splatné Objednatelem podle této Smlouvy. 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 V případě, že se Zhotovitel ocitne svým zaviněním v prodlení s dokončením Díla dle 

Harmonogramu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončené části 

Díla za každý den prodlení.  

13.2 V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv částky dle této Smlouvy zaplatí tento 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.  

13.3 Strany jsou oprávněny domáhat se náhrady škody vedle nároku na smluvní pokutu. 

14. TRVÁNÍ SMLOUVY 

14.1 Objednatel může Smlouvu kdykoliv vypovědět, stane–li se smluvní plnění pro něj nepotřebným. 

Výpověď je účinná doručením písemné výpovědi Zhotoviteli. V takovém případě je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli příslušnou část Ceny za již prokazatelně poskytnuté plnění Smlouvy, 

přiměřenou náhradu za práce proběhlé do okamžiku doručení výpovědi Zhotoviteli v rámci 

nedokončených částí Díla.  
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14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s předáním 

Díla déle než jeden (1) měsíc a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného 

oznámení Objednatele o takovém prodlení. Pro vyloučení pochybností, oznámení o prodlení je 

Objednatel oprávněn zaslat nejdříve uplynutím doby jednoho (1) měsíce dle předchozí věty. Toto 

odstoupení pak nabývá účinnosti okamžikem doručení Zhotoviteli. V případě odstoupení 

objednatele dle tohoto odstavce si strany vrátí veškerá plnění, mimo případ, když objednatel chce 

část díla využívat. Poté uhradí zhotoviteli příslušnou část ceny, za již prokazatelně poskytnuté 

plnění. Objednatel však nebude povinen zaplatit odstupné. 

14.3 Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu s účinností k datu doručení písemné výpovědi 

Objednateli z následujících důvodů: 

(a) na Objednatele je podán insolvenční návrh a o takovém návrhu není pravomocně rozhodnuto 

do třech (3) měsíců od jeho podání; 

(b) Objednatel nemůže z důvodu existence vyšší moci pokračovat v plnění této Smlouvy po 

dobu delší než dvanácti (12) měsíců; 

14.4 V případě výpovědi dle článku 14.3 má Zhotovitel právo na zaplacení části Ceny odpovídající 

části plnění dle této Smlouvy poskytnutého až do okamžiku jejího ukončení. Objednatel je 

v takovém případě rovněž povinen Zhotoviteli nahradit účelně vynaložené náklady vzniklé na 

straně Zhotovitele v souvislosti s ukončením Smlouvy, a to včetně nákladů vzniklých v důsledku 

ukončení smluv mezi Zhotovitelem a jeho případnými subdodavateli. 

14.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení se zaplacením 

jakékoliv finanční částky po dobu delší než třicet (30) dnů, a dále je oprávněn odstoupit od 

Smlouvy  v případě, že Objednatel je v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy 

po dobu delší než třicet (30) dnů a v obou případech nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů 

od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení, přičemž takové oznámení je 

Zhotovitel oprávněn zaslat první den takového prodlení, tj. po uplynutí doby prodlení v první větě 

toho článku, tedy třicátý první (31) den. V takovém případě má Zhotovitel právo na zaplacení 

části Ceny odpovídající provedené části Díla. 

14.6 Každá Strana má právo odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvu či z 

důvodu jejího podstatného porušení druhou Stranou. Za podstatné porušení Smlouvy se kromě 

případů ve Smlouvě výslovně uvedených považuje takové závažné nebo opakované porušení 

povinností v ní stanovených, jímž je zmařen hospodářský účel této Smlouvy. Odstoupit od 

Smlouvy může Strana jen, pokud druhá Strana, která Smlouvu porušila, přes písemné upozornění 

na porušení smlouvy nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě alespoň třicet (30) dnů, která jí byla 

poskytnuta. Odstoupí-li z tohoto důvodu Zhotovitel, má nároky stejné jako dle předchozího 

článku 14.5 této Smlouvy.  V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce si strany vrátí 

veškerá plnění, mimo případ, když objednatel chce část díla využívat. Poté uhradí zhotoviteli 

příslušnou část ceny, za již prokazatelně poskytnuté plnění.  

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel může použít odkaz na obchodní firmu Objednatele 

(popřípadě i s uvedením loga Klienta) a typ poskytnutého plnění (tj. provedení Díla) jako referenci 

ve svých marketingových materiálech. 

15.2 Tuto Smlouvu lze měnit či ukončit pouze písemnou formou. 

15.3 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy zdánlivým, neplatným či 

nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 

Smlouvy. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým 

ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto 

Smlouvou jako celkem. 

15.4 Pro případ uzavírání této Smlouvy a jakýchkoli jejích dodatků Strany vylučují použití § 1740 

odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné 
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shodě projevů vůle Stran.  

15.5 Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením 

zákona, jež nemá donucující účinky. 

15.6 Objednatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají z této Smlouvy 

a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. V tomto kontextu Strany výslovně na tuto 

Smlouvu vylučují aplikaci úpravy obsažené v § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku, která 

upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné 

nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti. 

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom 

(1) vyhotovení. 

15.8 Tato Smlouva a právní poměry z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 

smluv, zveřejnění provede Objednatel.   

15.10 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

(a) Příloha č. 1 - Technická a organizační specifikace provádění Díla včetně požadavků 

Objednatele na funkcionalitu Díla; 

(b) Příloha č. 2 - Detailní specifikace a harmonogram provádění Díla; 

(c) Příloha č. 3 - Řešitelská dokumentace provádění Díla; 

(d) Příloha č. 4 - Uživatelská dokumentace IS LBIS/4G; 

(e) Příloha č. 5 - Ceník víceprací. 

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ  
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PODPISOVÁ STRANA 

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 

čehož připojují níže své podpisy. 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé LAURYN s.r.o. 

Místo: Luže 

Datum:   

Místo: Pardubice 

Datum:  

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Jméno: MUDr. Volejník Václav, CSc. 

Funkce: ředitel HL 

Jméno: Ing. Štěpán Lauryn 

Funkce: Jednatel 

  

 LAURYN s.r.o. 

 Místo: Pardubice 

Datum:  

   

 

_______________________________________ 

 Jméno: Ing. Radek Lauryn 

Funkce: Jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 - TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ SPECIFIKACE PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VČETNĚ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE NA FUNKCIONALITU DÍLA 

1. DEFINICE POJMŮ 

 

Pojem Vysvětlení pojmu 

IS LBIS/4G Soubor jednotlivých implementovaných počítačových programů. 

Implementace IS 

LBIS/4G 

Nastavení uživatelských parametrů IS LBIS/4G podle požadavků Objednatele 

definovaných v Projektu implementace a vyškolení pověřených pracovníků 

Objednatele tak, aby Objednatel mohl zahájit ostrý provoz IS LBIS/4G. 

Implementační návštěva Osobní jednání pracovníků Objednatele a Zhotovitele o implementaci IS LBIS/4G. 

Ostrý provoz IS LBIS/4G Užívání IS LBIS/4G s reálnými daty Objednatele pověřenými a vyškolenými 

pracovníky Objednatele. 

 

2. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE IS LBIS/4G 

2.1 Objednatel zajistí na své náklady pro realizaci schůzek a jednání potřebné kancelářské prostory. 

2.2 Objednatel zajistí na své náklady pro pracovníky Zhotovitele kancelářskou místnost s minimálně 

1 počítačem zapojenými do počítačové sítě včetně přístupu na Internet. Pracovníci Zhotovitele 

budou mít neomezený přístup k těmto počítačům během všech implementačních návštěv. 

Objednatel zajistí v této kancelářské místnosti telefonní linku, která bude k dispozici pracovníkům 

Zhotovitele. 

2.3 Objednatel zajistí možnost dálkového připojení pro pracovníky Zhotovitele za případné 

součinnosti Zhotovitele. Pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných dat Objednatele bude dálkový 

přístup Zhotovitele realizován přes zabezpečené připojení VPN/SSH. Toto zabezpečené připojení 

bude možné realizovat pouze z pevné IP adresy Zhotovitele a pouze na vyžádání po vzájemné 

domluvě (tj. nebude povoleno trvale). Přístup bude chráněn definovaným heslem a loginem. 

2.4 Zhotovitel je plně odpovědný za možné chyby, ztráty dat a zneužití třetí osobou, které nastane 

jeho zaviněním v rámci použití dálkového přístupu, a které bude realizováno prostřednictvím 

přihlašovacího účtu (loginu) Zhotovitele.  

2.5 Veškeré nápravy vyplývající z odpovědnosti uvedené v předchozím bodě je povinen Zhotovitel 

provést bez zbytečného odkladu a na své náklady. 

2.6 Před začátkem implementace LBIS/4G je potřeba ověřit stav hardware (stanice, server). 

Jednoznačně doporučujeme v případě starších PC provést jejich modernizaci nebo pořídit nové. 

PC, kde budou moduly LBIS/4G instalovány, musí splňovat parametry, které jsou uvedeny ve 

specifikace, která byla poslána v samostatném dokumentu.  

2.7 Školení bude probíhat na PC objednatele. PC budou svými parametry odpovídat požadavkům na 

PC pro běh modulů LBIS/4G. 

3. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE IS LBIS/4G 

3.1 Před vlastním zahájením implementace bude ze strany Objednatele a Zhotovitele definován 

implementační tým. V rámci tohoto týmu budou ze strany Objednatele a Zhotovitele definování 

Garanti implementace a jejich zástupci pro jednotlivé implementované subsystémy IS LBIS/4G 

(„Garant implementace“).  
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(a) Požadavky na Garanty implementace ze strany Objednatele jsou následující: 

(i) Detailní znalost organizace provozu a problematiky, kterou bude daný subsystém 

(modul) IS LBIS/4G řešit. 

(ii) Pravomoc realizovat rozhodnutí ohledně nastavení a definice daného subsystému 

(modulu) IS LBIS/4G. 

(iii) Pravomoc realizovat rozhodnutí ohledně organizace práce s daným subsystémem 

(modulem) IS LBIS/4G. 

(iv) Pravomoc podepsat Projekt implementace. 

(b) Přehled Garantů implementace Strany vyhotoví ke dni uzavření této Smlouvy, nejpozději 

však do deseti (10) pracovních dnů od jejího uzavření. 

(c) Oprávněným zástupcem Garantů implementace je Manažer implementace. 

3.2 Objednatel během implementačních návštěv zajistí přítomnost členů implementačního týmu po 

celou dobu činnosti pracovníků Zhotovitele. 

4. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE IS LBIS/4G 

4.1 Strany budou vést záznamy během implementace IS LBIS/4G dle následujících požadavků: 

(a) Důsledné a průkazné vedení záznamů veškeré komunikace mezi pracovníky Objednatele 

a Zhotovitele za účelem transparentních a jasných úkolů a ujednání v rámci implementace 

IS LBIS/4G. 

(b) Osobní jednání a implementační schůzky: Veškerá osobní jednání pracovníků Objednatele a 

Zhotovitele v rámci implementace jsou zaznamenávána do formuláře Záznam z jednání. Do 

tohoto formuláře jsou zaznamenávány veškeré projednávané body, úkoly ke splnění a 

zhodnocení činnosti pracovníka Zhotovitele. Vyplněný formulář Záznam z jednání je 

podepsán Objednatelem a Zhotovitelem, kteří tím stvrdí svůj souhlas s úplností a obsahem 

všech projednávaných bodů a stanovených úkolů v rámci implementace IS LBIS/4G.  

(c) Veškerá další komunikace mezi pracovníky Objednatele a Zhotovitele v rámci implementace 

IS LBIS/4G, která není vedená formou osobního jednání, je vedená dle článku 9 Smlouvy.  

4.2 Kontrolní mechanismy implementace IS LBIS/4G: 

(a) Průběžné sledování plnění jednotlivých činností a kroků v rámci implementace IS LBIS/4G 

je základním předpokladem úspěšné realizace celého projektu implementace IS LBIS/4G. 

(b) Kontrolní schůzky Manažerů implementace nebo jejich pověřených zástupců: Každá 

implementační návštěva je ukončena kontrolní schůzkou Manažerů implementace 

Objednatele a Zhotovitele nebo jejich pověřených zástupců. V rámci této kontrolní schůzky 

Manažeři implementace nebo jejich pověření zástupci zhodnotí průběh implementační 

návštěvy. V případě potřeby definují další úkoly a činnosti potřebné pro zajištění úspěšné 

implementace IS LBIS/4G. V rámci této kontrolní schůzky jsou odsouhlaseny splněné body 

v dokumentu Řešitelská dokumentace. 

(c) Kontrolní schůzky Manažerů implementace: V rámci této kontrolní schůzky Manažeři 

implementace zhodnotí průběh implementace IS LBIS/4G. V případě potřeby definují další 

úkoly a činnosti potřebné pro zajištění úspěšné implementace IS LBIS/4G. 

4.3 Akceptace implementace IS LBIS/4G: 

(a) V rámci akceptačního řízení implementace IS LBIS/4G je hodnoceno průběžné a celkové 

plnění předmětu této Smlouvy. 

(b) Průběžné hodnocení implementace IS LBIS/4G: V rámci dokumentu Řešitelská 

dokumentace Manažeři implementace písemně potvrzují plnění jednotlivých dílčích kroků 

implementace IS LBIS/4G. Tento dokument je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy  
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(c) Konečná akceptace implementace IS LBIS/4G: 

(i) Konečné akceptace implementace IS LBIS/4G se účastní Garanti implementace nebo 

Manažeři implementace. 

(ii) Konečná akceptace implementace IS LBIS/4G je realizována v termínech uvedených 

v Harmonogramu. 

(iii) Základním dokumentem pro konečnou akceptaci implementace IS LBIS/4G je 

dokument Projekt implementace. Dokument Projekt implementace je definován v 

přípravné fázi implementace IS LBIS/4G (viz Příloha č. 2 této Smlouvy). Projekt 

implementace detailně popisuje řešení jednotlivých procesů a činností Objednatele 

s využitím IS LBIS/4G včetně definice výstupů (tisky, reporty a sestavy) z IS LBIS/4G. 

Dokument Projekt implementace je písemně odsouhlasen Garanty implementace Stran. 

(iv) Základem konečné akceptace implementace IS LBIS/4G je porovnání míry dosažení 

stavu stanoveného dokumentem Projekt implementace oproti reálnému ostrému 

provozu IS LBIS/4G. Zjištěné odchylky (vady) jsou kategorizovány dle článku 6.4 

Smlouvy.  

(v) Zjištěné odchylky (vady) jsou písemně zaznamenány ve formuláři Záznam z jednání – 

implementace. Zároveň je stanoven způsob a termín jejich vyřešení. 

(vi) Dílo je akceptovatelné, pokud se nevyskytují odchylky (vady) kategorie A nebo B. 

Akceptace Díla je potvrzena Manažery implementace v dokumentu Řešitelská 

dokumentace IS LBIS/4G. 
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PŘÍLOHA Č. 2 - DETAILNÍ SPECIFIKACE A HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

Zákazník Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

Zakázka HamzovaL_4G_CentralniEvidence_202407 

Implementované moduly LBIS/4G Ubytovací agenda (UA) – centrální evidence: 
a. Evidence karty pacienta (návrhu): 

i. Vytvořit zásobník návrhů na léčbu bez termínů 
ii. Členit dle pavilonu, platnosti, požadavku na 

ubytování, termínu 
iii. Hlídat opakované zadání již zadané karty 
iv. Hlídat opakované pobyty pacienta 
v. Typy pacientů: žádost, epikríza, překlad, návrh 

vi. Evidence zrušení návrhu 
b. Filtrace návrhů - dle: 

i. Typ pacienta 
ii. Platnost návrhů 

iii. Pavilon 
iv. … 

c. Komunikace s pacientem: 
i. Mail, SMS, papírový tisk 

ii. Definice šablon pro komunikaci 
d. Ubytování a potvrzení léčby: 

i. Funkce pro potvrzení termínu léčby +ubytování na 
vybraný pavilon a pokoji 

ii. Kompletní práce s plachtou pokojů 
iii. Práce s plachtou kapacit 

e. Reporty: 
i. Počty návrhů došlé 

ii. Zásoba návrhů 
iii. Obložnost 
iv. Nástupy 
v. … 

f. Vazba na stávající NIS: 

i. Převzetí zadaných informací na CEEV (systém 
LBIS/4G) do systému UNIS 

Rozšíření a změny v integraci LBIS/4G x NIS: viz. dále „Postupy vazby na NIS“ 

Postupy vazby na NIS: 
• Do nástupu klienta budou správná data pouze v LBIS/4G a LBIS/4G je bude poskytovat 

UNIS k načtení.  
• Po nástupu budou správná data pouze v UNIS a LBIS/4G je bude z UNIS aktualizovat ve 

stávajícím rozsahu atributů.  

 „Nástup“ klienta aktuálně realizují v LBIS/4G sekretářky změnou stavu pobytu 
klienta z „Potvrzená rezervace“ na „Pobyt klienta“.  

 Tj. v případě, že stav pobytu klienta v LBIS/4G bude „Pobyt klienta“, pobyt 
klienta se přestane exportovat do UNIS a bude se aktualizovat v UNIS, a to ve 
stávajícím funkčním rozsahu 

 Obecně LIS/4G bude z UNIS nejen aktualizovat pobyty, ale i insertovat nové 
pobyty, pokud v LBIS/4G nebudou existovat (bude rozpoznáváno podle 
PersNum a ReceNum) 

 
 
 
 
 
 



 

SMLOUVA O DÍLO Strana 16/20 

Technologie poskytnutí dat z LBIS/4G do UNIS:  
XXXXX 
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Harmonogram realizace díla: 
Činnost Termín Realizuje 

Organizace implementace: garanti, implementační návštěvy Do 4.4.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

Revize HW a systémového SW pro běh LBIS/4G Do 4.4.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

Příprava HW a systémového SW na základě Revize HW a systémového SW pro běh 
LBIS/4G 

Do 4.4.2024 Hamzova léčebna 

N1 první analytická návštěva 

 procesní analýza 

 předání požadavků na nastavení 

Do 4.4.2024 
 

LAURYN 
Hamzova léčebna 

Vytvoření projektu implementace Do 4.4.2024 LAURYN 

Revize projektu implementace 
Příprava podkladů pro nastavení 

Do 9.4.2024 Hamzova léčebna 

N2 druhá analytická návštěva 

 Revize a akceptace projektu implementace 

 Převzetí podkladů pro nastavení  

10.4.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

Realizace nastavení Do 26.4.2024 LAURYN 

N3 První kontrola nastavení 
Předání nastavení ke kontrole 

29.4.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

Kontrola nastavení, průběžné předání připomínek do LAURYN Do 10.5.2024 Hamzova léčebna 

Průběžné zpracování připomínek od Hamzovy léčebny 
Nastavení RELIS 

Do 10.5.2024 LAURYN 

N4 Druhá kontrola nastavení 
 

13.5.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

Kontrola nastavení, průběžné předání připomínek do LAURYN Do 28.5.2024 Hamzova léčebna 

Průběžné zpracování připomínek od Hamzovy léčebny 
Nastavení RELIS 

Do 28.5.2024 LAURYN 

N5 Třetí kontrola nastavení  
 

29.5.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

Kontrola nastavení, průběžné předání připomínek do LAURYN Do 19.6.2024 Hamzova léčebna 

Průběžné zpracování připomínek od Hamzovy léčebny Do 19.6.2024 LAURYN 

N6 Čtvrtá kontrola nastavení, akceptace nastavení 
 

20.6.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

Zpracování připomínek od Hamzovy léčebny, příprava na školení Do 21.6.2024 LAURYN 

N7 Školení uživatelů 
Na školení objednatel zajistí školicí místnost, kde bude technické vybavení: 

 1 počítač pro každého účastníka školení – počítače budou připojené 
do sítě a budou zde připraveny ikony pro spuštění programů 
z testovacího prostředí 

 1 přípojné místo pro lektora školení nebo ideálně přímo 1 počítač pro 
lektora zapojený do sítě 

 Dataprojektor (může po předchozí dohodě zapůjčit LAURYN) 

 Možnost promítat (např. na bílou zeď) 
Další: 

 Školení je rozděleno na 4 části po 4 hodinách 

 každý účastník školení je povinen účastnit se všech 4 částí školení 
 
Harmonogram školení: 

24.-27.6.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

Datum Čas  Program školení 

24.6.2024 11:30–15:30 Centrální evidence – 1. část 

25.6.2024 11:30–15:30 Centrální evidence – 2. část 

26.6.2024 11:30–15:30 Centrální evidence – 3. část 

27.6.2024 11:30–15:30 Centrální evidence – 4. část 

N8 Náběh systému 1.-4.7.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

N9 První kontrolní návštěva 23.7.2024 
 

LAURYN 
Hamzova léčebna 

N10 Druhá kontrolní návštěva 
 

6.8.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

N11 Třetí kontrolní návštěva 27.8.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

N12 Akceptace a uzavření implementace 19.9.2024 LAURYN 
Hamzova léčebna 

 
Poznámka: tučně jsou vyznačeny implementační návštěvy 
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PŘÍLOHA Č. 3 – ŘEŠITELSKÁ DOKUMENTACE 

Implementace bude realizována dle odsouhlasené řešitelské dokumentace. 

 
Činnost Termín Podpis Objednatel Podpis Zhotovitel 

Organizace implementace: garanti, implementační návštěvy Do 4.4.2024   

Revize HW a systémového SW pro běh LBIS/4G Do 4.4.2024   

Příprava HW a systémového SW na základě Revize HW a 
systémového SW pro běh LBIS/4G 

Do 15.4.2024   

N1 první analytická návštěva 

 procesní analýza 

 předání požadavků na nastavení 

Do 4.4.2024 
 

  

Vytvoření projektu implementace Do 4.4.2024   

Revize projektu implementace 
Příprava podkladů pro nastavení 

Do 9.4.2024   

N2 druhá analytická návštěva 

 Revize a akceptace projektu implementace 

 Převzetí podkladů pro nastavení  

10.4.2024   

Realizace nastavení Do 26.4.2024   

N3 První kontrola nastavení 
Předání nastavení ke kontrole 

29.4.2024   

Kontrola nastavení, průběžné předání připomínek do LAURYN Do 10.5.2024   

Průběžné zpracování připomínek od Hamzovy léčebny 
Nastavení RELIS 

Do 10.5.2024   

N4 Druhá kontrola nastavení 
 

13.5.2024   

Kontrola nastavení, průběžné předání připomínek do LAURYN Do 28.5.2024   

Průběžné zpracování připomínek od Hamzovy léčebny 
Nastavení RELIS 

Do 28.5.2024   

N5 Třetí kontrola nastavení  
 

29.5.2024   

Kontrola nastavení, průběžné předání připomínek do LAURYN Do 19.6.2024   

Průběžné zpracování připomínek od Hamzovy léčebny Do 19.6.2024   

N6 Čtvrtá kontrola nastavení, akceptace nastavení 
 

20.6.2024   

Zpracování připomínek od Hamzovy léčebny, příprava na školení Do 21.6.2024   

N7 Školení uživatelů 
 

24.-27.6.2024   

N8 Náběh systému 1.-4.7.2024   

N9 První kontrolní návštěva 23.7.2024 
 

  

N10 Druhá kontrolní návštěva 
 

6.8.2024   

N11 Třetí kontrolní návštěva 27.8.2024   

N12 Akceptace a uzavření implementace 19.9.2024   
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PŘÍLOHA Č. 4 – UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE IS LBIS/4G 

Uživatelská dokumentace je předána Objednateli v elektronické formě. 
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PŘÍLOHA Č. 5 – CENÍK VÍCEPRACÍ 

 

Položka – služba Cena bez DPH 

Telefonická konzultace v rámci IS LBIS/4G. 

(minimální účtovaná jednotka 0,25 hodiny) 

1 500 Kč/ hod 

Zásah přes VPN u uživatele v rámci IS LBIS/4G 

(minimální účtovaná jednotka 0,25 hodiny) 
1 500 Kč/ hod 

Realizace konzultací a servisních prací v souvislosti se správou a údržbou 

databázového serveru MS SQL 

(minimální účtovaná jednotka 0,25 hodiny) 

1 600 Kč/ hod 

Realizace programátorských prací 

(minimální účtovaná jednotka 1 hodina) 
1 600 Kč/ hod 

Realizace servisní návštěvy u uživatele 

(minimální účtovaná jednotka 0,5 dne; 1 den  = 5-8 hodin; 0,5 dne = 1-4 hodiny) 
6 000,00 Kč / 0,5 dne 

Náklady na dopravu 9,00 Kč / km 

Úhrada nákladů na ubytování Dle skutečnosti 

 


