



S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

A/

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: [redacted], ředitelem Správy Liberec, se
sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí úseku výstavby

(dále jen **ŘSD**)

a

B/

Město Česká Lípa

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa

IČ: 002 60 428

DIČ: CZ00260428

zastoupené: [redacted] starostkou města

(dále jen **Město**)

Číslo smlouvy ŘSD:

Číslo smlouvy Města:

09MP-1602

.....
2024/0107/OT



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.

Čj.:

PID: RSDEXXUCUL

Doručeno: 14.03.2024

Listu dokumentu: 4

: SVAZEK

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „I/9 Dubice – Dolní Libchava (Sosnová – II/262)“ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno Odborem silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje stavební povolení č. j. OSH 279/2022 KULK 46547/2022/280.13/Pe ze dne 30.6.2022, které nabylo právní moci dne 9.8.2022.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví Města a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu.

(3) Konkrétně se jedná o následující stavební objekty:

SO 104 - Úprava stezky pro pěší a cyklisty pod SO204

Realizací trasy obchvatu silnice I/9 dojde v místě křížení se stávající stezkou pro pěší a cyklisty (ulice Pod Holým vrchem) vlivem výstavby přesypaného klenbovitého mostního objektu SO 204 k porušení stávající konstrukce této komunikace. Objekt řeší uvedení komunikace do původního stavu, a to směrově, výškově i šířkově.

SO 105 - Úprava místní komunikace pod SO 205 v km 10,230

Realizací trasy obchvatu dojde v místě křížení I/9 se stávající místní komunikací (ulice Boženy Němcové) vlivem výstavby mostního objektu SO 205, zatrubnění silničního příkopu a propustku pod místní komunikací k porušení stávajícího krytu této komunikace včetně přilehlého chodníku. Objekt řeší uvedení komunikace a chodníku do původního stavu, a to směrově, výškově i šířkově.

SO 109 - Úprava místní komunikace v km 9,200-9,470

Vlivem výstavby silnice I/9 dojde v cca km 9,420 k přerušení stávající komunikace propojující ulici Boženy Němcové (u ČOV v blízkosti Holého vrchu) se silnicí II/262. Vzhledem k nutnosti zachování tohoto propojení je část této komunikace přeložena a napojena na stávající II/262.

SO 110 - Polní cesta v km 9,350 – 9,600

Vlivem výstavby silnice I/9 dojde k přerušení stávající komunikace propojující ulici Boženy Němcové a Pod Holým vrchem se silnicí II/262. Stávající komunikace zároveň zajišťuje přístup na přilehlé pozemky. Pro zajištění přístupu po přerušení stávající komunikace je navrženo prodloužení cesty vlevo od hlavní trasy a napojení jednak do nově navrhované okružní křižovatky na silnici II/262 SO 102, jednak po průchodu pod mostem SO 207 napojení na ulici Boženy Němcové SO 109 vpravo od hlavní trasy.

SO 130 - Sjezdy na pozemky

Vlivem výstavby komunikací v rámci stavby dojde ke zrušení dvou sjezdů na okolní pozemky ze stávajících komunikací. Předmětem objektu je náhrada dvěma novými hospodářskými sjezdy.

SO 153 – Chodníky

Předmětem objektu jsou chodníky v oblasti navržené okružní křižovatky Litoměřická napojené na stávající chodníky v ulicích Dubická, Litoměřická a U Obecního lesa.

SO 154 - Úpravy místních komunikací

Předmětem objektu jsou úpravy částí místních komunikací, zasažených výstavbou křižovatky. Jedná se o úpravy a napojení na stávající stav ulic Litoměřická a Dubická a komunikací u areálu čerpací stanice PHM.

SO 166.3 - Dopravní značení ve správě Města Česká Lípa

Předmětem objektu je definitivní svislé i vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích ve správě Města Česká Lípa.

SO 409 - Úprava VO pod mosty u ČOV

Objekt řeší přeložku a náhradu stávajícího veřejného osvětlení (VO) v místech stavby mostů u ČOV (SO 204, SO 205) a zahrnuje rovněž demontáž stávajícího VO.

SO 453 - Úprava VO u Dubické

Objekt řeší úpravu VO v ulici Dubická v místech stavby plánované okružní křižovatky. Objekt zahrnuje demontáž stávajících stožárů VO a kabelových vedení VO v rámci stavby nové okružní křižovatky a zřízení nového VO pro tuto křižovatku a jeho zahrnutí do stávající osvětlovací soustavy.

SO 454 - Úprava VO podél hl. trasy v km 10,7 – 11,4

Objekt řeší úpravu VO v ulici U Obecního lesa v místech úpravy komunikace vedoucí k plánované nové okružní křižovatce. Objekt zahrnuje demontáž stávajících stožárů VO a kabelových vedení VO v rozsahu úpravy komunikace v ulici U Obecního lesa a zřízení nového VO pro tuto křižovatku a jeho zahrnutí do stávající osvětlovací soustavy.

SO 721 - Drátěné oplocení vlevo v km 10,200

Vlivem kolize navrženého tělesa přeložky silnice I/9 dojde k úpravě trasy oplocení. Předmětem objektu je demolice úseku stávajícího oplocení a následné vybudování nového oplocení v posunuté trase na hranici pozemku.

a to dle projektové dokumentace ve stupni PDPS vypracované projekční firmou SUDOP PRAHA a.s., IČ: 257 93 349, datum 09/2022 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

(4) Majetek Města uvedený v článku I. odst. (3) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde je a nadále zůstane ve vlastnictví Města. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Město případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevzme.

II.

Předmět smlouvy

(1) Sjednává se, že ŘSD je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. (3) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či opětovně vybudovaných stavebních objektů Městu protokolem o předání a převzetí. Město s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy. Po dokončení Stavby bude na náklady ŘSD vypracován oddělovací geometrický plán, na jehož základě budou SO předávány Městu pozemkově/ majetkoprávně vypořádány příslušnými smlouvami o převodu do vlastnictví Města, podle předpisů platných v době převodu.

(2) ŘSD se dále zavazuje:

- a) přizvat Město k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (3).
- b) po dokončení a zpracování dílčího objektu, nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat Městu dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů.

(3) Město se zavazuje:

- c) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolech o předání a převzetí jednotlivých stavebních objektů. V těchto protokolech budou také uvedeny všechny vady a nedodělky, včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- d) stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.

e) zajišťovat jeho následný provoz a údržbu

(4) Protokol o převzetí podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD a příslušný zástupce města. Při předání stavebních objektů bude Městu předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolech o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Město prostřednictvím ŘSD.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců. ŘSD se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

IV. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Česká Lípa dne 8.1.2024 usnesením č. 537/2024.

(2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí ŘSD.


(3) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(4) Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

V Liberci dne 19 -03- 2024

V České Lípě dne 11 -03- 2024



Za Ředitelství silnic a dálnic s. p.


ředitel Správy Liberec



Za město Česká Lípa


starostka města


- SO 104 – Úprava stezky pro pěši a cyklisty pod SO204
- SO 105 – Úprava místní komunikace pod SO 205 v km 10,230
- SO 409 – Úprava VO pod mosty u ČOV
- SO 721 – Drátěné oplocení vlevo v km 10,200



SO 109 – Úprava místní komunikace v km 9,200-9,470
SO 110 – Polní cesta v km 9,350 – 9,600



SO 130 – Sjazdy na pozemky



SO 153 – Chodníky

SO 154 – Úpravy místních komunikací

SO 453 – Úprava VO u Dubické

SO 454 – Úprava VO podél hl. trasy v km 10,7 – 11,4

