SMLOUVA ODiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,obcansky zakonik“), na akci

»Rekonstrukce vstupnich dvefi — pracovisté Strojirenska“

1. Smluvni strany

Objednavatel: VOS a SPS Zd'ar nad Sazavou

se sidlem: Studentska 1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
zastoupeny: Ing. Jaroslav Kletecka, Feditel Skoly
kontaktni osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax XXXXXXXXKKXXXKKXXXKKKXXXXKX

ICO: 48895598

DIC: Cz48895598

bankovni spojeni: Komeréni banka, pobocka Zdar nad Sazavou
¢islo uctu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXK
Zhotovitel: Ing. Zdenék Galuska

zastupce pro véci smluvni: Ing. Zdenék Galuska

zastupce pro véci technické: XXKHXHXHXHKHKHKHXHXXXXXXXXXXXXXXKK

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXX

ICO: 46227211

DIC: CZ 6609260922

bankovni spojent: CSOB Zdar nad Sazavou

¢islo uctu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK

zapis v obchodnim rejstriku: Zivnostensky rejstrik

V pfipadé zmény Udajd uvedenych v zahlavi této Smlouvy (¢lanek 1) je povinna smluvni strana, u které zména
nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prlikaznym zplsobem a bez zbytecného odkladu. V pripadé, Ze
z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé€, zavazuje se strana, ktera skodu zpUsobila, tuto
Skodu nahradit.

2. Pfedmét dila
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele kompletni predmét (dodavku) dila:

»Rekonstrukce vstupnich dvefi — pracovisté Strojirenska“

2.1. Predmét dila bude proveden dle predloZzeného projektového nacrtku a stru¢ného popisu: Rekonstrukce
vstupnich dvefi — pracovisté Strojirenskd v souladu se specifikacemi praci a materiall uvedenych v soupisu praci
(vykaz vymér), ktery je nedilnou soucasti této smlouvy. Pokud bude pred zahajenim praci a dodavek nebo v jejich
pribéhu zjistén rozpor mezi projektovym vykresem a soupisem praci (vykaz vymér), budou predmétné prace a
dodavky upresnény. Pripadné zmény predmétu dila musi byt projednany s objednavatelem, zplisobem stanovenym
touto smlouvou. Dodavkou predmeétu dila se pro tGcely této smlouvy rozumi dodavka vsech praci a materialt nutnych
k rddnému provedeni dila.

2.2. Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:
a) strucnym popisem a soupisem praci



b) prislusnymi normami a predpisy platnymi v dobé provadéni dila
c) touto smlouvou,
d) nabidkou zhotovitele a zadavaci dokumentaci.

2.3. Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, kterych je treba
trvale nebo docasné kzahdjeni, dokonceni a predani predmétu dila, vcetné provedeni vSech pripadnych
predepsanych zkousek a revizi, dale pak zpracovani dokumentace skutecného stavu provedeni dila. Zhotovitel splIni
podminky pro provedeni stavby stanovené dotéenymi orgdny statni spravy. Zhotovitel si zajisti zabor vefejného
prostranstvi na vlastni naklady, pokud by byl potfeba. Veskeré vybourané hmoty zhotovitel bude pribézné odvazet
na skladku na své naklady. Zhotovitel si dohodne s povérenou osobou, pokud ma potfebu, uzamykatelné prostory.
Zhotovitel si bude jak pracovni dobu, tak pohyb svych pracovnik(i domlouvat dle potfeby s povéfenou osobou skoly.
Prdce musi byt pfizplsobeny potfebam skoly. PFi provadéni vlastnich praci musi byt dodriovana veskera
bezpecnostni opatreni, nebot se jedna o objekt, kde je velky pohyb osob. Zhotovitel musi provadét denni hruby
uklid. Po skonceni praci provede zhotovitel Cisty uklid. Pokud nebude tento uklid proveden, nebude dilo prevzato a
uhrazeno.

2.4. Zhotovitel zabezpedi provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke zranéni osob a skodam
na majetku osob a subjektl uZivajicich objekty a pozemky dotéené stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich
soucasti, zarizeni a pfrilehlych pozemk(. Pfipadné skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi
na svlj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li u predmétu dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, vyplyvajici z pfipadného
rozporu mezi specifikacemi zadavaci dokumentace a vykazem vymér, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnl
od zapisu téchto zmén, doplrikd nebo rozsitreni predmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis zmén, doplrikl
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila, a pokud to neni mozné, tak podle
jim navrhovanych cen, maximalné vsak do vyse ceny v misté a Case obvyklé a predloZit tento soupis objednavateli
k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma
zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo na jejich dhradu. V pripadé méné praci bude jejich cena
odectena z celkové ceny za dilo ve vysi podle jednotkovych cen cenové nabidky zhotovitele.

2.6. Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zménam, doplrikim nebo rozsifenim predmétu dila na zékladé
pozadavkU objednavatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnl od zapisu téchto zmén, doplrikl nebo rozsifeni
predmétu dila do stavebniho deniku, ocenit podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila, a pokud to neni
mozné, tak podle jim navrhovanych cen, maximalné vsak do vyse ceny v misté a ¢ase obvyklé a predloZit tento soupis
objednavateli k odsouhlaseni. O téchto dohodnutych zménach uzaviou obé strany dodatek ke smlouvé, ve kterém
dohodnou i pfipadnou Upravu terminu predani dila a cenu dila. Po podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel
povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo na jejich uhradu.

2.7. Pokud zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila neprekroci o vice nez 10 % celkovou sjednanou cenu dila a
zastupce objednavatele bude zdpisem do stavebniho deniku tyto zmény, doplriky nebo rozsifeni predmétu dila
pozadovat alespon 10 kalendarnich dnl pred terminem dokonceni dila uvedenym v této smlouvé, je zhotovitel
povinen na tyto zmény, doplriky a rozsifeni predmétu dila pristoupit a dilo dokondit v terminu dle této smlouvy.
Po podpisu dodatku ke smlouvé o dilo ma zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo na jejich Ghradu.

2.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku v plném rozsahu
dle ¢asti 9. této smlouvy.

2.9. Objednavatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto ujednani pfistoupit.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu s projektovym ndacrtkem a
s vykazem vymér a upozorni na pripadné rozdily pfed zajisténim materiald a dodavek potfebnych pro dodavku
predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny materidl a nepotiebné dodavky v pfipadé zmén dle ¢l. 2.5 této
smlouvy uhradi zhotovitel na sv{j naklad.

2.11. Objednavatel se zavazuje véas a fadné dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit za néj cenu
uvedenou v bodé 4.1. této smlouvy.

2.12. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost.
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3. Termin plnéni — stavenisté

3.1. Mistem zhotoveni dila je: budova VOS a SPS Zd'4r nad Sazavou — pracovisté Strojirenska 6
3.2. Prace budou zahdjeny: 01.08.2017
3.3. Pfedmét dila bude dokonéen do: 15.09.2017

3.4.Za nesplnéni dokonceni a predani predmétu dila v terminu stanoveném v bodé 3.3 smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednavateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Pokud prodleni zhotovitele
proti terminu dokonceni dila dle bodu 3.3. pfesahne 14 dnd, je zhotovitel povinen zaplatit objednavateli jesté dalsi
smluvni pokutu ve vySi 5 000 K¢ za patndcty a kazdy dalsi i zapocaty den prodleni.

3.5. Provedenim pfedmétu dila se rozumi uUplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni stavenisté, uvedeni
dotcenych ploch a pozemkd do plvodniho stavu, provedeni tklidu mokrou cestou, predani pozadovanych doklad(
dle této smlouvy a podepsani zapisu o predani a prevzeti dila.

3.6. Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouZzeny, jestlize prekazky v praci zavinil objednavatel,
jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vy$3i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.7. Stavenistém se rozumi prostor uréeny popisem praci a nacrtkem nebo jinym dokumentem pro stavbu a
pro zafizeni stavenisté.

3.8. Veskera potifebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, prekoplm ¢i protlakiim verejnych
komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese veskeré pripadné poplatky.

3.9. Zhotovitel provede dostate¢nym zplsobem zakryti zafizeni, které neni mozno vystéhovat z prostor tak, aby
nedoslo k jeho poskozeni. V pfipadé poskozeni uhradi tyto Skody zhotovitel.

3.10. Stavenisté odevzdd objednavatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahdjit a provadét prace v rozsahu
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdéji dva dny pred zapocetim praci. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost
vedouci k predani stavenisté.

3.11. Zhotovitel provede veskerd bezpecnostni, hygienicka, ochranna a jina opatfeni na stavenisti predepsana
platnymi pravnimi predpisy. Zabezpedi i vefejna prostranstvi dotéena pracemi.

3.12. Zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch, ke kterym doslo provozem
zhotovitele nebo jeho subdodavateli.

3.14. V ptipadé, Ze se demontdz staré stény a naslednd montaz nové stény protahne do vice jak jednoho dne, zajisti
stavebni firma zabezpeceni otvoru nebo dozor vstupu do objektu.

4. Cena za dilo

4.1. Cena pfedmétu dila je sjednanad jako cena pevnd, s moznosti zmény pouze u pfipadl stanovenych v této smlouvé
a jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze
celkovou a pro Ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

Cena bez DPH: 290.272,- K¢
DPH 21 %: 60.957,- K¢
Cena celkem s DPH ¢ini: 351.229,- K¢

slovy: tfi sta padesat jedna tisic dvé sté dvacet devét korun ceskych.

-3-



4.2. Obé smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt zménéna za nasledujicich podminek:

e  pfizméné pravnich predpisd uréujicich sazby DPH,

e dojde-li ke zméndm dle ustanoveni¢l. 2.5, ¢l. 2.6 a €l. 2.9,

e dojde-li ke zménam vynucenych nepredvidatelnymi okolnostmi.
Vsechny tyto zmény budou sepsdny zhotovitelem a po projedndni a odsouhlaseni ceny objednavatelem bude
uzavren ,Dodatek ke smlouvé o dilo“, s vyjimkou DPH.

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH uvedenych v cené dila dle ¢l. 4.1. této
Smlouvy o dilo, nebudou uzavirat pisemny dodatek na zménu ceny dila a DPH bude Gétovana podle predpist
platnych v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni.

5. Financovani

51

a) Uhrada za pInéni z této smlouvy bude realizovdna bezhotovostnim pfevodem na Gcet objednavatele, ktery je
spravcem dané (finan¢nim uradem) zverejnén zplisobem umoznujicim dalkovy pristup ve smyslu ustanoveni § 109
odst. 2 pism. c) zdkona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,zakon
o DPH").

b) Pokud se po dobu Ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 109
odst. 3 zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému
spravci dané. Objednavatelem takto provedena uUhrada je povazovana za uhrazeni prislusné ¢asti smluvni ceny
rovnajici se vysi DPH fakturované zhotovitelem.

Tato ustanoveni nebudou pouZita v pripadé, Ze uchaze¢, se kterym je uzavirana smlouva, neni platce DPH
nebo v pfipadech, kdy se uplatni pfenesena dafiova povinnost dle ustanoveni § 92a a nasl. zakona DPH.

5.1. Objednavatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zadavaci dokumentace, veskeré predpokladané
zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni, predpokladany vyvoj cen vstupnich naklad( a veskeré ztizené podminky,
které lze pfi realizaci dila ocekavat.

5.3. Zhotovitel si do stanovené ceny dila zahrnul veskeré ndklady vyplyvajici z ustanoveni této smlouvy o dilo.

5.4. Provedené prace budou fakturovany po dokonceni dila. Vyse fakturované castky bude odpovidat skute¢né
provedenym, objednavatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem objednavatele pro véci
technické na zjistovacim protokolu — soupisu skute¢né provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén
fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Provedené prace bude objednavatel hradit do vyse max. 90 %
celkové ceny dila. Zbyvajicich min. 10 %, které slouZi jako zadriné, bude vyplaceno po pfedani a prevzeti hotového
dila do 30 dnli od podpisu protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedostatkd; v ptipadé, Ze dilo bude prevzato
s vadami a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dn po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady nebo
nedostatku.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 21 dnl po jejich doruceni objednavateli, pficemz
dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence objednavatele. Kazda faktura bude rovnéz
obsahovat nazev akce ,,Rekonstrukce vstupnich dvefi — pracovisté Strojirenska“.

5.6. Pti prodleni objednavatele se zaplacenim ¢ini Urok z prodleni 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Na Castku zadrzného se ujednani o prodleni a Uroku z prodleni nevztahuje.

5.7. V ptipadé, ze objednavateli vznikne narok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyuctovéna vzdy
po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu, bude sankce Ucétovana podle skutec¢né délky prodleni.
Splatnost ¢astek majetkovych sankci je 21 dnl ode dne doruceni vyuctovani smluvni strané v prodleni.



5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze vyuc¢tovana smluvni pokuta miZe byt vzdjemné zapoctena vici cené dila, kterou
je objednavatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik
6.1. Zhotovitel je pfi provadéni stavby povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpist.

6.2. Zaznamy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci, v souladu s platnym pravnim predpisem a dalsi
opravnéné osoby.

7. Pfevzeti predmétu dila

7.1. Prevzeti pfredmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto smlouvou. Zhotovitel je
na svlij naklad povinen zajistit pro ucely prejimky a predloZit objednateli zejména:

- projektovy nacrtek skute¢ného provedeni, se zakreslenim zmén, 2x v tiSténé podobé

- pfipadné veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méreni, protokoly o zkouskdach a pfipadnda zaméreni
pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim ufadem a dotéenymi organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel
zajisti na pfislusnych uradech,

- seznam stroju a zafizeni, které nejsou soucasti stavby a jsou predmétem plnéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v ¢eském jazyce a zaruéni listy,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouZitych material(, které musi byt v souladu s poZadavky
zaddavaci dokumentace a pfripadnym upiesnénim objednavatele, dle prfedchozich ustanoveni této smlouvy.
Zakladni seznam doklad, které zhotovitel preda objednavateli pfi pfedani dila, je uveden v zaddvaci dokumentaci.
Bez vyse uvedenych dokladi, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele nejméné 5 pracovnich dnl predem k prevzeti kompletné
dokonceného predmétu dila.

7.3. Objednavatel pfevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu s touto smlouvou
a preda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy a nebude-li vykazovat predmét dila zadné
vady a nedodélky. Objednavatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky nebranici uzivani dila.

7.4. Dnem podpisu prevzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo prejimaciho protokolu bez vad a nedodélka
prechazi nebezpedi Skody k predmétu dila na objednavatele a zacina bézet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel
veSkerou zodpovédnost za Skodu na realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila
zajistované zhotovitelem, za $kody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a provedenych pracich jakoz i za $kody
zpUsobené v dlsledku svého zavinéni tfetim osobam. Zhotovitel je povinen Ucastnit se Ufedni kolaudace. V pfipadé
zjisténi kolaudacnich vad dotéenymi orgédny statni spravy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svlij naklad
v terminu stanoveném stavebnim Ufadem.

7.5. Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, danych touto
smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncend prdace oproti zadavaci dokumentaci.

7.6. K predani a prevzeti dila jsou povéreni zastupce objednavatele Ing. Jifi Straka a zastupce zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.7. Objednavatel bude pfejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadeéni.

8. Ostatni podminky smlouvy

8.1. Vykonem technického dozoru objednavatele byl povéren xxxxxxxxxx, v jeho nepfritomnosti XXXXXXXXXXXXXXX,
ktery je opravnén kontrolovat provadéni dila v rozsahu:
e  kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfisluSnymi normami a obecnymi
pravnimi predpisy,
e upozornovat zdpisem na zjisténé nedostatky,



e dat pracovnikiim zhotovitele prikaz k zastaveni praci v ptipadé, Ze zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-
li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li jiné vazné skody,

e kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzavfit dohodu o opatfenich a terminech
k odstranéni zjisténych vad.

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpedit po vyzvani ucast povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych praci, kterou
provadi technicky dozor a Cinit neprodlené opatreni k odstranéni zjisSténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za fadné a vcéasné plnéni smlouvy.

8.3. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymdahat samostatné.

8.4. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici ze stavebniho fizeni.
Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli nebo tfetim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném
rozsahu.

8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednavatele ke kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnt pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad.

8.6. Pokud se objednavatel pres vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opradvnén predmétné prace
zakryt. Bude-li vtomto pripadé objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednavatele. ZpUsobi-li tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni priibéhu praci, ma narok
na Uhradu $kod od objednavatele a prodlouZeni smluvniho ¢asu plnéni. PFi zjiSténi vad v ¢asti rozkrytého dila narok
na Uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.7. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici pfislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel povinen na pozidani objednavatele dolozit. Povoleni
k provadéni svarecskych praci zajisti zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovnikd, ktefi budou
tyto prace vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po svarecskych
pracich podle platnych predpist.

8.8. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni skody objednateli nebo jinym subjektiim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo nespIn&nim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

8.9. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu prechazi ze zhotovitele na objednavatele na zakladé predavaciho
protokolu.

8.10. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento provoz neomezoval
nebo omezoval v minimalni mozné mire, avsak vidy po predchozi domluvé.

8.11. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano pojisténi, jehoz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou treti osobé pfi vykonu jeho Cinnosti ve vysi pojistného plnéni minimalné 5000 000 K¢ na jednu
pojistnou udalost. Doklad o pojisténi platném po celou dobu realizace dila je povinen predloZit objednavateli
pred podpisem smlouvy. NepredloZeni dokladu o pojiSténi bude povazovana za neposkytnuti fadné soucinnosti
potfebné k uzavieni smlouvy.

9. Zaruky
9.1. Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu zaruéni
doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, pfislusnymi

technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé. Ustanoveni § 2630 neni timto ujednanim dotceno.

9.2. Vzijemnou dohodou a v souladu s ustanovenim obc¢anského zakoniku se stanovi zaru¢ni doba na predmét dila
v délce 60 mésicu.
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9.3. Veskeré dodavky stroj, zafizeni technologii, zafizovacich predmétl, materidld apod., k nimZ budou
objednavateli poskytnuty zarucni listy, maji zaruku shodnou se zarukou poskytnutou dodavatelem téchto prvkd,
nejméné vsak 24 mésica.

9.4. Zaruka zhotovitele za vady zacind béZzet dnem predani a prevzeti dila.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnll po obdrZeni reklamace pisemné ozndmit termin
nastupu k odstranéni vady a Ih(tu, ve které bude vada odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ci
neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednavatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dnli ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto ndstupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi
smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednavateli smluvni pokutu 1000 K¢
za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji. Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14
dnl po obdrZeni reklamace objednavatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad je
objednavatel opravnén podle vlastniho uvdZeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci, nebo jejim
prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ast predmétu dila. Takto vzniklé ndklady nebo pokuty
je zhotovitel povinen zaplatit objednavateli do 21 dnl od doruceni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pripadech, Zze objednavatel reklamoval neopravnénég, tzn., Ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni Ihita, resp., Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila
objednavatel, je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
ndklady a vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7.V pfipadé uplatnéni vad v rdmci zaru¢ni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo Uplné znemozni uzivani
Casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin
od uplatnéni. Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednavateli do 21 dnl od doruceni faktury smluvni pokutu
5000 K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji. Pokud hrozi nebezpeci dalsSich skod, je objednavatel opravnén
na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatreni.

9.8. Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych Ih(tach, je zhotovitel povinen
objednavateli uhradit do 21 dnll od doruceni vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin nastupu, popis vady a
termin predani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech
technickych. Osoba odpovédna za zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat
ve vécech smluvnich.

9.10. Zarucni doby na reklamované ¢asti doddvky se prodluzuji o dobu pocinajici datem uplatnéni reklamace a kon¢i
dnem odstranéni vady. Jestlize se v prabéhu zarucni doby néktera ¢ast predmétu smlouvy ukaze jako vadnd, nebo
nedosahne planovanych parametr( ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednavatelem znovu
prevzata, pficemz dnem této prejimky zacne béZet nova zarucni doba. Pokud dojde k reklamaci v dobé nepftiznivych
klimatickych podminek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespon provizorné opravit a zdvadu sledovat az
do definitivni opravy v pfiznivych klimatickych podminkach. O dobu od uplatnéni reklamace az do odstranéni vady a
nasledného prevzeti objednavatelem se prodluzuje zarucni doba.

9.11. Veskeré skody zpUsobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na sv(j ndklad zhotovitel objednavateli
do deseti pracovnich dni od doruceni vyuctovani.

10. Odstoupeni od smlouvy

10.1. Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto pfipadech:
10.1.1. prodleni objednatele s Ghradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dnl
10.1.2. nepredloZeni zarucni listiny za fadné provedeni dila objednavateli ani v dodate¢né pfimérené lhité
10.1.3. nesplnéni terminu predani stavenisté objednavatelem ani v dodatecné pfimérené lhité

10.1.4. pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodatecné pfimérené lhité
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10.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatecné pfimérené lh(té neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim
nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zplisobem, ackoli byl na to objednavatelem upozornén

10.1.6. opakovanym zavinénym nedodrZzenim (min. 2x prodleni delsi jak 3 kalendarni tydny)
harmonogramu praci ze strany zhotovitele
10.1.7. prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z dGvodu leZicich na jeho strané delsi nez 30 dnd.

10.2. ZpUsob odstoupeni od smlouvy

- smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zdkladé vyse uvedenych ujednani je povinna svoje odstoupeni
pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a
presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.
Odstoupeni od smlouvy nastdva dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni strané.

11. Zavérecné ustanoveni

11.1. Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni strany svymi zastupci
opravnénymi k zastupovani stran.

11.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy je povinna to ihned bez
zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

11.3. Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zaddvacim fizenim sam nebo
prostiednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zdkonu nebo dobrym mraviim nebo by zadkon
obchazelo, zejména Ze nenabizel Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani verejné zakazky, na kterou s nim
objednatel uzavrel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim uchazec¢im nedopustil zddného jednani
narusujiciho hospodarskou soutéz. Objednavatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti
s pInénim ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného €inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zalind bézet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno zhotoviteli.

11.4 Uginnost smluv uvefejiovanych v registru smluv:
a) ,Tato smlouva nabyva platnosti dnem Ucinnosti dnem uverejnéni v informacnim systému verejné spravy -
Registru smluv.”
b) ,,Smluvni strany se dohodly, Ze zdkonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zdkona o registru smluv spini zadavatel
a splnéni této povinnosti doloZi zfizovateli. Sou€asné bere zadavatel na védomi, Ze v pfipadé nesplnéni
zdkonné povinnosti je smlouva do tfi mésicl od jejiho podpisu bez dalsiho zrusena od samého pocatku.

11.5. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

11.6. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

11.7. Ve vsech ptipadech, které neresi ujednani obsazené v této smlouvé, plati pfislusna ustanoveni Ob¢anského
zakoniku.

11.8. Smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou urCeny pro objednavatele a jeden
pro zhotovitele.

Priloha: ocenény soupis praci (vykaz vymeér)

Ve Zd4te and Sazavou dne 29.6.2017 Ve Zdare nad Sazavou dne 29. ¢ervna 2017

zhotovitel objednavatel



