
Položkový výkaz činností –  Příloha dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy Chornice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 16 2 000,00 32 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 6 000,00 30 000,00

6.2.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech i mimo trvalé porost
ha 1067 800,00 853 600,00 30.09.2023

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 19 5 000,00 95 000,00 30.09.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 1067 205,00 218 735,00 30.09.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1067 300,00 320 100,00 30.01.2024

1 549 435,00 31.3.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 1067 289,00 308 363,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy
ha 150 500,00 75 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 100 1 582,00 158 200,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 100 1 562,00 156 200,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 8 25 000,00 200 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha 1

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 2 023,00 2 023,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 1 156,00 1 156,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 433,50 433,50
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 1067 600,00 640 200,00 30.09. 2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 40 000,00 80 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 15 000,00 15 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 4 200,00 4 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 2 400,00 2 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 900,00 900,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 644 075,50

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 1067 300,00 320 100,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

30.06.20236.2.1

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

31.1.2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



320 100,00

1 549 435,00

1 644 075,50

320 100,00

3 513 610,50

737 858,21

4 251 468,71

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES - 

geodetické práce s.r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 3.4.2024

Místo: Hradec Králové

Datum: 3.4.2024

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel

________________________________ 

Jméno: Jiří FoltánJméno: Ing. Miroslav Kučera


