
Stavba: 2

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 253 37 009

DIČ: CZ25337009

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 909 147,94

0,00

5 823 390,15

5 137 019,79

Stomatologická klinika, objekt S2

WELLCO Brno s.r.o.

Celkem

2 737 675,47

Příkop 838/6

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

73 000,00

13 853 085,41

16 762 233,35

13 853 085,41

82 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO01 0,00 13 853 085,41 2 909 147,94 16 762 233,35 ####

D11-A01 0,00 3 496 891,61 734 347,24 4 231 238,85 ####

D11-B01 0,00 767 025,35 161 075,32 928 100,67 ####

D1401 0,00 223 681,02 46 973,01 270 654,03 ####

D1402 0,00 823 579,29 172 951,65 996 530,94 ####

D1403 0,00 649 418,85 136 377,96 785 796,81 ####

D1404 0,00 1 642 134,70 344 848,29 1 986 982,99 ####

D1405 0,00 192 085,88 40 338,03 232 423,91 ####

D1406 0,00 889 734,22 186 844,19 1 076 578,41 ####

D1408 0,00 2 221 352,25 466 483,97 2 687 836,22 ####

D1409 0,00 997 555,10 209 486,57 1 207 041,67 ####

D1410 0,00 266 257,74 55 914,13 322 171,87 ####

D1411 0,00 190 039,00 39 908,19 229 947,19 ####

D1412 0,00 968 033,00 203 286,93 1 171 319,93 ####

D1414 0,00 370 297,40 77 762,45 448 059,85 ####

VON 0,00 155 000,00 32 550,00 187 550,00 ####

0,00 13 853 085,41 2 909 147,94 16 762 233,35 ####

Popis stavby: 2 - Stomatologická klinika, objekt S2
Popis objektu: SO01 - Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání
Popis rozpočtu: D11-A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Popis rozpočtu: D11-B01 - Bourací práce
Popis rozpočtu: D1401 - Kanalizace
Popis rozpočtu: D1402 - Vodovod
Popis rozpočtu: D1403 - Vytápění
Popis rozpočtu: D1404 - Silnoproud
Popis rozpočtu: D1405 - Mediciální plyny
Popis rozpočtu: D1406 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D1408 - Slaboproud
Popis rozpočtu: D1409 - EPS
Popis rozpočtu: D1410 - EZS
Popis rozpočtu: D1411 - Rampy
Popis rozpočtu: D1412 - Nábytek
Popis rozpočtu: D1414 - Měření a regulace
Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Dispoziční úpravy části 1NP se 
změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Bourací práce

Kanalizace

Slaboproud

EPS

EZS

Rampy

Nábytek

Vodovod

Vytápění

Silnoproud

Mediciální plyny

Vzduchotechnika

Měření a regulace

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_11 HSV 4 878,90 0,0

_14 HSV 43 683,50 0,3

01VRN HSV 11 395,80 0,1

03VRN HSV 5 969,30 0,0

04VRN HSV 8 139,80 0,1

09VRN HSV 998,50 0,0

1.1 HSV 117 689,40 0,8

1.2 HSV 43 768,40 0,3

1.3.1 HSV 59 569,10 0,4

1.4.1 HSV 25 666,00 0,2

1.4.2 HSV 46 896,60 0,3

2. HSV 76 707,90 0,6

3 HSV 86 911,17 0,6

34 HSV 14 704,67 0,1

342 HSV 900 867,60 6,5

61 HSV 73 221,62 0,5

61 HSV 146 545,00 1,1

62 HSV 16 159,50 0,1

9 HSV 9 720,00 0,1

Průzkumy, geodetické a projektové 
práce

Zařízení staveniště

Inženýrské činnosti

Ostatní náklady

1.1 Automatizační stanice pro S2DT1 
celkem

Ostatní materiál

Ostatní položky práce

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Stěny a příčky montované lehké

Úprava povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

1.2 Rozvaděč S2DT1

1.3.1 Zařízení v provozu pro 
stomatologickou kliniku

1.4.1 Kabely

1.4.2 Kabelové trasy

Ostatní služby

Úpravy povrchů vnější

Ostatní konstrukce, bourání
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94 HSV 86 779,70 0,6

95 HSV 46 166,00 0,3

96 HSV 216 544,92 1,6

97 HSV 132 679,62 1,0

97 HSV 89 577,79 0,6

99 HSV 40 609,37 0,3

S HSV 8 970,03 0,1

711 PSV 227 706,20 1,6

713 PSV 30 679,83 0,2

721 PSV 211 988,91 1,5

722 PSV 160 861,22 1,2

723 PSV 165 337,53 1,2

724 PSV 16 279,60 0,1

725 PSV 454 785,04 3,3

726 PSV 91 525,03 0,7

728 PSV 750 072,21 5,4

733 PSV 249 615,45 1,8

734 PSV 70 690,44 0,5

735 PSV 120 768,87 0,9

766 PSV 1 448 451,80 10,5

767 PSV 128 319,15 0,9

Drážky pro zdivo

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Staveništní přesun hmot

Přesuny sutí

Izolace proti vodě

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Zařizovací předměty

Instalační prefabrikáty

Vzduchotechnika

Rozvod potrubí

Armatury

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Mediciílní plyny

Strojní vybavení

Otopná tělesa

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)
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767 PSV 381 068,55 2,8

769 PSV 144 787,50 1,0

771 PSV 72 495,42 0,5

776 PSV 401 881,21 2,9

781 PSV 353 846,60 2,6

783 PSV 3 215,00 0,0

784 PSV 148 975,59 1,1

799 PSV 190 039,00 1,4

_1 MON 661 732,80 4,8

_1 MON 135 759,20 1,0

_1 MON 103 324,90 0,7

_1 MON 394 471,70 2,8

_2 MON 184 180,50 1,3

_2 MON 341 977,50 2,5

_2 MON 32 973,20 0,2

_2 MON 339 548,50 2,5

_3 MON 46 675,44 0,3

_3 MON 254 964,30 1,8

_3 MON 176 197,10 1,3

_4 MON 372 681,35 2,7

_4 MON 510 588,70 3,7

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Konstrukce zámečnické

Prvky z plastu

Datový rozvaděč 2

Kabeláž a kabelové trasy

Poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém 2

Svítidla - dodávka

Kabeláž a kabelové trasy

Ostatní

Datový rozvaděč 1

Dodávky rozvaděčů

Poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém 1

Zařízení EPS

Materiál

Připojení opt. kabelů - kabely a trasy a 
prvky v O1,C

Datové rozvody včetně kabeláže a 
kabelových tras

Montážní práce
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_5 MON 20 250,00 0,1

_5 MON 270 470,50 2,0

_6 MON 13 365,00 0,1

_6 MON 2 385,70 0,0

_7 MON 63 916,30 0,5

_8 MON 48 600,00 0,4

_8 MON 70 942,60 0,5

_9 MON 24 907,50 0,2

_9 MON 134 106,90 1,0

799 MON 629 128,60 4,5

900 MON 184 801,50 1,3

901 MON 109 350,00 0,8

M002VD MON 9 720,00 0,1

D96 PSU 422 855,28 3,1

VN VN 82 000,00 0,6

ON ON 73 000,00 0,5

Cena celkem 13 853 085,41 100,0

Přístupový systém, docházkový systém, 
interkomy

Projekční práce

Příprava pro kamerový systém

Monitoring prostředí

* Stavební práce

Měření, programování, nastavení a 
oživení

Ostatní náklady-doprava mont. 
pracovníků, přesun hmot

Vedlejší náklady

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Komunikace sestra pacient

Revize dle ČSN

Systém jednotného času

Ostatní

HZS
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 86 911,17
1 347015133RX5 Provizorní SDK zástěna - montáž a demontáž m2 8,36160 1 620,00 13 545,79 Vlastní Indiv

výtahu : 2,144*3,9 8,36160

2 310239411RT1 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím 
suché maltové směsi

m3 1,88625 7 067,30 13 330,69 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

m122 / m125 : 0,9*2,05*0,2 0,36900

m130 / m131 : 1*2,1*0,2 0,42000

parapet pod O1 : 2,85*0,7*0,55 1,09725

3 311238225R00 Zdivo keramické 38 P+D P10 na maltu 
vápenocementovou 5 MPa

m2 22,70000 2 644,70 60 034,69 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

m124, m128 : 5,675*4 22,70000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 900 867,60
4 347051224R00 Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm m2 33,26700 1 371,30 45 619,04 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

m114 : (1,05+0,1)*3,9 4,48500

m110 : 0,9*3,9 3,51000

m118 : 0,9*3,9 3,51000

m106 : 0,9*3,9 3,51000

m109 : 0,9*3,9+0,63*3,9 5,96700

m122 : 0,25*3,9+0,9*3,9 4,48500

m123 : (0,8+0,15)*3,9 3,70500

m127 : (0,9+0,15)*3,9 4,09500

5 342013329RX2 Příčka SDK tl.100mm,oc.kce,2xopláš,DF+DFRIH2 
12,5mm, TI včetně dodávky

m2 58,76200 1 296,00 76 155,55 Vlastní RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

m102 : (0,3+1)*3,9 5,07000

m113 / m114 : 2,15*3,9-0,7*2 6,98500

m110 : 1,2*3,9-0,7*2 3,28000

m107 / m105 : (0,95+0,98)*3,9+0,45*3,9 9,28200

m124 : (1,1+0,7)*3,9 7,02000

m106 : (1,75*3,9-0,7*2)*2 10,85000

m109 : (1,75*3,9-0,7*2)*2 10,85000

m122 : (1,75*3,9-0,7*2) 5,42500

6 342013329RX1 Příčka SDK tl.150mm,oc.kce,2xopláš,DF+DFRIH2 
12,5mm,TI včetně dodávky

m2 481,17120 1 458,00 701 547,61 Vlastní RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

m102 : 0,6*3,9 2,34000

m104, m103, m101 / m102 : (4,458+0,62+8,08)*3,9-
0,9*2,02*2-1,35*2,02

44,95320

m104 / m103 : 4,9*3,9 19,11000

m101 / m103 : 4,9*3,9 19,11000

m101 / m115, m113, m112, m117, m118, m123 : 
(15,855+0,2-1,6)*3,9-0,9*2,02*3-0,8*2,02

49,30450

m115 / m113, m114 : 3,25*3,9-0,9*2,02 10,85700

m112 / m113, m114 : 3,25*3,9-0,9*2,02 10,85700

m112 / m116 : 2,1*3,9 8,19000

m111 / m116 : 2,35*3,9-0,9*2,02 7,34700

m117 / m116 : 3,17*3,9 12,36300

m117 / m118 : (2,07+0,71)*3,9 10,84200

m118 : 1,92*3,9-0,8*2,02 5,87200

m118 / m123 : 1,75*3,9 6,82500

m124 / m125 : (2,895-1,45)*3,9-0,9*2,02 3,81750
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

m124, m125 / m129, m126 : 10,62*3,9-1,2*2,02-1*1-
0,9*2,02

36,17600

m127 / m126 : (2,1+2,3)*3,9-0,8*2,02 15,54400

m127, m126, m125 / m128 : 7,245*3,9-1*1-1,2*2,02 24,83150

m106 / m109 : 1,75*3,9 6,82500

m122 / m109 : 1,75*3,9 6,82500

m106, m109, m122 / m105, m108, m120 : 10,16*3,9-
0,8*2,02*3

34,77600

m105, m107 / m108 : 7,005*3,9 27,31950

m108 / m110, m121, m120 : (7,005+3,1)*3,9-0,8*2,02 37,79350

m110 / m121 : 1,9*3,9 7,41000

m122, m120, m121, m110 / m111 : 6,755*3,9-0,9*2,02 24,52650

m105, m107, m108, m110 / m102 : 11*3,9-0,9*2,02*3-
0,8*2,02

35,83000

m111 : 2,82*3,9-1,35*2,02-0,9*2,02+2*3,9-1,35*2,02 11,52600

7 342090432R00 Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 100 kg, profily 
UA 100, 2x opláštěné

kus 31,00000 2 381,40 73 823,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

2+12+16+1 31,00000

8 342090912R00 Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 2kř do 200 kg, profily 
UA 100, 2x opláštěné

kus 1,00000 3 722,00 3 722,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 146 545,00
9 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s 

použitím suché maltové směsi
m2 113,94000 269,30 30 684,04 RTS 23/ II RTS 23/ II

stávající omítky : 

strop : 

D.1.1.4 : 

ŠATNA SESTRY : 11,5 11,50000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

SPRCHA SESTRY : 1,65 1,65000

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 0,87 0,87000

WC PACIENTI : 2,63 2,63000

WC ZAMĚSTNANCI : 2,51 2,51000

TECHNIK : 7,15 7,15000

ÚPRAVNA VODY : 6,2 6,20000

ELEKTRO ROZVADĚČ : 4,97 4,97000

SKLAD : 41,68 41,68000

ŠATNA MUŽI : 7,14 7,14000

STROJOVNA VZT : 11,05 11,05000

PŘEVLÉKÁRNA : 10,99 10,99000

KUCHYŇKA + WC : 5,6 5,60000

10 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 364,44995 237,30 86 483,97 RTS 23/ II RTS 23/ II

stávající omítky : 

stěny : (115,545-5,675)*3,9-4,43*2,85*3-1,35*2,85*2-
1,405*2,05-1,3*2,85*2-1,41*3,68-1,05*2,85

364,44995

11 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 4,20000 422,80 1 775,76 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

m130 / m131 : 1*2,1*2 4,20000

12 612474611R00 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně m2 51,08500 540,30 27 601,23 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

m122 / m125 : 0,9*2,05*2 3,69000

m124, m128 : 5,675*4*2 45,40000

parapet pod O1 : 2,85*0,7 1,99500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 16 159,50
13 622474232RX1 D+M omítka parapetního zdiva, dle stávající, kompletní 

skladba dle PD
m2 1,99500 8 100,00 16 159,50 Vlastní Indiv
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

parapet pod O1 : 2,85*0,7 1,99500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 9 720,00
14 9X001 D+M PHP práškový s hasicí schopností 21A vč. 

pomocných prací, doplňků
soubor 4,00000 2 430,00 9 720,00 Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 55 046,20
15 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 325,91000 168,90 55 046,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

101 - ZÁDVEŘÍ : 7,09 7,09000

102 - CHODBA 1 : 29,75 29,75000

103 - ORDINACE 1 : 16,2 16,20000

104 - ORDINACE 2 : 15,39 15,39000

105 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 30,84 30,84000

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 6,06 6,06000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5 1,50000

108 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 15 15,00000

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 5,11 5,11000

110 - WC PACIENTI : 2,94 2,94000

111 - CHODBA 2 : 20,06 20,06000

112 - DENNÍ MÍSTNOST : 6,76 6,76000

113 - PŘEDSÍŇ : 1,94 1,94000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 3,61 3,61000

115 - POKOJ ZAMĚSTNANCI : 8,53 8,53000

116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 3,89 3,89000

117 - SKLAD : 5,16 5,16000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : 4,18 4,18000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

120 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 8,19 8,19000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 1,78 1,78000

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : 2,84 2,84000

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 5,62 5,62000

124 - SKLAD : 7,14 7,14000

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : 17,88 17,88000

126 - POKOJ 1 : 20,88 20,88000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 3,72 3,72000

128 - POKOJ 2 : 35,92 35,92000

129 - SESTERNA / VYŠETŘOVNA : 20,99 20,99000

130 - SKLAD 1 : 10,99 10,99000

131 - ROZVODNA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ : 5,95 5,95000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

46 166,00

16 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 410,00000 112,60 46 166,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 40 609,37
17 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 50,49033 804,30 40 609,37 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 227 706,20
18 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 

dodávky
m2 261,41300 60,60 15 841,63 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 
6,06+(6,45+4,7+5,8)*2,5-0,7*2,02*4-0,8*2,02

41,16300

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5+6,4*2,5-0,8*2,02 15,88400

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 
5,11+(5,75+4,6+5,4)*2,5-0,7*2,02*4-0,8*2,02

37,21300

110 - WC PACIENTI : 2,94+(5,45+4,7)*2,5-0,8*2,02*3 23,46700
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 3,61+11,1*2,5-
0,8*2,02

29,74400

118 - WC ZAMĚSTNANCI : 4,18+(5,05+6,5)*2,5-
0,8*2,02*2

29,82300

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 
1,78+5,5*2,5-0,8*2,02

13,91400

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : 2,84+(4,55+4,7)*2,5-
0,7*2*2-0,8*2,02

21,54900

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 5,62+9,5*2,5-0,9*2,02 27,55200

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 3,72+7,6*2,5-0,8*2,02 21,10400

19 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2 261,41300 618,00 161 553,23 RTS 23/ II RTS 23/ II

20 711212601R00 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 
do spoje podlaha - stěna

m 100,25000 165,20 16 561,30 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 
(6,45+4,7+5,8)

16,95000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 6,4 6,40000

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 
(5,75+4,6+5,4)

15,75000

110 - WC PACIENTI : (5,45+4,7) 10,15000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 7,6 7,60000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : (5,05+6,5) 11,55000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 5,5 5,50000

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : (4,55+4,7) 9,25000

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 9,5 9,50000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 7,6 7,60000

21 711212611R00 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 
do svislých koutů

m 182,50000 179,00 32 667,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 
13*2,5

32,50000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 5*2,5 12,50000

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 
12*2,5

30,00000

110 - WC PACIENTI : 8*2,5 20,00000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 4*2,5 10,00000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : 9*2,5 22,50000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 4*2,5 10,00000

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : 8*2,5 20,00000

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 5*2,5 12,50000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 5*2,5 12,50000

22 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,08124 1 001,20 1 082,54 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 480 418,80
23 766_O1 D+M O1 okno výklopné 1480x2850mm, vč. parapetů, 

příslušenství, pomocných prací, doplňků přesná 
specifikace viz D.1.1.9

soubor 1,00000 20 250,00 20 250,00 Vlastní Indiv

24 766_O2 D+M O2 okno pevné 1000x1000mm, vč. parapetů, 
příslušenství, pomocných prací, doplňků přesná 
specifikace viz D.1.1.9

soubor 2,00000 3 240,00 6 480,00 Vlastní Indiv

25 766_D1 D+M D1 dveře 1350x2020mm, vč. příslušenství, 
pomocných prací, doplňků přesná specifikace viz D.1.1.9

soubor 3,00000 24 254,60 72 763,80 Vlastní Indiv

26 766_D2 D+M D2 dveře 1200x2020mm, vč. příslušenství, 
pomocných prací, doplňků přesná specifikace viz D.1.1.9

soubor 2,00000 12 946,20 25 892,40 Vlastní Indiv

27 766_D3 D+M D3 dveře 900x2020mm, vč. příslušenství, 
pomocných prací, doplňků přesná specifikace viz D.1.1.9

soubor 12,00000 12 434,30 149 211,60 Vlastní Indiv
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

28 766_D4 D+M D4 dveře 800x2020mm, vč. příslušenství, 
pomocných prací, doplňků přesná specifikace viz D.1.1.9

soubor 16,00000 10 813,50 173 016,00 Vlastní Indiv

29 766_D5 D+M D5 dveře 900x2020mm, vč. příslušenství, 
pomocných prací, doplňků přesná specifikace viz D.1.1.9

soubor 1,00000 24 705,00 24 705,00 Vlastní Indiv

30 766_D6 D+M D6 revizní dvířka 600x600mm, vč. příslušenství, 
pomocných prací, doplňků přesná specifikace viz D.1.1.9

soubor 2,00000 4 050,00 8 100,00 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 381 068,55
31 767_K1 D+M SP Minerální kazetový podhled, 600x600 mm, vč. 

roštu, pomocných prací, doplňků  jakékoliv výšky 
zavěšení, napojení na jiný podhled, lišt, specifikace viz 
PD 

m2 308,97000 1 215,00 375 398,55 Vlastní Indiv

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

101 - ZÁDVEŘÍ : 7,09 7,09000

102 - CHODBA 1 : 29,75 29,75000

103 - ORDINACE 1 : 16,2 16,20000

104 - ORDINACE 2 : 15,39 15,39000

105 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 30,84 30,84000

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 6,06 6,06000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5 1,50000

108 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 15 15,00000

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 5,11 5,11000

110 - WC PACIENTI : 2,94 2,94000

111 - CHODBA 2 : 20,06 20,06000

112 - DENNÍ MÍSTNOST : 6,76 6,76000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

113 - PŘEDSÍŇ : 1,94 1,94000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 3,61 3,61000

115 - POKOJ ZAMĚSTNANCI : 8,53 8,53000

116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 3,89 3,89000

117 - SKLAD : 5,16 5,16000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : 4,18 4,18000

120 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 8,19 8,19000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 1,78 1,78000

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : 2,84 2,84000

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 5,62 5,62000

124 - SKLAD : 7,14 7,14000

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : 17,88 17,88000

126 - POKOJ 1 : 20,88 20,88000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 3,72 3,72000

128 - POKOJ 2 : 35,92 35,92000

129 - SESTERNA / VYŠETŘOVNA : 20,99 20,99000

32 767000Z05 D+M čisticí zóna 1200x800 mm, vč.pomocných prací, PÚ, 
doplňků, specifikace dle PD

soubor 1,00000 5 670,00 5 670,00 Vlastní Indiv

Díl: 769 Prvky z plastu 144 787,50
33 769_P1 D+M Ochranný pás z PVC na stěnu tl. min 1,15mm, šířka 

300mm, vč. pomocných prací doplňků
m 111,15000 810,00 90 031,50 Vlastní Indiv

 101 Zádveří, 102 Chodba, 111 Chodba, 125 Dozorovací 
místnost, 126 Pokoj a 128 Pokoj : 111,15

111,15000

34 769_P2 D+M Ochranný pás z PVC na stěnu tl. min 1,15mm, šířka 
600mm, vč. pomocných prací doplňků

m 33,80000 1 620,00 54 756,00 Vlastní Indiv

 za linkami. : 33,8 33,80000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 72 495,42
35 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 48,35000 43,70 2 112,90 RTS 23/ II RTS 23/ II
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Skladba S2 : 

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 6,06 6,06000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5 1,50000

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 5,11 5,11000

110 - WC PACIENTI : 2,94 2,94000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 3,61 3,61000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : 4,18 4,18000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 1,78 1,78000

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : 2,84 2,84000

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 5,62 5,62000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 3,72 3,72000

130 - SKLAD 1 : 10,99 10,99000

36 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 12,70000 120,70 1 532,89 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Skladba S2 : 

130 - SKLAD 1 : 13,7-1 12,70000

37 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 48,35000 786,50 38 027,28 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Skladba S2 : 

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 6,06 6,06000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5 1,50000

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 5,11 5,11000

110 - WC PACIENTI : 2,94 2,94000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 3,61 3,61000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : 4,18 4,18000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 1,78 1,78000

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : 2,84 2,84000

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 5,62 5,62000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 3,72 3,72000

130 - SKLAD 1 : 10,99 10,99000

38 59781374M2 Dlažba dle PD m2 56,07060 405,00 22 708,59 Vlastní RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  D.1.1.6, D.1.1.8 : 

  Skladba S2 : 

  106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 6,06 6,06000

  107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5 1,50000

  109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 5,11 5,11000

  110 - WC PACIENTI : 2,94 2,94000

  114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 3,61 3,61000

  118 - WC ZAMĚSTNANCI : 4,18 4,18000

  121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 1,78 1,78000

  122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : 2,84 2,84000

  123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 5,62 5,62000

  127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 3,72 3,72000

  130 - SKLAD 1 : 10,99+(13,7-1)*0,1 12,26000

  Mezisoučet 49,62000

Konec provozního součtu

49,62*1,13 56,07060

39 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 113,95000 63,90 7 281,41 RTS 23/ II RTS 23/ II
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 
(6,45+4,7+5,8)

16,95000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 6,4 6,40000

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 
(5,75+4,6+5,4)

15,75000

110 - WC PACIENTI : (5,45+4,7) 10,15000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 7,6 7,60000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : (5,05+6,5) 11,55000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 5,5 5,50000

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : (4,55+4,7) 9,25000

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 9,5 9,50000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 7,6 7,60000

130 - SKLAD 1 : 13,7 13,70000

40 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,44329 576,70 832,35 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 401 881,21
41 777531025R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.5 mm vč. 

penetrace
m2 325,91000 330,90 107 843,62 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Skladba S1 - PVC : 

101 - ZÁDVEŘÍ : 7,09 7,09000

102 - CHODBA 1 : 29,75 29,75000

105 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 30,84 30,84000

108 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 15 15,00000

111 - CHODBA 2 : 20,06 20,06000

112 - DENNÍ MÍSTNOST : 6,76 6,76000

113 - PŘEDSÍŇ : 1,94 1,94000

115 - POKOJ ZAMĚSTNANCI : 8,53 8,53000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 3,89 3,89000

117 - SKLAD : 5,16 5,16000

120 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 8,19 8,19000

124 - SKLAD : 7,14 7,14000

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : 17,88 17,88000

126 - POKOJ 1 : 20,88 20,88000

128 - POKOJ 2 : 35,92 35,92000

Mezisoučet 219,03000

Skladba S1 - ELPVC : 

103 - ORDINACE 1 : 16,2 16,20000

104 - ORDINACE 2 : 15,39 15,39000

129 - SESTERNA / VYŠETŘOVNA : 20,99 20,99000

131 - ROZVODNA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ : 5,95 5,95000

Mezisoučet 58,53000

Skladba S2 : 

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 6,06 6,06000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5 1,50000

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 5,11 5,11000

110 - WC PACIENTI : 2,94 2,94000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 3,61 3,61000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : 4,18 4,18000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 1,78 1,78000

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : 2,84 2,84000

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 5,62 5,62000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 3,72 3,72000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

130 - SKLAD 1 : 10,99 10,99000

Mezisoučet 48,35000

42 776101121RX1 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy vč. 
dodávky

m2 277,56000 36,50 10 130,94 Vlastní Indiv

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Skladba S1 - PVC : 

101 - ZÁDVEŘÍ : 7,09 7,09000

102 - CHODBA 1 : 29,75 29,75000

105 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 30,84 30,84000

108 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 15 15,00000

111 - CHODBA 2 : 20,06 20,06000

112 - DENNÍ MÍSTNOST : 6,76 6,76000

113 - PŘEDSÍŇ : 1,94 1,94000

115 - POKOJ ZAMĚSTNANCI : 8,53 8,53000

116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 3,89 3,89000

117 - SKLAD : 5,16 5,16000

120 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 8,19 8,19000

124 - SKLAD : 7,14 7,14000

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : 17,88 17,88000

126 - POKOJ 1 : 20,88 20,88000

128 - POKOJ 2 : 35,92 35,92000

Mezisoučet 219,03000

Skladba S1 - ELPVC : 

103 - ORDINACE 1 : 16,2 16,20000

104 - ORDINACE 2 : 15,39 15,39000

129 - SESTERNA / VYŠETŘOVNA : 20,99 20,99000

131 - ROZVODNA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ : 5,95 5,95000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Mezisoučet 58,53000

43 77655534RX1a Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové 
krytiny na lepidlo doporučené výrobcem

m2 219,03000 153,90 33 708,72 Vlastní Indiv

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Skladba S1 - PVC : 

101 - ZÁDVEŘÍ : 7,09 7,09000

102 - CHODBA 1 : 29,75 29,75000

105 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 30,84 30,84000

108 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 15 15,00000

111 - CHODBA 2 : 20,06 20,06000

112 - DENNÍ MÍSTNOST : 6,76 6,76000

113 - PŘEDSÍŇ : 1,94 1,94000

115 - POKOJ ZAMĚSTNANCI : 8,53 8,53000

116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 3,89 3,89000

117 - SKLAD : 5,16 5,16000

120 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 8,19 8,19000

124 - SKLAD : 7,14 7,14000

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : 17,88 17,88000

126 - POKOJ 1 : 20,88 20,88000

128 - POKOJ 2 : 35,92 35,92000

44 77655535RX1a Vytažení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové 
podl. krytiny 10cm  na stěnu   vč. dod. příslušenství (lišt, 
apod.)

m 207,74500 336,20 69 843,87 Vlastní Indiv

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Skladba S1 - PVC : 

101 - ZÁDVEŘÍ : 12,35 12,35000

-1,405-1,35 -2,75500

102 - CHODBA 1 : 36 36,00000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

-0,9*4-1,35*2-0,8*2 -7,90000

105 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 23,55 23,55000

-0,9-0,8 -1,70000

108 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 18,95 18,95000

-0,9*2 -1,80000

111 - CHODBA 2 : 18,5 18,50000

-1,35-0,9*4-0,8-1,35 -7,10000

112 - DENNÍ MÍSTNOST : 11,1 11,10000

-0,9*2 -1,80000

113 - PŘEDSÍŇ : 5,8 5,80000

-0,9*2-0,8 -2,60000

115 - POKOJ ZAMĚSTNANCI : 11,7 11,70000

-0,9 -0,90000

116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 8,3 8,30000

-0,9 -0,90000

117 - SKLAD : 10,4 10,40000

-1 -1,00000

120 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 11,45 11,45000

-0,9-0,8*2 -2,50000

124 - SKLAD : 11,3 11,30000

-0,9 -0,90000

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : 25,5 25,50000

-1,2*2-0,9*3-1,35-0,9 -7,35000

126 - POKOJ 1 : 20,25 20,25000

-1,2-0,8 -2,00000

128 - POKOJ 2 : 25 25,00000

-1,2 -1,20000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

45 2841224RxA podlahovina homogení vinylová, dle PD m2 276,81390 355,60 98 435,02 Vlastní Indiv

plocha : 219,03*1,15 251,88450

vytažení : 207,745*0,1*1,2 24,92940

46 77655534RX1d Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a 
elektrostaticky vodivých  napojení na zemění, měření pro 
prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem

m2 58,53000 226,80 13 274,60 Vlastní Indiv

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Skladba S1 - ELPVC : 

103 - ORDINACE 1 : 16,2 16,20000

104 - ORDINACE 2 : 15,39 15,39000

129 - SESTERNA / VYŠETŘOVNA : 20,99 20,99000

131 - ROZVODNA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ : 5,95 5,95000

47 77655535RX1d Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antisticky a 
elektrostaticky vodivých 10cm na stěnu  vč. dod. 
příslušenství (lišt apod.), dle projektové dokumentace

m 57,27500 498,20 28 534,41 Vlastní Indiv

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Skladba S1 - ELPVC : 

103 - ORDINACE 1 : 16,35 16,35000

-0,9 -0,90000

104 - ORDINACE 2 : 15,725 15,72500

-0,8 -0,80000

129 - SESTERNA / VYŠETŘOVNA : 18,4 18,40000

-0,9 -0,90000

131 - ROZVODNA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ : 10,3 10,30000

-0,9 -0,90000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

48 2841224R1A elektrostaticky vodivá homogení podlahovina, tl. 2 mm m2 74,18250 493,30 36 594,23 Vlastní Indiv

plocha : 58,53*1,15 67,30950

vytažení : 57,275*0,1*1,2 6,87300

49 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 4,34049 810,00 3 515,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 781 Obklady keramické 353 846,60
50 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 234,02300 43,70 10 226,81 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

103 - ORDINACE 1 : 4*0,6+(3+0,6)*0,6 4,56000

104 - ORDINACE 2 : (4+0,6)*0,6+(3+0,6)*0,6 4,92000

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 
(6,45+4,7+5,8)*2,5-0,7*2,02*4-0,8*2,02

35,10300

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 6,4*2,5-0,8*2,02 14,38400

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 
(5,75+4,6+5,4)*2,5-0,7*2,02*4-0,8*2,02

32,10300

110 - WC PACIENTI : (5,45+4,7)*2,5-0,8*2,02*3 20,52700

112 - DENNÍ MÍSTNOST : (2,15+0,6)*0,6 1,65000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 7,6*2,5-0,8*2,02 17,38400

116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : (0,6+1,95+0,6)*0,6 1,89000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : (5,05+6,5)*2,5-0,8*2,02*2 25,64300

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 5,5*2,5-
0,8*2,02

12,13400

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : (4,55+4,7)*2,5-
0,7*2*2-0,8*2,02

18,70900

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 9,5*2,5-0,9*2,02 21,93200

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : (0,45+0,95)*1,5 2,10000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 7,6*2,5-0,8*2,02 17,38400

129 - SESTERNA / VYŠETŘOVNA : (3+3)*0,6 3,60000

51 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm m2 234,02300 753,30 176 289,53 RTS 23/ II RTS 23/ II
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 
(6,45+4,7+5,8)*2,5-0,7*2,02*4-0,8*2,02

35,10300

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 6,4*2,5-0,8*2,02 14,38400

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 
(5,75+4,6+5,4)*2,5-0,7*2,02*4-0,8*2,02

32,10300

110 - WC PACIENTI : (5,45+4,7)*2,5-0,8*2,02*3 20,52700

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 7,6*2,5-0,8*2,02 17,38400

118 - WC ZAMĚSTNANCI : (5,05+6,5)*2,5-0,8*2,02*2 25,64300

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 5,5*2,5-
0,8*2,02

12,13400

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : (4,55+4,7)*2,5-
0,7*2*2-0,8*2,02

18,70900

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 9,5*2,5-0,9*2,02 21,93200

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 7,6*2,5-0,8*2,02 17,38400

Mezisoučet 215,30300

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : (0,45+0,95)*1,5 2,10000

Mezisoučet 2,10000

103 - ORDINACE 1 : 4*0,6+(3+0,6)*0,6 4,56000

104 - ORDINACE 2 : (4+0,6)*0,6+(3+0,6)*0,6 4,92000

112 - DENNÍ MÍSTNOST : (2,15+0,6)*0,6 1,65000

116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : (0,6+1,95+0,6)*0,6 1,89000

129 - SESTERNA / VYŠETŘOVNA : (3+3)*0,6 3,60000

Mezisoučet 16,62000

52 59781374M1 Obkládačka dle PD m2 264,44599 405,00 107 100,63 Vlastní RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  D.1.1.6, D.1.1.8 : 

  103 - ORDINACE 1 : 4*0,6+(3+0,6)*0,6 4,56000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

  104 - ORDINACE 2 : (4+0,6)*0,6+(3+0,6)*0,6 4,92000

  106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 
(6,45+4,7+5,8)*2,5-0,7*2,02*4-0,8*2,02

35,10300

  107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 6,4*2,5-0,8*2,02 14,38400

  109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 
(5,75+4,6+5,4)*2,5-0,7*2,02*4-0,8*2,02

32,10300

  110 - WC PACIENTI : (5,45+4,7)*2,5-0,8*2,02*3 20,52700

  112 - DENNÍ MÍSTNOST : (2,15+0,6)*0,6 1,65000

  114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 7,6*2,5-0,8*2,02 17,38400

  116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : (0,6+1,95+0,6)*0,6 1,89000

  118 - WC ZAMĚSTNANCI : (5,05+6,5)*2,5-0,8*2,02*2 25,64300

  121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 5,5*2,5-
0,8*2,02

12,13400

  122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : (4,55+4,7)*2,5-
0,7*2*2-0,8*2,02

18,70900

  123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 9,5*2,5-0,9*2,02 21,93200

  125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : (0,45+0,95)*1,5 2,10000

  127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 7,6*2,5-0,8*2,02 17,38400

  129 - SESTERNA / VYŠETŘOVNA : (3+3)*0,6 3,60000

  Mezisoučet 234,02300

Konec provozního součtu

234,023*1,13 264,44599

53 781578011RX1 Spára podlaha - stěna, silikonem m 187,60000 63,90 11 987,64 Vlastní RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 
13*2,5

32,50000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 5*2,5 12,50000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 
12*2,5

30,00000

110 - WC PACIENTI : 8*2,5 20,00000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 4*2,5 10,00000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : 9*2,5 22,50000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 4*2,5 10,00000

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : 8*2,5 20,00000

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 5*2,5 12,50000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 5*2,5 12,50000

Mezisoučet 182,50000

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : 1,5 1,50000

Mezisoučet 1,50000

103 - ORDINACE 1 : 0,6 0,60000

104 - ORDINACE 2 : 0,6*2 1,20000

112 - DENNÍ MÍSTNOST : 0,6 0,60000

116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 0,6*2 1,20000

Mezisoučet 3,60000

54 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 87,65000 405,80 35 568,37 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 
(6,45+4,7+5,8)-0,7*4-0,8

13,35000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 6,4-0,8 5,60000

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 
(5,75+4,6+5,4)-0,7*4-0,8

12,15000

110 - WC PACIENTI : (5,45+4,7)-0,8*3 7,75000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 11,1-0,8 10,30000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : (5,05+6,5)-0,8*2 9,95000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 5,5-0,8 4,70000
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : (4,55+4,7)-0,7*2-0,8 7,05000

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 9,5-0,9 8,60000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 7,6-0,8 6,80000

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : (0,45+0,95) 1,40000

55 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obkladům m 17,50000 510,30 8 930,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 2,5 2,50000

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,5 2,50000

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 0

110 - WC PACIENTI : 2,5 2,50000

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 2,5 2,50000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : 2,5 2,50000

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 0

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : 0

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 2,5 2,50000

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 2,5 2,50000

Mezisoučet 17,50000

56 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 6,49102 576,70 3 743,37 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 784 Malby 132 662,49
57 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2 1 499,01125 20,70 31 029,53 RTS 23/ II RTS 23/ II

58 784165522R00 Malba, barva, bez penetrace, 2 x m2 1 499,01125 67,80 101 632,96 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

Stěny : 

101 - ZÁDVEŘÍ : 12,35*3,9-1,405*2,05-1,35*2,02 42,55775

102 - CHODBA 1 : 36*3,9-0,9*2,02*4-1,35*2,02*2-
0,8*2,02*2

124,44200
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

103 - ORDINACE 1 : 16,35*3,9-0,9*2,02-
1,41*2,85+(1,41+2,85*2)*0,3

60,06150

104 - ORDINACE 2 : 15,725*3,9-0,8*2-1,38*2,85-
1,05*2,85+(1,38+2,85*2+1,05+2,85*2)*0,3

56,95100

105 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 23,55*3,9-
0,9*2,02-0,8*2,02

88,41100

106 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 1, ŽENY : 
(6,45+4,7+5,8)*3,9-0,7*2,02*4-0,8*2,02

58,83300

107 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 6,4*3,9-0,8*2,02 23,34400

108 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 18,95*3,9-
0,9*2,02*2

70,26900

109 - KOUPELNA + WC ZAMĚSTNANCI 2, ŽENY : 
(5,75+4,6+5,4)*3,9-0,7*2,02*4-0,8*2,02

54,15300

110 - WC PACIENTI : (5,45+4,7)*3,9-0,8*2,02*3 34,73700

111 - CHODBA 2 : 18,5*3,9-1,35*2,02-0,9*2,02*4-
0,8*2,02-1,35*2,02

57,80800

112 - DENNÍ MÍSTNOST : 11,1*3,9-0,9*2,02*2 39,65400

113 - PŘEDSÍŇ : 5,8*3,9-0,9*2,02*2-0,8*2,02 17,36800

114 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI : 7,6*3,9-0,8*2,02 28,02400

115 - POKOJ ZAMĚSTNANCI : 11,7*3,9-0,9*2,02-
1,35*2,85*2

36,11700

116 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 8,3*3,9-0,9*2,02 30,55200

117 - SKLAD : 10,4*3,9-1*2,02 38,54000

118 - WC ZAMĚSTNANCI : (5,05+6,5)*3,9-0,8*2,02*2 41,81300

120 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 11,45*3,9-
0,9*2,02-0,8*2,02*2

39,60500

121 - KOUPELNA ZAMĚSTNANCI 3, MUŽI : 5,5*3,9-
0,8*2,02

19,83400

122 - WC ZAMĚSTNANCI 3, MUŽÍ : (4,55+4,7)*3,9-
0,7*2*2-0,8*2,02

31,65900
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ

123 - SPRCHA A WC IMOBILNÍ : 9,5*3,9-0,9*2,02 35,23200

124 - SKLAD : 11,3*3,9-0,9*2,02 42,25200

125 - DOZOROVACÍ MÍSTNOST : 25,5*3,9-1,2*2,02*2-
0,9*2,02*3-1,35*2,02-0,9*2,02-1*1*2

82,60300

126 - POKOJ 1 : 20,25*3,9-1,2*2,02-0,8*2,02-1*1-
4,45*2,85+(4,45+2,85*2)*0,3

64,29750

127 - KOUPELNA, POKOJ 1 : 7,6*3,9-0,8*2,02 28,02400

128 - POKOJ 2 : 25*3,9-1,2*2-1*1-
4,43*2,85+(4,43+2,85*2)*0,3

84,51350

129 - SESTERNA / VYŠETŘOVNA : 18,4*3,9-0,9*2,02-
4,52*2,85+(4,52+2,85*2)*0,3

60,12600

130 - SKLAD 1 : 13,7*3,9-1*2,02-0,9*1,3+(0,9+1,3*2)*0,3 51,29000

131 - ROZVODNA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ : 
10,3*3,9-0,9*1,3

39,00000

Mezisoučet 1 482,07125

Strop : 

130 - SKLAD 1 : 10,99 10,99000

131 - ROZVODNA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ : 5,95 5,95000

Mezisoučet 16,94000

Celkem 3 496 891,61

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2

O: SO01

R: D11-A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Stavebně konstrukční část a PBŘ
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S: 2

O: SO01

R: D11-B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 96 Bourání konstrukcí 216 544,92
1 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 1,17000 146,60 171,52 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.4 : 

KUCHYŇKA + WC : 0,9*1,3 1,17000

2 968072455RX7a Vybourání dveřních zárubní jednokřídlích včetně dveří 
včetně přesunů hmot a odvozem a poplatkem za skládku  

kus 24,00000 1 215,00 29 160,00 Vlastní Indiv

3 968072455RX7b Vybourání dveřních zárubní dvoukřídlích včetně dveří 
včetně přesunů hmot a odvozem a poplatkem za skládku  

kus 3,00000 1 215,00 3 645,00 Vlastní Indiv

4 968072455RX7c Vybourání dveřních zárubní do chodby haly včetně dveří 
včetně přesunů hmot a odvozem a poplatkem za skládku  

kus 1,00000 1 215,00 1 215,00 Vlastní Indiv

5 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 369,15470 116,60 43 043,44 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.4 : 

KUCHYŇKA + WC : (1,602+1,75)*3,9-0,7*2*2 10,27280

chodba hala, hala1 / denní místnost, šatna ženy : 
7,975*3,9

31,10250

chodba, zádveří / denní místnost, šatna ženy : 7,5*3,9-
0,8*2*2

26,05000

chodba, zádveří / lékař, šatna sestry, uklidová mísntost, 
WC pac, WC zam, technik, upravna vody, 
elektrorozvaděč : 19,75*3,9-1,1*2-0,8*2*4-0,9*2-0,7*2*3

62,42500

denní místnost / šatna ženy : 2,1*3,9 8,19000

lékař / šatna sestry : 3,25*3,9 12,67500

zádveří / chodba : 1,62*3,9-1,25*2 3,81800

hala 2 : 0,9*3,9 3,51000

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Bourací práce
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S: 2

O: SO01

R: D11-B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Bourací práce

strojovna VZT / sklad, chodba strojovna : (2,426+5,5)*3,9-
0,9*2

29,11140

chodba strojovna / sklad, šatna muži : 7,84*3,9 30,57600

sklad / šatna muži : (3,9+2,15)*3,9 23,59500

chodba strojovna, šatna muži, sklad : 6,755*3,9-0,9*2-
0,8*2-1,45*2

20,04450

šatna sestry / uklidova mistnost, sprcha sestry : 3,25*3,9-
0,6*2

11,47500

WC pacienti / uklidova mistnost, sprcha sestry : 3,25*3,9 12,67500

WC pacienti / WC zaměstnanci : 3,25*3,9 12,67500

technik / WC zaměstnanci : 3,25*3,9 12,67500

technik / upravna vody : 2*3,9 7,80000

uklidova mistnost / sprcha sestry : 1,07*3,9 4,17300

WC pacienti : 1,015*3,9 3,95850

WC zaměstnanci : 1,05*3,9 4,09500

WC pacient, WC zaměstnanci, technik : 3,2*3,9 12,48000

elektro rozvaděč : 5*3,9 19,50000

pobytová mísntost / chodba : 2,02*3,9-0,8*2 6,27800

6 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 52,37050 156,30 8 185,51 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.4 : 

hala 3 / chodba haly : 3,15*3,9-1,45*2 9,38500

hala 2, hala 1  / hala 3, chodba haly : 7,445*3,9-0,9*2*2 25,43550

hala 2 / hala1 : 4,5*3,9 17,55000

7 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 15,18492 859,40 13 049,92 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.4 : 

hala 2 , hala 1 , šatna ženy / strojovna VZT, chodba 
strojovna : (8,4-0,7)*3,9*0,25

7,50750
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S: 2

O: SO01

R: D11-B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Bourací práce

dialýza / chodba : (2,925*3,9-1,1*2)*0,19 1,74943

pobytová místnost : 3,8*3,9*0,4 5,92800

8 963016152R00 Demontáž podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.15 mm m2 211,51000 140,50 29 717,16 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.4 : 

ZÁDVEŘÍ : 3,2 3,20000

CHODBA : 27,42 27,42000

LÉKAŘ : 10,33 10,33000

POBYTOVÁ MÍSTNOST : 15,1 15,10000

DIALÝZA : 79,98 79,98000

CHODBA STROJOVNA : 9,2 9,20000

ŠATNA ŽENY : 7,36 7,36000

DENNÍ MÍSTNOST : 6,99 6,99000

CHODBA HALA : 14,98 14,98000

HALA 1 : 15,04 15,04000

HALA 2 : 15,3 15,30000

HALA 3 : 6,61 6,61000

9 965048515RX1 Broušení betonových povrchů a očištění pro odstranění 
nerovností pro pokládku nové podlahy 

m2 325,45000 81,00 26 361,45 Vlastní Indiv

D.1.1.4 : 

ZÁDVEŘÍ : 3,2 3,20000

LÉKAŘ : 10,33 10,33000

ŠATNA SESTRY : 11,5 11,50000

SPRCHA SESTRY : 1,65 1,65000

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 0,87 0,87000

WC PACIENTI : 2,63 2,63000

WC ZAMĚSTNANCI : 2,51 2,51000

TECHNIK : 7,15 7,15000
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S: 2

O: SO01

R: D11-B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Bourací práce

ÚPRAVNA VODY : 6,2 6,20000

ELEKTRO ROZVADĚČ : 4,97 4,97000

DIALÝZA : 79,98 79,98000

SKLAD : 41,68 41,68000

ŠATNA MUŽI : 7,14 7,14000

CHODBA STROJOVNA : 9,2 9,20000

STROJOVNA VZT : 11,05 11,05000

ŠATNA ŽENY : 7,36 7,36000

DENNÍ MÍSTNOST : 6,99 6,99000

CHODBA HALA : 14,98 14,98000

HALA 1 : 15,04 15,04000

HALA 2 : 15,3 15,30000

HALA 3 : 6,61 6,61000

Mezisoučet 266,34000

CHODBA : 27,42 27,42000

POBYTOVÁ MÍSTNOST : 15,1 15,10000

PŘEVLÉKÁRNA : 10,99 10,99000

KUCHYŇKA + WC : 5,6 5,60000

Mezisoučet 59,11000

10 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 269,18000 62,60 16 850,67 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.4 : 

ZÁDVEŘÍ : 3,2 3,20000

LÉKAŘ : 10,33 10,33000

ŠATNA SESTRY : 11,5 11,50000

SPRCHA SESTRY : 1,65 1,65000

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 0,87 0,87000

WC PACIENTI : 2,63 2,63000
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S: 2

O: SO01

R: D11-B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Bourací práce

WC ZAMĚSTNANCI : 2,51 2,51000

TECHNIK : 7,15 7,15000

ÚPRAVNA VODY : 6,2 6,20000

ELEKTRO ROZVADĚČ : 4,97 4,97000

DIALÝZA : 79,98 79,98000

SKLAD : 41,68 41,68000

ŠATNA MUŽI : 7,14 7,14000

CHODBA STROJOVNA : 9,2 9,20000

STROJOVNA VZT : 11,05 11,05000

ŠATNA ŽENY : 7,36 7,36000

DENNÍ MÍSTNOST : 6,99 6,99000

CHODBA HALA : 14,98 14,98000

HALA 1 : 15,04 15,04000

HALA 2 : 15,3 15,30000

HALA 3 : 6,61 6,61000

KUCHYŇKA + WC : 2,84 2,84000

11 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 269,18000 55,80 15 020,24 RTS 23/ II RTS 23/ II

12 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 56,27000 91,90 5 171,21 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.4 : 

CHODBA : 27,42 27,42000

POBYTOVÁ MÍSTNOST : 15,1 15,10000

PŘEVLÉKÁRNA : 13,75 13,75000

13 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 230,84000 108,10 24 953,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.1.4 : 

SPRCHA SESTRY : (5,48-0,7)*2 9,56000

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (3,74-0,7)*2 6,08000

WC PACIENTI : (8,165-0,7)*2 14,93000
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S: 2

O: SO01

R: D11-B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Bourací práce

WC ZAMĚSTNANCI : (8-0,7)*2 14,60000

TECHNIK : (12-0,9)*2 22,20000

ÚPRAVNA VODY : (10,3-1)*2 18,60000

DIALÝZA : (38,47-0,9-1,2)*2 72,74000

SKLAD : (32,42-1,5-0,9)*2 60,04000

KUCHYŇKA + WC : (8,045-2)*2 12,09000

Díl: 97 Drážky pro zdivo 132 679,62
14 974053515RX1 Zřízení a zapravení drážky pro příčku tl. 100mm v 

podlaze, vč. pomocných prací, doplňků 
m 17,58000 648,00 11 391,84 Vlastní Indiv

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

m102 : (0,3+1) 1,30000

m113 / m114 : 2,15 2,15000

m110 : 1,2 1,20000

m107 / m105 : (0,95+0,98)+0,45 2,38000

m124 : (1,1+0,7) 1,80000

m106 : (1,75)*2 3,50000

m109 : (1,75)*2 3,50000

m122 : (1,75) 1,75000

15 974053515RX2 Zřízení a zapravení drážky pro příčku tl. 150mm v 
podlaze, vč. pomocných prací, doplňků 

m 135,53800 810,00 109 785,78 Vlastní Indiv

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

m102 : 0,6 0,60000

m104, m103, m101 / m102 : (4,458+0,62+8,08) 13,15800

m104 / m103 : 4,9 4,90000

m101 / m103 : 4,9 4,90000

m101 / m115, m113, m112, m117, m118, m123 : 
(15,855+0,2-1,6)

14,45500

m115 / m113, m114 : 3,25 3,25000
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S: 2

O: SO01

R: D11-B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Bourací práce

m112 / m113, m114 : 3,25 3,25000

m112 / m116 : 2,1 2,10000

m111 / m116 : 2,35 2,35000

m117 / m116 : 3,17 3,17000

m117 / m118 : (2,07+0,71) 2,78000

m118 : 1,92 1,92000

m118 / m123 : 1,75 1,75000

m124 / m125 : (2,895-1,45) 1,44500

m124, m125 / m129, m126 : 10,62 10,62000

m127 / m126 : (2,1+2,3) 4,40000

m127, m126, m125 / m128 : 7,245 7,24500

m106 / m109 : 1,75 1,75000

m122 / m109 : 1,75 1,75000

m106, m109, m122 / m105, m108, m120 : 10,16 10,16000

m105, m107 / m108 : 7,005 7,00500

m108 / m110, m121, m120 : (7,005+3,1) 10,10500

m110 / m121 : 1,9 1,90000

m122, m120, m121, m110 / m111 : 6,755 6,75500

m105, m107, m108, m110 / m102 : 11 11,00000

m111 : 2,82 2,82000

16 974053515RX3 Zřízení a zapravení drážky pro příčku tl. 200mm v 
podlaze, vč. pomocných prací, doplňků 

m 1,90000 1 215,00 2 308,50 Vlastní Indiv

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

m122 / m125 : 0,9 0,90000

m130 / m131 : 1 1,00000

17 974053515RX4 Zřízení a zapravení drážky pro zdivo tl. 400mm v podlaze, 
vč. pomocných prací, doplňků 

m 5,67500 1 620,00 9 193,50 Vlastní Indiv
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S: 2

O: SO01

R: D11-B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Bourací práce

D.1.1.6, D.1.1.8 : 

m124, m128 : 5,675 5,67500

Díl: 784 Malby 16 313,10
18 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 478,38995 34,10 16 313,10 RTS 23/ II RTS 22/ II

stávající omítky : 

stěny : (115,545-5,675)*3,9-4,43*2,85*3-1,35*2,85*2-
1,405*2,05-1,3*2,85*2-1,41*3,68-1,05*2,85

364,44995

Mezisoučet 364,44995

strop : 

D.1.1.4 : 

ŠATNA SESTRY : 11,5 11,50000

SPRCHA SESTRY : 1,65 1,65000

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 0,87 0,87000

WC PACIENTI : 2,63 2,63000

WC ZAMĚSTNANCI : 2,51 2,51000

TECHNIK : 7,15 7,15000

ÚPRAVNA VODY : 6,2 6,20000

ELEKTRO ROZVADĚČ : 4,97 4,97000

SKLAD : 41,68 41,68000

ŠATNA MUŽI : 7,14 7,14000

STROJOVNA VZT : 11,05 11,05000

PŘEVLÉKÁRNA : 10,99 10,99000

KUCHYŇKA + WC : 5,6 5,60000

Mezisoučet 113,94000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 401 487,71
19 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 159,54845 271,00 43 237,63 RTS 23/ II RTS 22/ II

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 
normální dopravní prostředek.
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S: 2

O: SO01

R: D11-B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Bourací práce

20 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1 435,93601 130,00 186 671,68 RTS 23/ II RTS 22/ II

21 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 159,54845 219,90 35 084,70 RTS 23/ II RTS 22/ II

22 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 031,42046 20,30 61 537,84 RTS 23/ II RTS 22/ II

23 979999999R00 Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 159,54845 469,80 74 955,86 RTS 23/ II RTS 22/ II

Celkem 767 025,35

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2

O: SO01

R: D1401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní 14 694,00
1 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS m 30,00000 277,40 8 322,00 Vlastní Indiv

2 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 30,00000 212,40 6 372,00 Vlastní Indiv

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 172 490,95
3 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 1,00000 63,00 63,00 Vlastní Indiv

4 721194105R00IM Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 25,00000 74,10 1 852,50 Vlastní Indiv

5 721194109R00IM Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 9,00000 110,30 992,70 Vlastní Indiv

6 286564805 Kus čisticí odpadní PipeLife MASTER 3 PLUS DN 100 kus 2,00000 229,70 459,40 Vlastní Indiv

7 286564806 Kus čisticí odpadní PipeLife MASTER 3 PLUS DN 125 kus 2,00000 562,20 1 124,40 Vlastní Indiv

8 286156506 Trubka odpadní tichá MASTER 3 PLUS 32 x 1,8 x 2000 
mm

kus 3,00000 240,40 721,20 Vlastní Indiv

9 286156503 Trubka odpadní tichá MASTER 3 PLUS 32 x 1,8 x 500 
mm

kus 2,00000 73,10 146,20 Vlastní Indiv

10 28656402 Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 PLUS DN 32/45° kus 5,00000 28,00 140,00 Vlastní Indiv

11 28656404 Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 PLUS DN 32/87° kus 2,00000 28,00 56,00 Vlastní Indiv

12 286156523 Trubka odpadní tichá MASTER 3 PLUS 50 x 2,0 x 500 
mm

kus 10,00000 60,90 609,00 Vlastní Indiv

13 286156524 Trubka odpadní tichá MASTER 3 PLUS 50 x 2,0 x 1000 
mm

kus 10,00000 105,20 1 052,00 Vlastní Indiv

14 286156526 Trubka odpadní tichá MASTER 3 PLUS 50 x 2,0 x 2000 
mm

kus 10,00000 176,10 1 761,00 Vlastní Indiv

15 28656412 Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 PLUS DN 50/45° kus 50,00000 28,90 1 445,00 Vlastní Indiv

16 28656413 Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 PLUS DN 50/67° kus 20,00000 28,90 578,00 Vlastní Indiv

17 28656414 Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 PLUS DN 50/87° kus 20,00000 28,90 578,00 Vlastní Indiv

18 28656443 Odbočka jednoduchá odpadní MASTER 3 PLUS DN 
100/100/45°

kus 10,00000 190,80 1 908,00 Vlastní Indiv

19 28656454 Odbočka jednoduchá odpadní MASTER 3 PLUS DN 
100/50/67°

kus 5,00000 129,80 649,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Kanalizace
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S: 2

O: SO01

R: D1401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Kanalizace

20 286564797 Redukce krát. odpadní PipeLife MASTER 3 PLUS DN 
100/50

kus 10,00000 94,10 941,00 Vlastní Indiv

21 286564796 Redukce krát. odpadní PipeLife MASTER 3 PLUS DN 
70/50

kus 10,00000 48,90 489,00 Vlastní Indiv

22 286156535 Trubka odpadní tichá MASTER 3 PLUS 75 x 2,1 x 1500 
mm

kus 9,00000 207,20 1 864,80 Vlastní Indiv

23 286156545 Trubka odpadní tichá MASTER 3 PLUS 110 x 3,0 x 1500 
mm

kus 11,00000 425,30 4 678,30 Vlastní Indiv

24 286156546 Trubka odpadní tichá MASTER 3 PLUS 110 x 3,0 x 2000 
mm

kus 4,00000 549,50 2 198,00 Vlastní Indiv

25 286156545 Trubka odpadní tichá MASTER 3 PLUS 110 x 3,0 x 1500 
mm

kus 2,00000 425,30 850,60 Vlastní Indiv

26 286156544 Trubka odpadní tichá MASTER 3 PLUS 110 x 3,0 x 1000 
mm

kus 3,00000 290,30 870,90 Vlastní Indiv

27 28656440 Odbočka jednoduchá odpadní MASTER 3 PLUS DN 
100/50/45°

kus 10,00000 129,80 1 298,00 Vlastní Indiv

28 28656422 Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 PLUS DN 100/45° kus 30,00000 84,90 2 547,00 Vlastní Indiv

29 28656423 Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 PLUS DN 100/67° kus 15,00000 105,90 1 588,50 Vlastní Indiv

30 28656424 Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 PLUS DN 100/87° kus 15,00000 105,90 1 588,50 Vlastní Indiv

31 115201501R00 Montáž odpadního potrubí DN 150 m 90,00000 499,50 44 955,00 Vlastní Indiv

32 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm m 15,00000 526,10 7 891,50 Vlastní Indiv

33 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm m 52,00000 770,00 40 040,00 Vlastní Indiv

34 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm m 25,00000 1 163,70 29 092,50 Vlastní Indiv

35 721290111R00IM Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 173,00000 21,40 3 702,20 Vlastní Indiv

36 721273180R00 Ventil přivzdušňovací podomítkový HL905 kus 7,00000 1 198,90 8 392,30 Vlastní Indiv

37 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 50,00000 10,40 520,00 Vlastní Indiv

38 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 100,00000 27,90 2 790,00 Vlastní Indiv

39 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m 10,00000 138,80 1 388,00 Vlastní Indiv
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S: 2

O: SO01

R: D1401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Kanalizace

40 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 1,03230 648,50 669,45 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 29 306,43

41 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 4,75000 3 012,30 14 308,43 Vlastní Indiv

42 971035331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC kus 20,00000 103,10 2 062,00 Vlastní Indiv

43 971035341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC kus 20,00000 234,30 4 686,00 Vlastní Indiv

44 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 30,00000 149,80 4 494,00 Vlastní Indiv

45 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 30,00000 125,20 3 756,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 189,64
46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,31060 289,50 958,42 Vlastní Indiv

47 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,31060 204,70 677,68 Vlastní Indiv

48 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 66,21200 18,80 1 244,79 Vlastní Indiv

49 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 
a 170102

t 3,31060 1 301,50 4 308,75 Vlastní Indiv

Celkem 223 681,02

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2

O: SO01

R: D1402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 34 Stěny a příčky 14 704,67
1 553476591 Dvířka revizní do SDK 200x300 mm,tl.12,5 kus 10,00000 543,20 5 432,00 RTS 23/ II Indiv

2 553476592 Dvířka revizní do SDK 300x300 mm,tl.12,5 kus 2,00000 567,50 1 135,00 RTS 23/ II Indiv

3 553476593 Dvířka revizní do SDK 300x400 mm,tl.12,5 mm kus 2,00000 634,80 1 269,60 RTS 23/ II Indiv

4 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 14,00000 490,20 6 862,80 RTS 23/ II Indiv

5 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,02144 245,90 5,27 RTS 23/ II Indiv

Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní 22 762,62
6 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS m 50,00000 251,80 12 590,00 RTS 23/ II Indiv

7 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 50,00000 192,80 9 640,00 RTS 23/ II Indiv

8 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2,16600 245,90 532,62 RTS 23/ II Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 159 895,22
9 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 1,00000 177,20 177,20 RTS 23/ II Indiv

10 286151870 Trubka třívrstvá FIBER BASALT PLUS 20x2,8x4000 mm m 237,93000 38,70 9 207,89 RTS 23/ II Indiv

11 722176111R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně 
svařovaného, D 16 mm

m 231,00000 136,50 31 531,50 RTS 23/ II Indiv

12 286151871 Trubka třívrstvá FIBER BASALT PLUS 25x3,5x4000 mm m 16,48000 58,60 965,73 RTS 23/ II Indiv

13 722176112R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně 
svařovaného, D 20 mm

m 16,00000 148,90 2 382,40 RTS 23/ II Indiv

14 286151872 Trubka třívrstvá FIBER BASALT PLUS 32x4,4x4000 mm m 33,99000 86,70 2 946,93 RTS 23/ II Indiv

15 722176113R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně 
svařovaného, D 25 mm

m 33,00000 161,90 5 342,70 RTS 23/ II Indiv

16 286151873 Trubka třívrstvá FIBER BASALT PLUS 40x5,5x4000 mm m 40,17000 138,90 5 579,61 RTS 23/ II Indiv

17 722176114R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně 
svařovaného, D 32 mm

m 39,00000 191,20 7 456,80 RTS 23/ II Indiv

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Vodovod
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R: D1402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Vodovod

18 286151875 Trubka třívrstvá FIBER BASALT PLUS 63x8,6x4000 mm m 8,24000 321,90 2 652,46 RTS 23/ II Indiv

19 722176116R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně 
svařovaného, D 50 mm

m 8,00000 263,60 2 108,80 RTS 23/ II Indiv

20 28654112 T kus redukovaný PPR d 40x32x40 mm kus 5,00000 57,70 288,50 RTS 23/ II Indiv

21 28654104 T kus redukovaný PPR d 32x20x32 mm kus 10,00000 15,30 153,00 RTS 23/ II Indiv

22 28654102 T kus redukovaný PPR d 25x20x25 mm kus 10,00000 8,80 88,00 RTS 23/ II Indiv

23 28654078 T kus jednoznačný PPR d 40 mm kus 15,00000 26,50 397,50 RTS 23/ II Indiv

24 28654076 T kus jednoznačný PPR d 32 mm kus 20,00000 14,60 292,00 RTS 23/ II Indiv

25 28654074 T kus jednoznačný PPR d 25 mm kus 5,00000 7,70 38,50 RTS 23/ II Indiv

26 28654072 T kus jednoznačný PPR d 20 mm kus 30,00000 5,70 171,00 RTS 23/ II Indiv

27 28654012 Koleno 90° PPR  D 63 mm kus 10,00000 73,10 731,00 RTS 23/ II Indiv

28 28654008 Koleno 90° PPR  D 40 mm kus 20,00000 17,10 342,00 RTS 23/ II Indiv

29 28654006 Koleno 90° PPR  D 32 mm kus 30,00000 9,20 276,00 RTS 23/ II Indiv

30 28654004 Koleno 90° PPR  D 25 mm kus 10,00000 6,70 67,00 RTS 23/ II Indiv

31 28654002 Koleno 90° PPR  D 20 mm kus 100,00000 4,30 430,00 RTS 23/ II Indiv

32 722236711R00 Šoupě vodovodní, dvouklínové, vnitřní závity, HERZ, DN 
15 mm

kus 20,00000 348,60 6 972,00 RTS 23/ II Indiv

33 722236712R00 Šoupě vodovodní, dvouklínové, vnitřní závity, HERZ, DN 
20 mm

kus 4,00000 395,90 1 583,60 RTS 23/ II Indiv

34 722236713R00 Šoupě vodovodní, dvouklínové, vnitřní závity, HERZ, DN 
25 mm

kus 8,00000 755,50 6 044,00 RTS 23/ II Indiv

35 722236714R00 Šoupě vodovodní, dvouklínové, vnitřní závity, HERZ, DN 
32 mm

kus 5,00000 753,30 3 766,50 RTS 23/ II Indiv

36 722236716R00 Šoupě vodovodní, dvouklínové, vnitřní závity, HERZ, DN 
50 mm

kus 2,00000 1 717,70 3 435,40 RTS 23/ II Indiv

37 722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M, DN 15 mm kus 10,00000 107,90 1 079,00 RTS 23/ II Indiv

38 2256654VD Multifunkční termostatický cirlulační ventil DANFOSS 
MTCV DN15 40-60°C

kus 2,00000 2 799,80 5 599,60 Vlastní Indiv

Stránka 46 z 104Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2

O: SO01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Vodovod

39 722254231RT4 Hydrantový systém, box nerez kus 1,00000 6 604,10 6 604,10 RTS 23/ II Indiv

40 722190401R00IM Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 55,00000 46,40 2 552,00 RTS 23/ II Indiv

41 722191111R00IM Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m soubor 34,00000 154,50 5 253,00 RTS 23/ II Indiv

42 722290234R00IM Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 327,00000 26,10 8 534,70 RTS 23/ II Indiv

43 722280106R00IM Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 327,00000 11,50 3 760,50 RTS 23/ II Indiv

44 722181214RZ6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 128,00000 96,00 12 288,00 RTS 23/ II Indiv

45 722181213RZ6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm m 103,00000 86,00 8 858,00 RTS 23/ II Indiv

46 722181213RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm m 10,00000 87,80 878,00 RTS 23/ II Indiv

47 722181214RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 6,00000 99,40 596,40 RTS 23/ II Indiv

48 722181214RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 18,00000 107,00 1 926,00 RTS 23/ II Indiv

49 722181213RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm m 15,00000 95,20 1 428,00 RTS 23/ II Indiv

50 722181214RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 18,00000 111,20 2 001,60 RTS 23/ II Indiv

51 722181213RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm m 21,00000 87,80 1 843,80 RTS 23/ II Indiv

52 722181213RY3 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm m 4,00000 131,00 524,00 RTS 23/ II Indiv

53 722181214RY3 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 4,00000 146,00 584,00 RTS 23/ II Indiv

54 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,29917 523,10 156,50 RTS 23/ II Indiv

Díl: 725 Zařizovací předměty 454 785,04
55 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 5,00000 697,90 3 489,50 RTS 23/ II Indiv

56 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00000 173,60 173,60 RTS 23/ II Indiv

57 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,00000 141,90 283,80 RTS 23/ II Indiv

58 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 1,00000 116,90 116,90 RTS 23/ II Indiv

59 725814105R00IM Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10 soubor 34,00000 162,80 5 535,20 RTS 23/ II Indiv

60 725014131RT1IM Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý soubor 7,00000 2 593,90 18 157,30 RTS 23/ II Indiv

61 28696752IM Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá kus 7,00000 1 533,10 10 731,70 RTS 23/ II Indiv

62 725119305R00IM Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 7,00000 761,00 5 327,00 RTS 23/ II Indiv

63 28314131IM Deska izolační pro závěsné WC a bidet M91 kus 7,00000 53,60 375,20 RTS 23/ II Indiv

64 725017162R00IM Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé soubor 9,00000 1 783,50 16 051,50 RTS 23/ II Indiv
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Vodovod

65 64215363 Umyvadlo keramické zápustné Ibon s otvorem pro baterii 
560 x 475 mm

kus 6,00000 2 722,50 16 335,00 RTS 23/ II Indiv

66 725860251R00IM Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410 kus 15,00000 764,50 11 467,50 RTS 23/ II Indiv

67 725860262R00IM Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451 kus 15,00000 344,80 5 172,00 RTS 23/ II Indiv

68 725823111RT2IM Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 15,00000 1 403,10 21 046,50 RTS 23/ II Indiv

69 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 15,00000 151,00 2 265,00 RTS 23/ II Indiv

70 615290744 Zrcadlo REKORD bílé s osvětlením 44,3x60,5x12,5 cm kus 9,00000 1 710,80 15 397,20 RTS 23/ II Indiv

71 787911112R00 Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2 m2 2,39580 1 108,30 2 655,27 RTS 23/ II Indiv

72 55149005 Držák toaletního papíru nerez SLZN 09 kus 8,00000 372,10 2 976,80 RTS 23/ II Indiv

73 725100014RA0 Klozet pro ZTP s nádržkou, pro suchou výstavbu kus 1,00000 5 711,30 5 711,30 RTS 23/ II Indiv

74 732015VD Tlačítko WC invalida - oddálené ovládání pneumatické 
(D+M)

kus 1,00000 1 723,90 1 723,90 Vlastní Indiv

75 55144103 Baterie sprchová termost. CERATHERM 200 A 4618 AA kus 6,00000 3 479,00 20 874,00 RTS 23/ II Indiv

76 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus 6,00000 365,70 2 194,20 RTS 23/ II Indiv

77 725291175R00 Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez Novaservis soubor 1,00000 5 135,00 5 135,00 RTS 23/ II Indiv

78 725291146R00 Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm soubor 1,00000 2 592,60 2 592,60 RTS 23/ II Indiv

79 725291113R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm soubor 1,00000 685,70 685,70 RTS 23/ II Indiv

80 725291114R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm soubor 1,00000 706,80 706,80 RTS 23/ II Indiv

81 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 6,00000 1 230,00 7 380,00 RTS 23/ II Indiv

82 725100012RA0 Umyvadlo pro ZTP, baterie,sif.,pro suchou výstavbu kus 1,00000 2 511,60 2 511,60 RTS 23/ II Indiv

83 55145352 Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 kus 6,00000 379,50 2 277,00 RTS 23/ II Indiv

84 551616892 Žlab odtokový vč. sifonu L=800 mm SZP0800 kus 1,00000 4 792,50 4 792,50 RTS 23/ II Indiv

85 725334301R00 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 1,00000 1 849,20 1 849,20 RTS 23/ II Indiv

86 642812120 Dřez nerez DR43/86 s přepadem 860x435x150 mm kus 2,00000 965,10 1 930,20 RTS 23/ II Indiv

87 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 2,00000 927,00 1 854,00 RTS 23/ II Indiv

88 725823114RT1IM Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,00000 2 266,50 4 533,00 RTS 23/ II Indiv
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89 725100019RA0 Výlevka a baterie, pro suchou výstavbu kus 2,00000 4 643,20 9 286,40 RTS 23/ II Indiv

90 55428083.A Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm kus 1,00000 7 670,50 7 670,50 RTS 23/ II Indiv

91 55428080.A Sprchová zástěna čtvercová 80x80x185 cm kus 5,00000 7 090,40 35 452,00 RTS 23/ II Indiv

92 725229107R00 Montáž vanových zástěn oboustranně upevněných soubor 6,00000 1 870,20 11 221,20 RTS 23/ II Indiv

93 55423011.A Sprchová vanička akrylát. Stefani 80x80x10 cm 48 l kus 5,00000 3 049,80 15 249,00 RTS 23/ II Indiv

94 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 5,00000 1 772,50 8 862,50 RTS 23/ II Indiv

95 1966658VD Myčka podložních mís kus 1,00000 162 000,00 162 000,00 Vlastní Indiv

96 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 1,18950 618,30 735,47 RTS 23/ II Indiv

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 91 525,03
97 726211316R00 Modul pro umyvadlo Duofix, h. 1300 mm soubor 9,00000 3 378,40 30 405,60 RTS 23/ II Indiv

98 726211321R00IM Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm soubor 7,00000 5 167,10 36 169,70 RTS 23/ II Indiv

99 726211367R00 Modul-výlevka Duofix, h 130 cm soubor 1,00000 5 216,50 5 216,50 RTS 23/ II Indiv

100 726211314R00 Modul pro umyvadlo Duofix, ZTP, h. 1120 mm soubor 1,00000 5 686,10 5 686,10 RTS 23/ II Indiv

101 726211332R00 Modul pro WC Duofix Special, UP320, ZTP, h. 1120 mm soubor 1,00000 12 656,30 12 656,30 RTS 23/ II Indiv

102 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,21380 6 505,30 1 390,83 RTS 23/ II Indiv

Díl: 733 Rozvod potrubí 19 093,29
103 733200010RA0 Demontáž potrubí ocelového do DN 40 m 100,00000 45,10 4 510,00 RTS 23/ II Indiv

104 733151814R00 Potrubí ocelové s tvarovkami Viega Megapress Js 1, do 
110°C

m 20,00000 709,30 14 186,00 RTS 23/ II Indiv

105 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,35400 1 122,30 397,29 RTS 23/ II Indiv

Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)

15 680,45

106 767883211R00IM Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS ks 150,00000 104,20 15 630,00 RTS 23/ II Indiv

107 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,04500 1 121,00 50,45 RTS 23/ II Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 15 130,00
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108 941955002R00IM Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 100,00000 151,30 15 130,00 RTS 23/ II Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 17 966,92

109 971035331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC kus 15,00000 93,60 1 404,00 RTS 23/ II Indiv

110 971035341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC kus 15,00000 212,70 3 190,50 RTS 23/ II Indiv

111 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 50,00000 136,00 6 800,00 RTS 23/ II Indiv

112 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 50,00000 113,60 5 680,00 RTS 23/ II Indiv

113 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,62920 245,90 892,42 RTS 23/ II Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 157,15
114 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,62920 262,80 953,75 RTS 23/ II Indiv

115 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,62920 185,80 674,31 RTS 23/ II Indiv

116 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 72,58400 17,10 1 241,19 RTS 23/ II Indiv

117 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 
a 170102

t 3,62920 1 181,50 4 287,90 RTS 23/ II Indiv

Díl: _11 Ostatní materiál 4 878,90
118 225087VD Požární prostup - plastové potrubí do DN50 kus 3,00000 1 626,30 4 878,90 Vlastní Indiv

Celkem 823 579,29

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní 35 765,00
1 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 120,00000 193,00 23 160,00 RTS 23/ II Indiv

2 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS m 50,00000 252,10 12 605,00 RTS 23/ II Indiv

Díl: 713 Izolace tepelné 30 679,83
3 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 50,00000 67,80 3 390,00 RTS 23/ II Indiv

4 55396500 Páska hliníková MIRELON 50 mm x 50 m m 200,00000 4,20 840,00 RTS 23/ II Indiv

5 722181212RT6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm m 264,00000 80,10 21 146,40 RTS 23/ II Indiv

6 722181212RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm m 12,00000 80,90 970,80 RTS 23/ II Indiv

7 722181212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm m 52,00000 81,60 4 243,20 RTS 23/ II Indiv

8 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,11256 794,50 89,43 RTS 23/ II Indiv

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 16 844,40
9 721171902IM Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 kus 3,00000 184,60 553,80 Vlastní Indiv

10 72117404RIM Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 (odvod 
kondenzátu)

m 42,00000 338,50 14 217,00 Vlastní Indiv

11 721194103IM Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 9,00000 230,40 2 073,60 Vlastní Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 966,00
12 722182013IM Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 30,00000 32,20 966,00 Vlastní Indiv

Díl: 724 Strojní vybavení 16 279,60
13 7246645VD Vyregulování otopné soutavy a přednastavení regulačních 

armatur
soubor 1,00000 16 279,60 16 279,60 Vlastní Indiv

Díl: 733 Rozvod potrubí 230 522,16
14 733120815R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 m 150,00000 45,10 6 765,00 RTS 23/ II Indiv

15 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 80,00000 63,00 5 040,00 RTS 23/ II Indiv

16 733190801R00 Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 kus 30,00000 3,20 96,00 RTS 23/ II Indiv

17 733191816R00 Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5 kus 40,00000 2,30 92,00 RTS 23/ II Indiv

18 733193810R00 Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm kus 50,00000 12,70 635,00 RTS 23/ II Indiv

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Vytápění
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19 733194810R00 Rozřezání konzol pro potrubí z U profilu,U 6,5 kus 30,00000 18,70 561,00 RTS 23/ II Indiv

20 722178131RT1 Potrubí vícevrstvé vodovodní IVAR.ALPEX-TURATEC, 
lisovaný spoj, D 16 x 2 mm PN 10

m 238,00000 371,00 88 298,00 RTS 23/ II Indiv

21 722178132RT1 Potrubí vícevrstvé vodovodní IVAR.ALPEX-TURATEC, 
lisovaný spoj, D 18 x 2 mm PN 10

m 26,00000 472,90 12 295,40 RTS 23/ II Indiv

22 722178133RT1 Potrubí vícevrstvé vodovodní IVAR.ALPEX-TURATEC, 
lisovaný spoj, D 20 x 2 mm PN 10

m 52,00000 463,70 24 112,40 RTS 23/ II Indiv

23 722178134RT1 Potrubí vícevrstvé vodovodní IVAR.ALPEX-TURATEC, 
lisovaný spoj, D 26 x 3 mm PN 10

m 12,00000 587,90 7 054,80 RTS 23/ II Indiv

24 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 328,00000 7,30 2 394,40 RTS 23/ II Indiv

25 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 1,28176 1 123,50 1 440,06 RTS 23/ II Indiv

26 733111128VIM Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké 
DN 50 spojované přes pevné a pružné spojky 
(rozebíratelný spoj)

m 16,00000 703,90 11 262,40 Vlastní Indiv

27 733223303IM Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 30,00000 505,50 15 165,00 Vlastní Indiv

28 733223304IM Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 15,00000 643,10 9 646,50 Vlastní Indiv

29 733223305IM Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm m 46,00000 992,70 45 664,20 Vlastní Indiv

Díl: 734 Armatury 70 690,44
30 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostatická kus 26,00000 195,00 5 070,00 RTS 23/ II Indiv

31 734263712R00 Šroubení svěrné na ALPEX IVAR.TA 4420 16x2 mm - EK kus 52,00000 86,00 4 472,00 RTS 23/ II Indiv

32 734263211R00 Šroubení regulační dvoutrub.rohové, IVAR.DS 346 EK kus 26,00000 606,50 15 769,00 RTS 23/ II Indiv

33 724598VD Kompaktní koupelnový připojovací ventil, rohový 1/2"xM24 
(chrom), s termostatickou hlavicí a krytkou , vč. svěrného 
šroubení

kus 11,00000 2 301,00 25 311,00 Vlastní Indiv

34 734233111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15 kus 16,00000 155,90 2 494,40 RTS 23/ II Indiv
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35 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 kus 2,00000 210,30 420,60 RTS 23/ II Indiv

36 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO M DN 15 kus 18,00000 185,30 3 335,40 RTS 23/ II Indiv

37 724654VD Drobný montážní materiál D+M - mosaz / červený bronz, 
(vsuvky, odbočky, redukce...)

soubor 1,00000 532,10 532,10 Vlastní Indiv

38 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,04548 847,40 38,54 RTS 23/ II Indiv

39 734211127RIM Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický se zpětnou klapkou, vč.KK DN 15

kus 10,00000 166,80 1 668,00 Vlastní Indiv

40 734271144IM Šoupátko závitové uzavírací G 3/4 PN 16 do 80°C kus 18,00000 293,50 5 283,00 Vlastní Indiv

41 734271148IM Šoupátko závitové uzavírací G 2 PN 16 do 80°C kus 4,00000 1 181,40 4 725,60 Vlastní Indiv

42 734291123IM Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 10,00000 94,20 942,00 Vlastní Indiv

43 734291124IM Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový kus 6,00000 104,80 628,80 Vlastní Indiv

Díl: 735 Otopná tělesa 120 768,87
44 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky 

do 1500 mm
kus 20,00000 126,40 2 528,00 RTS 23/ II Indiv

45 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 20,00000 11,70 234,00 RTS 23/ II Indiv

46 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 15,00000 18,50 277,50 RTS 23/ II Indiv

47 48457583.A Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, 
délka 1200 mm

kus 8,00000 3 933,30 31 466,40 RTS 23/ II Indiv

48 48457581.A Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, 
délka 1000 mm

kus 2,00000 3 874,20 7 748,40 RTS 23/ II Indiv

49 48457579.A Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, 
délka 800 mm

kus 2,00000 3 514,50 7 029,00 RTS 23/ II Indiv

50 48457577.A Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, 
délka 600 mm

kus 7,00000 2 846,20 19 923,40 RTS 23/ II Indiv

51 48457576.A Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, 
délka 500 mm

kus 1,00000 2 970,90 2 970,90 RTS 23/ II Indiv

52 48457505.A Těleso otopné deskové Radik VK typ 21, výška 600 mm, 
délka 800 mm

kus 1,00000 3 514,50 3 514,50 RTS 23/ II Indiv
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53 4845183490 Těleso otopné trubkové Linear Max-M KLMM výška 1495 
mm, délka 600 mm

kus 2,00000 2 913,90 5 827,80 RTS 23/ II Indiv

54 4845183489 Těleso otopné trubkové Linear Max-M KLMM výška 1495 
mm, délka 450 mm

kus 9,00000 2 698,30 24 284,70 RTS 23/ II Indiv

55 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 26,00000 22,00 572,00 RTS 23/ II Indiv

56 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 16,00000 11,00 176,00 RTS 23/ II Indiv

57 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 11,00000 324,10 3 565,10 RTS 23/ II Indiv

58 735159521R00 Montáž panelových těles dvouřadých, bez odvzdušnění, 
1200 mm

soubor 15,00000 623,90 9 358,50 RTS 23/ II Indiv

59 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 1,35344 955,10 1 292,67 RTS 23/ II Indiv

Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)

13 619,77

60 767883211RT2 Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS ks 90,00000 104,30 9 387,00 RTS 23/ II Indiv

61 767883211RT3 Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS ks 30,00000 104,60 3 138,00 RTS 23/ II Indiv

62 767883211RT4 Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS ks 10,00000 105,10 1 051,00 RTS 23/ II Indiv

63 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,03900 1 122,40 43,77 RTS 23/ II Indiv

Díl: 783 Nátěry 3 215,00
64 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 50,00000 64,30 3 215,00 RTS 23/ II Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 030,00
65 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 20,00000 151,50 3 030,00 RTS 23/ II Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 28 427,31

66 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 20,00000 44,70 894,00 RTS 23/ II Indiv

67 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 15,00000 67,90 1 018,50 RTS 23/ II Indiv

68 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 15,00000 196,20 2 943,00 RTS 23/ II Indiv

69 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 50,00000 136,10 6 805,00 RTS 23/ II Indiv

70 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 120,00000 113,80 13 656,00 RTS 23/ II Indiv

71 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 0,50000 4 240,90 2 120,45 RTS 23/ II Indiv
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72 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 4,02260 246,20 990,36 RTS 23/ II Indiv

Díl: S Přesuny sutí 8 423,57
73 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,02260 263,00 1 057,94 RTS 23/ II Indiv

74 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,09040 29,30 471,45 RTS 23/ II Indiv

75 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,02260 171,20 688,67 RTS 23/ II Indiv

76 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 80,45200 11,80 949,33 RTS 23/ II Indiv

77 979097012R00 Pronájem kontejneru 7 t den 20,00000 34,90 698,00 RTS 23/ II Indiv

78 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 
a 170102

t 3,06220 1 182,70 3 621,66 RTS 23/ II Indiv

79 979990144R00 Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 
170604

t 0,20000 2 341,30 468,26 RTS 23/ II Indiv

80 979990191R00 Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina 
odpadu 170203

t 0,20000 2 341,30 468,26 RTS 23/ II Indiv

Díl: _14 Ostatní položky práce 43 683,50
81 MONTÁŽ IZOLACEIMMontáž izolace ze syntetického kaučuku na potrubí 

distribuce chladu
m 107,00000 74,50 7 971,50 Vlastní Indiv

82 MONTÁŽ IZOLACE.1Montáž izolace armatur ( ze syntetického kaučuku ) ks 48,00000 177,40 8 515,20 Vlastní Indiv

83 KI22/19IM Izolace ze syntetického kaučuku 22/19 m 30,00000 68,40 2 052,00 Vlastní Indiv

84 KI28/19IM Izolace ze syntetického kaučuku 28/19 m 15,00000 71,60 1 074,00 Vlastní Indiv

85 KI35/25IM Izolace ze syntetického kaučuku 35/25 m 46,00000 91,20 4 195,20 Vlastní Indiv

86 KI60/25IM Izolace ze syntetického kaučuku 64/25 m 16,00000 129,00 2 064,00 Vlastní Indiv

87 ZU VČ. ADAPTÉRUIPodomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s 
hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 
100x100mm

soubor 2,00000 683,50 1 367,00 Vlastní Indiv

88 ON.05IM Proplach potrubí hod 6,00000 354,90 2 129,40 Vlastní Indiv

89 ON.09IM Pronájem lešení kpl. 1,00000 542,70 542,70 Vlastní Indiv

90 ON.11IM Příplatek za objímky s kaučukovou izolací kpl. 1,00000 3 255,90 3 255,90 Vlastní Indiv

91 ON.14IM Přesuny hmot kpl. 1,00000 4 883,90 4 883,90 Vlastní Indiv

92 ON.15IM Likvidace odpadu kpl. 1,00000 3 255,90 3 255,90 Vlastní Indiv
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Vytápění

93 ON.18IM Náklady na dopravu kpl. 1,00000 2 170,60 2 170,60 Vlastní Indiv

94 ON.20IM Popisky směru toku média, popisky uzávěrů potrubí soubor 1,00000 206,20 206,20 Vlastní Indiv

Díl: 01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 11 395,80

95 013254001IM Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby

soubor 1,00000 5 426,50 5 426,50 Vlastní Indiv

96 013254101IM Náklady na monitoring průběhu výstavby soubor 1,00000 1 628,00 1 628,00 Vlastní Indiv

97 013274001IM Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace soubor 1,00000 2 713,30 2 713,30 Vlastní Indiv

98 013284001IM Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,00000 1 628,00 1 628,00 Vlastní Indiv

Díl: 03VRN Zařízení staveniště 5 969,30
99 030001001IM Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV
soubor 1,00000 1 953,60 1 953,60 Vlastní Indiv

100 030001002IM Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,00000 2 713,30 2 713,30 Vlastní Indiv

101 039001003IM Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,00000 1 302,40 1 302,40 Vlastní Indiv

Díl: 04VRN Inženýrské činnosti 8 139,80
102 045203001IM Kompletační činnost soubor 1,00000 2 713,30 2 713,30 Vlastní Indiv

103 043103001IM Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,00000 5 426,50 5 426,50 Vlastní Indiv

Díl: 09VRN Ostatní náklady 998,50
104 090001001IM Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,00000 694,60 694,60 Vlastní Indiv

105 090001002IM Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,00000 303,90 303,90 Vlastní Indiv

Celkem 649 418,85

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Vytápění
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _1 Dodávky rozvaděčů 135 759,20
1 Pol__0001 Elektro rozváděč dle projektové dokumentace - Rozvaděč 

RS1
kpl 1,00000 99 212,00 99 212,00 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Elektro rozváděč dle projektové dokumentace - Rozvaděč 
RS11

kpl 1,00000 8 602,20 8 602,20 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Ridící a signalizační panel ZIS kpl 1,00000 27 945,00 27 945,00 Vlastní Indiv

Díl: _2 Svítidla - dodávka 339 548,50
4 Pol__0004 C1 - D857VY85315 ks 34,00000 3 685,50 125 307,00 Vlastní Indiv

Vestavné LED svítidlo 41W 4000K s mikroprizmatickým 
krytem CRI90, IP66 vč. sady držáků do SDK : 

34 34,00000

5 Pol__0005 ekologický poplatek ks 68,00000 7,30 496,40 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 C2 - LITP0015-A + LITP0029 + LIG1000605 ks 28,00000 1 788,50 50 078,00 Vlastní Indiv

Vestavné LED svítidlo 33W M600 s mikroprizmatickým 
krytem, 4000K, CRI90, IP40 vč- instalačního rámečklu do 
SDK : 

28 28,00000

7 Pol__0007 ekologický poplatek ks 56,00000 7,30 408,80 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 D1 - LIG15L0430 ks 18,00000 1 467,70 26 418,60 Vlastní Indiv

Vestavné LED svítidlo typu "downlight" 16W 4000K IP44 : 

18 18,00000

9 Pol__0009 ekologický poplatek ks 18,00000 1,60 28,80 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 L1 - LID14407 ks 2,00000 226,00 452,00 Vlastní Indiv

Přisazené LED svítidlo s bočním vypínačem 8W 4000K 
IP20 : 

2 2,00000

11 Pol__0011 ekologický poplatek ks 2,00000 1,60 3,20 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Silnoproud
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Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Silnoproud

12 Pol__0012 U1 - LID15063 ks 9,00000 1 397,30 12 575,70 Vlastní Indiv

Nástěnné LED svítidlo 23W 4000K, IP44 s chromovanou 
základnou : 

9 9,00000

13 Pol__0013 ekologický poplatek ks 9,00000 6,50 58,50 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 N1 - NLKBU003SC + NLKBE ks 9,00000 3 756,80 33 811,20 Vlastní Indiv

Vestavné LED svítidlo typu "downlight" 16W 4000K IP44 : 

9 9,00000

15 Pol__0015 ekologický poplatek ks 9,00000 1,60 14,40 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 N1_e - NLKBU003SC + NLKBM ks 24,00000 3 403,60 81 686,40 Vlastní Indiv

Univerzální nouzové kombinované LED svítidlo 3W, IP65 
s vlastní baterií a funkcí autotest doplněné o podvěšený 
piktogram s pozorovací vzdáleností 22 m : 

24 24,00000

17 Pol__0017 ekologický poplatek ks 24,00000 1,60 38,40 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 NV1 - NLZAA003SC ks 1,00000 3 632,00 3 632,00 Vlastní Indiv

Nástěnné nouzové venkovní LED svítidlo 2W, IP65 s 
adresným dohledováním : 

1 1,00000

19 Pol__0019 ekologický poplatek ks 1,00000 1,60 1,60 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 Krabice A 11 ks 125,00000 26,70 3 337,50 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 Svorka krabicová 5x2,5 ks 375,00000 3,20 1 200,00 Vlastní Indiv

Díl: _3 Materiál 254 964,30
22 Pol__0022 ABB TANGO 5519A-A02357 B JEDNOZÁSUVKA, 

CLONKY, BEZŠROUBOVÁ, BÍLÁ
ks 101,00000 91,50 9 241,50 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 ABB TANGO 3901A-B10 B JEDNORÁMEČEK 
VODOROVNÝ BÍLÁ

ks 68,00000 17,80 1 210,40 Vlastní Indiv
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Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Silnoproud

24 Pol__0024 ABB TANGO 3901A-B20 B DVOJRÁMEČEK 
VODOROVNÝ BÍLÁ

ks 11,00000 32,40 356,40 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 ABB TANGO 3901A-B30 B TROJRÁMEČEK 
VODOROVNÝ BÍLÁ

ks 8,00000 46,20 369,60 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 ABB TANGO 3901A-B40 B ČTYŘRÁMEČEK 
VODOROVNÝ BÍLÁ

ks 4,00000 61,60 246,40 Vlastní Indiv

27 Pol__0027 ABB TANGO 3901A-B50 B PĚTIRÁMEČEK 
VODOROVNÝ BÍLÁ

ks 8,00000 77,00 616,00 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 ABB 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1 ks 31,00000 73,70 2 284,70 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 ABB TANGO 3558A-A651 B KRYT SPÍNAČE, Č.1,6,7, 
BÍLÁ

ks 31,00000 28,40 880,40 Vlastní Indiv

30 Pol__0030 ABB 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5 ks 7,00000 99,60 697,20 Vlastní Indiv

31 Pol__0031 ABB TANGO 3558A-A652 B KRYT SPÍNAČE, Č.5 BÍLÁ ks 7,00000 35,60 249,20 Vlastní Indiv

32 Pol__0032 ABB 3559-A06345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.6 ks 16,00000 78,60 1 257,60 Vlastní Indiv

33 Pol__0033 ABB TANGO 3558A-A651 B KRYT SPÍNAČE, Č.1,6,7, 
BÍLÁ

ks 16,00000 28,40 454,40 Vlastní Indiv

34 Pol__0034 ABB 3559-A07345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.7 ks 7,00000 113,40 793,80 Vlastní Indiv

35 Pol__0035 ABB TANGO 3558A-A651 B KRYT SPÍNAČE, Č.1,6,7, 
BÍLÁ

ks 7,00000 28,40 198,80 Vlastní Indiv

36 Pol__0036 KR SPÍNAČ VAČK. S16 JPDM 1103 A6 0113001 ks 1,00000 444,70 444,70 Vlastní Indiv

37 Pol__0037 Kabel CYKY-J 5x25 (C) m 73,00000 296,50 21 644,50 Vlastní Indiv

38 Pol__0038 Kabel CYKY-J 5x6 (C) m 72,00000 70,50 5 076,00 Vlastní Indiv

39 Pol__0039 Kabel CYKY-J 5x4 (C) m 30,00000 47,80 1 434,00 Vlastní Indiv

40 Pol__0040 Kabel CYKY-J 5x2,5 (C) m 300,00000 29,20 8 760,00 Vlastní Indiv

41 Pol__0041 Kabel CYKY-J 5x1,5 (C) m 192,00000 17,80 3 417,60 Vlastní Indiv

42 Pol__0042 Kabel CYKY-J 3x2,5 (C) m 2 220,00000 17,80 39 516,00 Vlastní Indiv

43 Pol__0043 Kabel CYKY-J 3x1,5 (C) m 1 680,00000 10,50 17 640,00 Vlastní Indiv

44 Pol__0044 Kabel CYKY-O 3x1,5 (A) m 204,00000 10,50 2 142,00 Vlastní Indiv
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Silnoproud

45 Pol__0045 Kabel H07RN-F 5Gx2,5 m 12,00000 48,60 583,20 Vlastní Indiv

46 Pol__0046 Vodič(CYA)  H07V-K 4 zz m 144,00000 8,90 1 281,60 Vlastní Indiv

47 Pol__0047 Vodič(CYA)  H07V-K 6 zz m 60,00000 13,80 828,00 Vlastní Indiv

48 Pol__0048 Vodič(CYA)  H07V-K 16 zz m 100,00000 35,60 3 560,00 Vlastní Indiv

49 Pol__0049 Vodič(CYA)  H07V-K 25 zz m 150,00000 55,90 8 385,00 Vlastní Indiv

50 Pol__0050 Kabel PRAFLADUR-J 3 X 2,5 P60- R m 72,00000 35,60 2 563,20 Vlastní Indiv

51 Pol__0051 Kabel JYSTY 4x2x0,8 m 36,00000 15,40 554,40 Vlastní Indiv

52 Pol__0052 ARKYS ŽLAB MERKUR 2 300X50 2M GAL.ZINEK ks 40,00000 175,80 7 032,00 Vlastní Indiv

53 Pol__0053 PODPĚRA PZM 300 - GZ ks 80,00000 65,60 5 248,00 Vlastní Indiv

54 Pol__0054 SPOJKA SZM 1 - GZ ks 80,00000 10,50 840,00 Vlastní Indiv

55 Pol__0055 SPOJ.SADA MERKUR SPM 1 - GZ ks 80,00000 1,60 128,00 Vlastní Indiv

56 Pol__0056 TYČ ZÁVIT. 8MM/1000MM - GZ ks 160,00000 16,20 2 592,00 Vlastní Indiv

57 Pol__0057 HMOŽDINKA KOVOVÁ NA ZÁVIT.TYČ M8X30 ks 160,00000 7,30 1 168,00 Vlastní Indiv

58 Pol__0058 MATICE M8 ZINEK (1BAL.=100KS) bal 4,00000 54,30 217,20 Vlastní Indiv

59 Pol__0059 PODLOŽKA M8,4 VELKOPLOŠNÁ GZ (1BAL.=100KS) bal 4,00000 65,60 262,40 Vlastní Indiv

60 Pol__0060 ARKYS ŽLAB MERKUR 2 200X50 2M GAL.ZINEK ks 40,00000 166,10 6 644,00 Vlastní Indiv

61 Pol__0061 ARKYS PODPĚRA PZM 200 - GZ ks 80,00000 49,40 3 952,00 Vlastní Indiv

62 Pol__0062 ARKYS SPOJKA SZM 1 - GZ ks 80,00000 10,50 840,00 Vlastní Indiv

63 Pol__0063 ARKYS SPOJ.SADA MERKUR SPM 1 - GZ ks 80,00000 1,60 128,00 Vlastní Indiv

64 Pol__0064 ARKYS TYČ ZÁVIT. 8MM/1000MM - GZ ks 160,00000 16,20 2 592,00 Vlastní Indiv

65 Pol__0065 HMOŽDINKA KOVOVÁ NA ZÁVIT.TYČ M8X30 ks 160,00000 7,30 1 168,00 Vlastní Indiv

66 Pol__0066 ARKYS MATICE M8 ZINEK (1BAL.=100KS) bal 4,00000 54,30 217,20 Vlastní Indiv

67 Pol__0067 ARKYS PODLOŽKA M8,4 VELKOPLOŠNÁ GZ 
(1BAL.=100KS)

bal 4,00000 65,60 262,40 Vlastní Indiv

68 Pol__0068 ARKYS ŽLAB MERKUR 2 100X50 2M GAL.ZINEK ks 130,00000 135,30 17 589,00 Vlastní Indiv

69 Pol__0069 ARKYS PODPĚRA PZM 100 - GZ ks 260,00000 42,90 11 154,00 Vlastní Indiv

70 Pol__0070 ARKYS SPOJKA SZM 1 - GZ ks 260,00000 10,50 2 730,00 Vlastní Indiv
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71 Pol__0071 ARKYS SPOJ.SADA MERKUR SPM 1 - GZ ks 260,00000 1,60 416,00 Vlastní Indiv

72 Pol__0072 ARKYS TYČ ZÁVIT. 8MM/1000MM - GZ ks 260,00000 16,20 4 212,00 Vlastní Indiv

73 Pol__0073 HMOŽDINKA KOVOVÁ NA ZÁVIT.TYČ M8X30 ks 160,00000 7,30 1 168,00 Vlastní Indiv

74 Pol__0074 ARKYS MATICE M8 ZINEK (1BAL.=100KS) bal 9,00000 54,30 488,70 Vlastní Indiv

75 Pol__0075 ARKYS PODLOŽKA M8,4 VELKOPLOŠNÁ GZ 
(1BAL.=100KS)

bal 9,00000 65,60 590,40 Vlastní Indiv

76 Pol__0076 Zakrývací fólie silná 4x5m ks 5,00000 81,00 405,00 Vlastní Indiv

77 Pol__0077 Krepová páska 30mm, 50 m/role ks 5,00000 16,20 81,00 Vlastní Indiv

78 Pol__0078 Sádra stavební DEK šedá, 5 kg ks 15,00000 40,50 607,50 Vlastní Indiv

79 Pol__0079 Malba interiérová Polar bílá, 15 kg kg 1,00000 324,00 324,00 Vlastní Indiv

80 Pol__0080 Zapravovací a spárovací hmoty kpl 1,00000 405,00 405,00 Vlastní Indiv

81 Pol__0081 ELCON KRABICE KO125E/EQ01 SE SVORKOVNICÍ ks 6,00000 197,60 1 185,60 Vlastní Indiv

82 Pol__0082 KOPOS KRABICE KO 125 E + VÍČKO 150X150X77MM ks 4,00000 85,10 340,40 Vlastní Indiv

83 Pol__0083 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 175,00000 4,90 857,50 Vlastní Indiv

84 Pol__0084 Krabice A 11 ks 27,00000 26,70 720,90 Vlastní Indiv

85 Pol__0085 Svorka krabicová 5x2,5 ks 81,00000 4,10 332,10 Vlastní Indiv

86 Pol__0086 KOPOS TRUBKA OHEBNÁ 1440 K25 MONOFLEX 320N 
40/31,2MM 25M SV ŠEDÁ

m 80,00000 18,60 1 488,00 Vlastní Indiv

87 Pol__0087 GRIP 2031M/15   2207028 ks 100,00000 13,00 1 300,00 Vlastní Indiv

88 Pol__0088 Svorka zemnící ZS 4 ks 45,00000 17,80 801,00 Vlastní Indiv

89 Pol__0089 Svorka zemnící ZSA 16 - Bernard ks 12,00000 12,20 146,40 Vlastní Indiv

90 Pol__0090 Páska uzemňovací měděná ZS 16 ks 12,00000 199,30 2 391,60 Vlastní Indiv

91 Pol__0091 Stahovací páska černá ks 1 000,00000 0,80 800,00 Vlastní Indiv

92 Pol__0092 Hmoždinka HL8 vč. vrutu ks 500,00000 0,80 400,00 Vlastní Indiv

93 Pol__0093 Protipožární přepážka m2 2,00000 1 433,70 2 867,40 Vlastní Indiv

94 Pol__0094 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 31 185,00 31 185,00 Vlastní Indiv

Díl: _4 Montážní práce 510 588,70
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Silnoproud

95 Pol__0095 Elektro rozváděč dle projektové dokumentace - Rozvaděč 
RS1

kpl 1,00000 31 509,00 31 509,00 Vlastní Indiv

96 Pol__0096 Elektro rozváděč dle projektové dokumentace - Rozvaděč 
RS11

kpl 1,00000 2 754,00 2 754,00 Vlastní Indiv

97 Pol__0097 Ridící a signalizační panel ZIS kpl 1,00000 3 645,00 3 645,00 Vlastní Indiv

98 Pol__0098 Ukončení šňůry  d  do 3 x 4 mm2 ks 729,00000 52,70 38 418,30 Vlastní Indiv

99 Pol__0099 Ukončení šňůry  d  do 5 x 6 mm2 ks 20,00000 68,90 1 378,00 Vlastní Indiv

100 Pol__0101 Ukončení šňůry  d  do 5 x 25 mm2 ks 2,00000 101,30 202,60 Vlastní Indiv

101 Pol__0102 Likvidace odpadu - (žlaby, datové zásuvky, datové kabely, 
atd...)

kpl 1,00000 20 250,00 20 250,00 Vlastní Indiv

102 Pol__0103 Úprava ve stávajících rozvaděčích NN h 48,00000 526,50 25 272,00 Vlastní Indiv

103 Pol__0104 Práce nespecifikované ceníkem - zpřístupnění tras, 
podhledy, průchody

h 10,00000 445,50 4 455,00 Vlastní Indiv

104 Pol__0105 ABB TANGO 5519A-A02357 B JEDNOZÁSUVKA, 
CLONKY, BEZŠROUBOVÁ, BÍLÁ

ks 101,00000 97,20 9 817,20 Vlastní Indiv

105 Pol__0106 ABB TANGO 3901A-B10 B JEDNORÁMEČEK 
VODOROVNÝ BÍLÁ

ks 68,00000 16,20 1 101,60 Vlastní Indiv

106 Pol__0107 ABB TANGO 3901A-B20 B DVOJRÁMEČEK 
VODOROVNÝ BÍLÁ

ks 11,00000 20,30 223,30 Vlastní Indiv

107 Pol__0108 ABB TANGO 3901A-B30 B TROJRÁMEČEK 
VODOROVNÝ BÍLÁ

ks 8,00000 24,30 194,40 Vlastní Indiv

108 Pol__0109 ABB TANGO 3901A-B40 B ČTYŘRÁMEČEK 
VODOROVNÝ BÍLÁ

ks 4,00000 28,40 113,60 Vlastní Indiv

109 Pol__0110 ABB TANGO 3901A-B50 B PĚTIRÁMEČEK 
VODOROVNÝ BÍLÁ

ks 8,00000 32,40 259,20 Vlastní Indiv

110 Pol__0111 ABB 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1 ks 31,00000 97,20 3 013,20 Vlastní Indiv

111 Pol__0112 ABB TANGO 3558A-A651 B KRYT SPÍNAČE, Č.1,6,7, 
BÍLÁ

ks 31,00000 16,20 502,20 Vlastní Indiv

112 Pol__0113 ABB 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5 ks 7,00000 97,20 680,40 Vlastní Indiv
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113 Pol__0114 ABB TANGO 3558A-A652 B KRYT SPÍNAČE, Č.5 BÍLÁ ks 7,00000 16,20 113,40 Vlastní Indiv

114 Pol__0115 ABB 3559-A06345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.6 ks 16,00000 97,20 1 555,20 Vlastní Indiv

115 Pol__0116 ABB TANGO 3558A-A651 B KRYT SPÍNAČE, Č.1,6,7, 
BÍLÁ

ks 16,00000 16,20 259,20 Vlastní Indiv

116 Pol__0117 ABB 3559-A07345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.7 ks 7,00000 97,20 680,40 Vlastní Indiv

117 Pol__0118 ABB TANGO 3558A-A651 B KRYT SPÍNAČE, Č.1,6,7, 
BÍLÁ

ks 7,00000 16,20 113,40 Vlastní Indiv

118 Pol__0119 KR SPÍNAČ VAČK. S16 JPDM 1103 A6 0113001 ks 1,00000 388,80 388,80 Vlastní Indiv

119 Pol__0120 Kabel CYKY-J 5x25 (C) m 73,00000 52,70 3 847,10 Vlastní Indiv

120 Pol__0121 Kabel CYKY-J 5x6 (C) m 72,00000 28,40 2 044,80 Vlastní Indiv

121 Pol__0122 Kabel CYKY-J 5x4 (C) m 30,00000 24,30 729,00 Vlastní Indiv

122 Pol__0123 Kabel CYKY-J 5x2,5 (C) m 300,00000 20,30 6 090,00 Vlastní Indiv

123 Pol__0124 Kabel CYKY-J 5x1,5 (C) m 192,00000 15,40 2 956,80 Vlastní Indiv

124 Pol__0125 Kabel CYKY-J 3x2,5 (C) m 2 220,00000 15,40 34 188,00 Vlastní Indiv

125 Pol__0126 Kabel CYKY-J 3x1,5 (C) m 1 680,00000 15,40 25 872,00 Vlastní Indiv

126 Pol__0127 Kabel CYKY-O 3x1,5 (A) m 204,00000 15,40 3 141,60 Vlastní Indiv

127 Pol__0128 Kabel H07RN-F 5Gx2,5 m 12,00000 17,00 204,00 Vlastní Indiv

128 Pol__0129 Vodič(CYA)  H07V-K 4 zz m 144,00000 13,00 1 872,00 Vlastní Indiv

129 Pol__0130 Vodič(CYA)  H07V-K 6 zz m 60,00000 14,60 876,00 Vlastní Indiv

130 Pol__0131 Vodič(CYA)  H07V-K 16 zz m 100,00000 17,80 1 780,00 Vlastní Indiv

131 Pol__0132 Vodič(CYA)  H07V-K 25 zz m 150,00000 19,40 2 910,00 Vlastní Indiv

132 Pol__0133 Kabel PRAFLADUR-J 3 X 2,5 P60- R m 72,00000 19,40 1 396,80 Vlastní Indiv

133 Pol__0134 Uložení kabelu JYSTY 4x2x0,8 m 36,00000 16,20 583,20 Vlastní Indiv

134 Pol__0135 ARKYS ŽLAB MERKUR 2 300X50 2M GAL.ZINEK ks 40,00000 149,90 5 996,00 Vlastní Indiv

135 Pol__0136 ARKYS ŽLAB MERKUR 2 200X50 2M GAL.ZINEK ks 40,00000 133,70 5 348,00 Vlastní Indiv

136 Pol__0137 ARKYS ŽLAB MERKUR 2 100X50 2M GAL.ZINEK ks 130,00000 125,60 16 328,00 Vlastní Indiv

137 Pol__0138 ELCON KRABICE KO125E/EQ01 SE SVORKOVNICÍ ks 6,00000 68,90 413,40 Vlastní Indiv
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138 Pol__0139 KOPOS KRABICE KO 125 E + VÍČKO 150X150X77MM ks 4,00000 68,90 275,60 Vlastní Indiv

139 Pol__0140 Krabice přístrojová bez zapojení   1901 ks 175,00000 68,90 12 057,50 Vlastní Indiv

140 Pol__0141 Krabice A 11 ks 27,00000 68,90 1 860,30 Vlastní Indiv

141 Pol__0142 Svorka krabicová 5x2,5 ks 81,00000 12,20 988,20 Vlastní Indiv

142 Pol__0143 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 40.0 mm m 80,00000 52,70 4 216,00 Vlastní Indiv

143 Pol__0144 Montáž kabelového úchytu ks 100,00000 28,40 2 840,00 Vlastní Indiv

144 Pol__0145 Svorka zemnící ZS 4 ks 45,00000 44,60 2 007,00 Vlastní Indiv

145 Pol__0146 Svorka zemnící ZSA 16 - Bernard ks 12,00000 44,60 535,20 Vlastní Indiv

146 Pol__0147 Páska uzemňovací měděná ZS 16 ks 12,00000 44,60 535,20 Vlastní Indiv

147 Pol__0148 Osazení hmoždinky polyamidové do cihlového zdiva HM 8 ks 500,00000 12,20 6 100,00 Vlastní Indiv

148 Pol__0149 Protipožární přepážka - montáž m2 2,00000 2 835,00 5 670,00 Vlastní Indiv

149 Pol__0150 Úprava stávající kabeláže, označení kpl 1,00000 101 250,00 101 250,00 Vlastní Indiv

150 Pol__0151 Práce nespecifikované ceníkem - zpřístupnění tras, 
podhledy, průchody

h 32,00000 445,50 14 256,00 Vlastní Indiv

151 Pol__0152 Likvidace odpadu - svítidla kpl 1,00000 12 150,00 12 150,00 Vlastní Indiv

152 Pol__0153 C1 - D857VY85315 ks 34,00000 388,80 13 219,20 Vlastní Indiv

153 Pol__0154 C2 - LITP0015-A + LITP0029 + LIG1000605 ks 28,00000 388,80 10 886,40 Vlastní Indiv

154 Pol__0155 D1 - LIG15L0430 ks 18,00000 388,80 6 998,40 Vlastní Indiv

155 Pol__0156 L1 - LID14407 ks 2,00000 388,80 777,60 Vlastní Indiv

156 Pol__0157 U1 - LID15063 ks 9,00000 388,80 3 499,20 Vlastní Indiv

157 Pol__0158 N1 - NLKBU003SC + NLKBE ks 9,00000 388,80 3 499,20 Vlastní Indiv

158 Pol__0159 N1_e - NLKBU003SC + NLKBM ks 24,00000 388,80 9 331,20 Vlastní Indiv

159 Pol__0160 NV1 - NLZAA003SC ks 1,00000 388,80 388,80 Vlastní Indiv

160 Pol__0161 Krabice A 11 ks 84,00000 68,90 5 787,60 Vlastní Indiv

161 Pol__0162 Svorka krabicová 5x2,5 ks 375,00000 12,20 4 575,00 Vlastní Indiv

162 Pol__0163 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 23 409,00 23 409,00 Vlastní Indiv
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Díl: _8 * Stavební práce 48 600,00
163 Pol__0166 Elektrostatická podlaha, agregovaná položka m2 60,00000 810,00 48 600,00 Vlastní Indiv

Díl: _5 Měření, programování, nastavení a oživení 20 250,00

164 Pol__0164 Certifikované měření intenzity osvětlení kpl 1,00000 20 250,00 20 250,00 Vlastní Indiv

Díl: _9 Revize dle ČSN 24 907,50
165 Pol__0167 Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle 

ČSN
h 30,00000 607,50 18 225,00 Vlastní Indiv

166 Pol__0168 Spolupráce s revizním technikem h 15,00000 445,50 6 682,50 Vlastní Indiv

Díl: 900 HZS 184 801,50
167 Pol__0169 Práce nespecifikované ceníkem hod 24,00000 445,50 10 692,00 Vlastní Indiv

168 Pol__0170 Koordinace s ostatními profesemi hod 16,00000 445,50 7 128,00 Vlastní Indiv

169 Pol__0171 Vyhledání připojovacího místa hod 3,00000 445,50 1 336,50 Vlastní Indiv

170 Pol__0172 Napojení na stávající zařízení hod 8,00000 445,50 3 564,00 Vlastní Indiv

171 Pol__0173 Demontáž stávajícího zařízení (žlaby, datové zásuvky, 
datové kabely, atd...)

hod 144,00000 445,50 64 152,00 Vlastní Indiv

172 Pol__0174 Nepředvídatelné práce hod 40,00000 445,50 17 820,00 Vlastní Indiv

173 Pol__0175 Zabezpečení pracoviště hod 10,00000 445,50 4 455,00 Vlastní Indiv

174 Pol__0176 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách hod 10,00000 445,50 4 455,00 Vlastní Indiv

175 Pol__0177 Přípomoce na stavbě hod 48,00000 445,50 21 384,00 Vlastní Indiv

176 Pol__0178 Hrubý úklid - stavební, elektro hod 24,00000 445,50 10 692,00 Vlastní Indiv

177 Pol__0179 Specialista elektro hod 10,00000 526,50 5 265,00 Vlastní Indiv

178 Pol__0180 Rozebrání / zaklopení kabelových tras hod 6,00000 445,50 2 673,00 Vlastní Indiv

179 Pol__0181 Odsun / vrácení nábytku hod 6,00000 445,50 2 673,00 Vlastní Indiv

180 Pol__0182 Příplatek za práce mimo pracovní dobu a o víkendech hod 64,00000 445,50 28 512,00 Vlastní Indiv

Díl: _6 Projekční práce 13 365,00
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181 Pol__0165 Zkreslení aktuálního stavu kpl 1,00000 13 365,00 13 365,00 Vlastní Indiv

Díl: 901 Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, 
přesun hmot

109 350,00

182 Pol__0300 Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, přesun hmot kpl 1,00000 109 350,00 109 350,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 642 134,70

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 22 653,56
1 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 63,00000 238,60 15 031,80 RTS 23/ II Indiv

2 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 3,00000 71,70 215,10 RTS 23/ II Indiv

3 767883224RT7 Objímka dvoušroubová, upínací sestava, ODS ks 50,00000 147,80 7 390,00 RTS 23/ II Indiv

4 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,02394 695,80 16,66 RTS 23/ II Indiv

Díl: 723 Mediciílní plyny 165 337,53
5 19632897 Trubka měděná E Cu 99,99 Frigotec tvrdá  12x1 mm m 18,00000 110,20 1 983,60 RTS 23/ II Indiv

6 723164101RT1 Montáž potrubí z měděných trubek D 8 -12 mm m 18,00000 63,20 1 137,60 RTS 23/ II Indiv

7 19632900 Trubka měděná E Cu 99,99 Frigotec tvrdá  18x1 mm m 78,00000 182,30 14 219,40 RTS 23/ II Indiv

8 723164103RT1 Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm m 78,00000 78,60 6 130,80 RTS 23/ II Indiv

9 19632901 Trubka měděná E Cu 99,99 Frigotec tvrdá  22x1 mm m 38,00000 258,40 9 819,20 RTS 23/ II Indiv

10 723164104RT1 Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm m 38,00000 112,60 4 278,80 RTS 23/ II Indiv

11 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 134,00000 47,00 6 298,00 RTS 23/ II Indiv

12 19632980 Oblouk 90° 5001A  18 mm konce na vnitřní a vnější pájení kus 8,00000 119,90 959,20 RTS 23/ II Indiv

13 19632980 Oblouk 90° 5001A  18 mm konce na vnitřní a vnější pájení kus 8,00000 119,90 959,20 RTS 23/ II Indiv

14 19632981 Oblouk 90° 5001A  22 mm konce na vnitřní a vnější pájení kus 14,00000 159,60 2 234,40 RTS 23/ II Indiv

15 19633019 T-kus 5130  22 mm konce na vnitřní pájení kus 2,00000 61,60 123,20 RTS 23/ II Indiv

16 723001VD PANEL KLINICKÉ SIGNALIZACE DLE ČSN EN ISO 
7396-1

kus 1,00000 20 655,00 20 655,00 Vlastní Indiv

17 723002VD VENTILOVÁ KRABICE PRO 2 PLYNY (O2, VAC) kus 1,00000 20 071,80 20 071,80 Vlastní Indiv

18 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 5,00000 688,50 3 442,50 RTS 23/ II Indiv

19 19633047 Pasta pro kapilární měkké pájení SUPERSAN FIT Ag kus 3,00000 3 709,80 11 129,40 RTS 23/ II Indiv

20 286004162 Chránička plynová GAS pro potrubí 26 x 2,0 mm žlutá m 5,00000 298,90 1 494,50 RTS 23/ II Indiv

21 7235584VD Napojení na stávající rozvod kus 4,00000 692,60 2 770,40 Vlastní Indiv

22 7235585VD Značení potrubí m 134,00000 19,40 2 599,60 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Mediciální plyny
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23 7235586VD Propláchnutí rozvodu dusíkem m 134,00000 13,00 1 742,00 Vlastní Indiv

24 7235587VD Ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 134,00000 10,50 1 407,00 Vlastní Indiv

25 7235588VD Kabel signalizace m 60,00000 55,10 3 306,00 Vlastní Indiv

26 55138091212 Kohout kulový pro plyn, páka, 1 2301 01 DN 15 kus 3,00000 379,10 1 137,30 RTS 23/ II Indiv

27 7235590VD Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 3 645,00 3 645,00 Vlastní Indiv

28 7235591VD Zahájení, ukončení a předání soubor 1,00000 5 265,00 5 265,00 Vlastní Indiv

29 713552111R00 Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 
120, průměr do D 25 mm

kus 4,00000 793,80 3 175,20 RTS 23/ II Indiv

30 7235592VD Zkoušky a revize plynových částí soubor 1,00000 12 798,00 12 798,00 Vlastní Indiv

31 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 0,75464 29 889,00 22 555,43 RTS 23/ II Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 548,33

32 971035231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC kus 5,00000 76,10 380,50 RTS 23/ II Indiv

33 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 10,00000 127,60 1 276,00 RTS 23/ II Indiv

34 970051020R00 Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm m 1,00000 1 620,00 1 620,00 RTS 23/ II Indiv

35 979097011R00 Pronájem kontejneru 4 t den 4,00000 41,30 165,20 RTS 23/ II Indiv

36 998011004R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m t 0,20569 518,40 106,63 RTS 23/ II Indiv

Díl: S Přesuny sutí 546,46
37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,20570 310,60 63,89 RTS 23/ II Indiv

38 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,05700 34,60 71,17 RTS 23/ II Indiv

39 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,20570 218,70 44,99 RTS 23/ II Indiv

40 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,11400 19,20 78,99 RTS 23/ II Indiv

41 979990105R00 Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina 
odpadu 170102

t 0,20570 1 397,30 287,42 RTS 23/ II Indiv

Celkem 192 085,88
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Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 728 Vzduchotechnika 750 072,21
1 429684VD Vzduchotechnická jednotka, s rekuperací (specifikace s 

technické zprávě)
kus 1,00000 394 808,60 394 808,60 Vlastní Indiv

2 728111814R00 Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 m 80,00000 218,70 17 496,00 RTS 23/ II Indiv

3 429683VD Demontáž stávající VZT jednoky s vystrojením soubor 1,00000 16 200,00 16 200,00 Vlastní Indiv

4 429039VD CO2 čidlo E-Bus ks 5,00000 8 489,60 42 448,00 Vlastní Indiv

5 4297266038 Ventil talířový přívodní kovový KE 160 kus 13,00000 306,20 3 980,60 RTS 23/ II Indiv

6 4297266036 Ventil talířový přívodní kovový KE 125 kus 39,00000 218,70 8 529,30 RTS 23/ II Indiv

7 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm kus 52,00000 77,00 4 004,00 RTS 23/ II Indiv

8 42981162 Potrubí SPIRO, 125mm x 3 m kus 25,30000 580,00 14 674,00 RTS 23/ II Indiv

9 42981164 Potrubí SPIRO, 160 mm x 3 m kus 5,50000 737,90 4 058,45 RTS 23/ II Indiv

10 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 52,00000 155,10 8 065,20 RTS 23/ II Indiv

11 42981166 Potrubí SPIRO, 200 mm x 3 m kus 6,60000 920,20 6 073,32 RTS 23/ II Indiv

12 42981168 Potrubí SPIRO, 250 mm x 3 m kus 9,90000 1 148,60 11 371,14 RTS 23/ II Indiv

13 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 44,00000 230,50 10 142,00 RTS 23/ II Indiv

14 42981170 Potrubí SPIRO, 315 mm x 3 m kus 5,50000 1 760,90 9 684,95 RTS 23/ II Indiv

15 728112114R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 14,00000 356,00 4 984,00 RTS 23/ II Indiv

16 429887VD Trouba rovná 4hranná 870 x 250 MM, délka 1m m 35,00000 1 257,90 44 026,50 Vlastní Indiv

17 728111115R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 m 35,00000 447,90 15 676,50 RTS 23/ II Indiv

18 63153564R1AVD Kaučukové samolepící izolační pásy 25mm, 
l=0,038W/(m.K) s AL folií

m2 19,50000 1 851,70 36 108,15 Vlastní Indiv

19 429097VD Odbočka jednostranná lisovaná - OBJ 90° 125/125 ks 18,00000 186,30 3 353,40 Vlastní Indiv

20 429105VD Odbočka jednostranná lisovaná - OBJ 90° 200/125 ks 5,00000 245,40 1 227,00 Vlastní Indiv

21 429090VD Odbočka jednostranná - OBJL 90° 200/200 ks 1,00000 282,70 282,70 Vlastní Indiv

22 42916VD Odbočka jednostranná - OBJL 90° 160/160 ks 5,00000 231,70 1 158,50 Vlastní Indiv

23 42917VD Odbočka jednostranná - OBJL 90° 160/125 kus 1,00000 204,90 204,90 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Vzduchotechnika
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Vzduchotechnika

24 4298756VD Odbočka jednostranná lisovaná - OBJ 90° 250/160 kus 5,00000 361,30 1 806,50 Vlastní Indiv

25 4298765VD Odbočka jednostranná lisovaná - OBJ 90° 250/125 kus 5,00000 325,60 1 628,00 Vlastní Indiv

26 4296587VD Odbočka jednostranná lisovaná - OBJ 90° 315/125 kus 3,00000 383,10 1 149,30 Vlastní Indiv

27 42965874VD Odbočka jednostranná lisovaná - OBJ 90° 200/160 kus 3,00000 251,10 753,30 Vlastní Indiv

28 4296689VD Odbočka jednostranná lisovaná - OBJ 90° 315/200 kus 1,00000 509,50 509,50 Vlastní Indiv

29 4296543VD Odbočka jednostranná lisovaná - OBJ 90° 250/250 kus 1,00000 455,20 455,20 Vlastní Indiv

30 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 33,00000 85,10 2 808,30 RTS 23/ II Indiv

31 728212313R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 300 mm kus 11,00000 136,90 1 505,90 RTS 23/ II Indiv

32 728212314R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 400 mm kus 4,00000 272,20 1 088,80 RTS 23/ II Indiv

33 4291VD Koleno 90° 125, lisované s dvoubřitovým pryžovým 
těsněním

ks 19,00000 140,90 2 677,10 RTS 23/ II Indiv

34 429062VD Koleno 45° 160, lisované s dvoubřitovým pryžovým 
těsněním

ks 2,00000 164,40 328,80 Vlastní Indiv

35 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 21,00000 138,50 2 908,50 RTS 23/ II Indiv

36 429093VD Koleno 90° 200, lisované s dvoubřitovým pryžovým 
těsněním

ks 1,00000 275,40 275,40 Vlastní Indiv

37 4296658VD Koleno 90° 250, lisované s dvoubřitovým pryžovým 
těsněním

kus 1,00000 418,00 418,00 Vlastní Indiv

38 728212113R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 300 mm kus 2,00000 188,70 377,40 RTS 23/ II Indiv

39 4295448VD Koleno 45° 315, lisované s dvoubřitovým pryžovým 
těsněním

kus 2,00000 460,10 920,20 Vlastní Indiv

40 728212114R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm kus 2,00000 280,70 561,40 RTS 23/ II Indiv

41 429659VD Rekukce 160/125, lisovaná, centrická  lisované s 
dvoubřitovým pryžovým těsněním

kus 3,00000 82,60 247,80 Vlastní Indiv

42 429660VD Rekukce 200/160, lisovaná, centrická  lisované s 
dvoubřitovým pryžovým těsněním

kus 2,00000 102,90 205,80 Vlastní Indiv

43 429665VD Rekukce 200/125, lisovaná, centrická  lisované s 
dvoubřitovým pryžovým těsněním

kus 2,00000 102,10 204,20 Vlastní Indiv

44 728212212R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm kus 7,00000 113,40 793,80 RTS 23/ II Indiv
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45 429661VD Rekukce 250/200, lisovaná, centrická  lisované s 
dvoubřitovým pryžovým těsněním

kus 2,00000 150,70 301,40 Vlastní Indiv

46 429662VD Rekukce 250/160, lisovaná, centrická  lisované s 
dvoubřitovým pryžovým těsněním

kus 1,00000 145,80 145,80 Vlastní Indiv

47 429664VD Rekukce 250/125, lisovaná, centrická  lisované s 
dvoubřitovým pryžovým těsněním

kus 1,00000 270,50 270,50 Vlastní Indiv

48 728212213R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 300 mm kus 4,00000 146,60 586,40 RTS 23/ II Indiv

49 429663VD Rekukce 315/250, lisovaná, centrická  lisované s 
dvoubřitovým pryžovým těsněním

kus 1,00000 209,80 209,80 Vlastní Indiv

50 429666VD Rekukce 315/200, lisovaná, centrická  lisované s 
dvoubřitovým pryžovým těsněním

kus 1,00000 212,20 212,20 Vlastní Indiv

51 728212214R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 400 mm kus 2,00000 188,70 377,40 RTS 23/ II Indiv

52 429668VD Tlumič hluku pro kruhové potrubí 125/900 kus 5,00000 1 733,40 8 667,00 Vlastní Indiv

53 429667VD Tlumič hluku pro kruhové potrubí 160/900 kus 1,00000 1 901,90 1 901,90 Vlastní Indiv

54 429669VD Tlumič hluku pro kruhové potrubí 200/900 kus 1,00000 2 155,40 2 155,40 Vlastní Indiv

55 429670VD Tlumič hluku pro kruhové potrubí 250/900 kus 1,00000 2 525,60 2 525,60 Vlastní Indiv

56 728312124R00 Montáž tlumiče kruhového do d 400 mm kus 8,00000 505,40 4 043,20 RTS 23/ II Indiv

57 429672VD Venkovní protidešťová žaluzie 870x250mm kus 2,00000 2 823,70 5 647,40 Vlastní Indiv

58 429673VD Čtyřhranný tlumič hluku 870x250 mm, délka 1m kus 4,00000 7 177,40 28 709,60 Vlastní Indiv

59 728312812R00 Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 kus 4,00000 607,50 2 430,00 RTS 23/ II Indiv

60 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 3,51260 3 333,20 11 708,20 RTS 23/ II Indiv

Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)

99 018,93

61 732064VD Ocelové doplňkové konstrukce (OCEL KRUHOVÁ o8; 
o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  
L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

t 0,40000 145 800,00 58 320,00 Vlastní Indiv

62 767883213RU9 Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, ODBP ks 35,00000 200,10 7 003,50 RTS 23/ II Indiv
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63 767883213RV3 Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, ODBP ks 6,00000 185,10 1 110,60 RTS 23/ II Indiv

64 767883213RV7 Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, ODBP ks 10,00000 299,70 2 997,00 RTS 23/ II Indiv

65 429674VD Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro 
potrubí průměru 250 mm

kus 15,00000 209,80 3 147,00 Vlastní Indiv

66 429675VD Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro 
potrubí průměru 315 mm

kus 6,00000 239,00 1 434,00 Vlastní Indiv

67 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 20,00000 200,50 4 010,00 RTS 23/ II Indiv

68 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 20,00000 145,40 2 908,00 RTS 23/ II Indiv

69 7320664VD Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 2,00000 32,40 64,80 Vlastní Indiv

70 31179125 Tyč závitová M8, DIN 975 pozinkovaná m 20,00000 26,70 534,00 RTS 23/ II Indiv

71 429118VD Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, 
hmoždiny, šrouby a matice... (montážní materiál)

soubor 1,00000 15 428,90 15 428,90 Vlastní Indiv

72 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,42410 4 860,00 2 061,13 RTS 23/ II Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 573,50
73 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 100,00000 112,20 11 220,00 RTS 23/ II Indiv

74 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 15,00000 60,80 912,00 RTS 23/ II Indiv

75 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 15,00000 46,40 696,00 RTS 23/ II Indiv

76 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 15,00000 49,70 745,50 RTS 23/ II Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 328,80

77 971035441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30 cm, MC kus 8,00000 409,10 3 272,80 RTS 23/ II Indiv

78 971035331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC kus 20,00000 106,10 2 122,00 RTS 23/ II Indiv

79 971035341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC kus 20,00000 246,70 4 934,00 RTS 23/ II Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 020,78
80 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,00830 310,60 934,38 RTS 23/ II Indiv

81 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,00830 219,90 661,53 RTS 23/ II Indiv

82 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 60,16600 20,30 1 221,37 RTS 23/ II Indiv
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83 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 
a 170102

t 3,00830 1 397,30 4 203,50 RTS 23/ II Indiv

Díl: M002VD Vedlejší náklady 9 720,00
84 002VRNVD Revize vzduchotechnického zařízení, včetně předání 

všech protokolů
Soubor 1,00000 9 720,00 9 720,00 Vlastní Indiv

Celkem 889 734,22

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Datový rozvaděč 1 661 732,80
1 Pol__0001 Rozvaděč RACK LC-50 45U 800x800, RAL7035, uzam. 

skleněné dveře čelní, uzamykatelné vyklápěcí bočnice , 
uzamykatelné zadní dveře, kabelové průchody spodem a 
vrchem, výškově stavitelné nohy

ks 1,00000 18 932,90 18 932,90 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Optická vana 19", 1U, patch panel 24 x LC duplex, 
vybavená včetně pigtailů, spojek, kazet a ochran

ks 2,00000 3 953,60 7 907,20 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Skříň na optický kabel 25x25x10 cm, montáž na zeď pro 
vytvoření rezervy na optickém kabelu stočením - 25m

ks 2,00000 2 517,50 5 035,00 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Zaslepovací panel 1U ks 9,00000 195,20 1 756,80 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Patch panel 24xRJ45 CAT6 STP 1U ks 7,00000 2 964,60 20 752,20 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Vyvazovací panel 1U, 19" ks 13,00000 272,20 3 538,60 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Napájecí panel 1U, 19" - 8x 230V, vypínač, 3m kabel ks 2,00000 666,60 1 333,20 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 19" ventilační jednotka 3v, termostat, 1U ks 1,00000 3 434,40 3 434,40 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Patch kabel SFTP cat6A 1m ks 168,00000 115,00 19 320,00 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Switch 48p EX3400-48T ks 4,00000 95 985,00 383 940,00 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Switch 48p PoE EX3400-48P ks 1,00000 129 996,10 129 996,10 Vlastní Indiv

12 Pol__0013 SFP modul opt, 1G, SM ks 4,00000 367,70 1 470,80 Vlastní Indiv

13 Pol__0014 Optický Patchcord 9/125 LC/PC SM 2m ks 4,00000 171,70 686,80 Vlastní Indiv

14 Pol__0015 Online UPS s dvojitou konverzí, 2700W  s inteligentní 
správou baterií, LCD stavový display, možnost vzdálené 
správy protokolem SNMP / HTTP, RACK-mount

ks 1,00000 50 381,20 50 381,20 Vlastní Indiv

15 Pol__0016 SNMP Expansion card pro UPS - karta pro vzdálené 
ovládání/monitorován UPS - kompatibilní se systémem 
PowerPanel - CyberPower

ks 1,00000 2 025,00 2 025,00 Vlastní Indiv

16 Pol__0017 Podružný elektroinstalační materiál rozvaděče kpl 1,00000 10 125,00 10 125,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Slaboproud
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17 Pol__0018 Zemnící lišta CU hurizontální ks 1,00000 1 097,60 1 097,60 Vlastní Indiv

Díl: _2 Datový rozvaděč 2 184 180,50
18 Pol__0019 Rozvaděč RACK LC-50 45U 800x800, RAL7035, uzam. 

skleněné dveře čelní, uzamykatelné vyklápěcí bočnice , 
uzamykatelné zadní dveře, kabelové průchody spodem a 
vrchem, výškově stavitelné nohy

ks 1,00000 18 932,90 18 932,90 Vlastní Indiv

19 Pol__0020 Patch panel 24xRJ45 CAT6 STP 1U ks 1,00000 2 964,60 2 964,60 Vlastní Indiv

20 Pol__0021 Vyvazovací panel 1U, 19" ks 1,00000 272,20 272,20 Vlastní Indiv

21 Pol__0022 Napájecí panel 1U, 19" - 8x 230V, vypínač, 3m kabel ks 2,00000 666,60 1 333,20 Vlastní Indiv

22 Pol__0023 19" ventilační jednotka 3v, termostat, 1U ks 1,00000 3 434,40 3 434,40 Vlastní Indiv

23 Pol__0024 Patch kabel SFTP cat6A 1m ks 24,00000 115,00 2 760,00 Vlastní Indiv

24 Pol__0025 Switch 48p EX3400-48T ks 1,00000 95 985,00 95 985,00 Vlastní Indiv

25 Pol__0026 SFP modul opt, 1G, SM ks 1,00000 367,70 367,70 Vlastní Indiv

26 Pol__0027 Optický Patchcord 9/125 LC/PC SM 2m ks 1,00000 171,70 171,70 Vlastní Indiv

27 Pol__0028 Online UPS s dvojitou konverzí, 2700W  s inteligentní 
správou baterií, LCD stavový display, možnost vzdálené 
správy protokolem SNMP / HTTP, RACK-mount

ks 1,00000 50 381,20 50 381,20 Vlastní Indiv

28 Pol__0029 SNMP Expansion card pro UPS - karta pro vzdálené 
ovládání/monitorován UPS - kompatibilní se systémem 
PowerPanel - CyberPower

ks 1,00000 2 025,00 2 025,00 Vlastní Indiv

29 Pol__0030 Podružný elektroinstalační materiál rozvaděče kpl 1,00000 4 455,00 4 455,00 Vlastní Indiv

30 Pol__0031 Zemnící lišta CU hurizontální ks 1,00000 1 097,60 1 097,60 Vlastní Indiv

Díl: _3 Připojení opt. kabelů - kabely a trasy a 
prvky v O1,C

176 197,10

31 Pol__0032 Zfukovací optický kabel 48vl SM 9/125 Fca HDPE m 370,00000 55,90 20 683,00 Vlastní Indiv

32 Pol__0033 Mikrotrubička HDPE 10/8 primární m 310,00000 35,60 11 036,00 Vlastní Indiv

33 Pol__0034 Trubka ohebná 40 750N HDPE ks 310,00000 85,10 26 381,00 Vlastní Indiv
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34 Pol__0035 Zfukovací optický kabel 48vl SM 9/125 Fca HDPE m 220,00000 55,90 12 298,00 Vlastní Indiv

35 Pol__0036 Mikrotrubička HDPE 10/8 primární m 160,00000 35,60 5 696,00 Vlastní Indiv

36 Pol__0037 Trubka ohebná 40 750N HDPE ks 160,00000 85,10 13 616,00 Vlastní Indiv

37 Pol__0038 Optická vana 19", 1U, patch panel 24 x LC duplex, 
vybavená včetně pigtailů, spojek, kazet a ochran

ks 4,00000 3 953,60 15 814,40 Vlastní Indiv

38 Pol__0039 Skříň na optický kabel 25x25x10 cm, montáž na zeď pro 
vytvoření rezervy na optickém kabelu stočením - 25m

ks 4,00000 1 010,90 4 043,60 Vlastní Indiv

39 Pol__0040 Kabelový žlab drátěný 150/50 GZ - 2m ks 100,00000 223,60 22 360,00 Vlastní Indiv

40 Pol__0041 Spojka kabelového žlabu včetně šroubu a matice -Mx14 ks 220,00000 30,80 6 776,00 Vlastní Indiv

41 Pol__0042 Tvarovací příslušenství pro zatáčení kabelového žlabu kpl 1,00000 3 199,50 3 199,50 Vlastní Indiv

42 Pol__0043 Spojka uzemňovací ks 110,00000 100,40 11 044,00 Vlastní Indiv

43 Pol__0044 Svorka uzemňovací ks 8,00000 110,20 881,60 Vlastní Indiv

44 Pol__0045 Držák žlabu pro žlab šířky 150 pro vrchní uchycení na 
závitovou tyč

ks 220,00000 70,50 15 510,00 Vlastní Indiv

45 Pol__0046 Závitová tyč M8/2M ks 20,00000 49,40 988,00 Vlastní Indiv

46 Pol__0047 Kovová hmoždinka M8x30 ks 220,00000 19,40 4 268,00 Vlastní Indiv

47 Pol__0048 Kabel pro uzemnění CYA6 ZŽ H07V-K m 60,00000 26,70 1 602,00 Vlastní Indiv

Díl: _4 Datové rozvody včetně kabeláže a 
kabelových tras

372 681,35

48 Pol__0049 Kryt komunikační zásuvky - bílá (shodné designové 
provedení jako zásuvky silnoproudých instalací)

ks 60,00000 132,00 7 920,00 Vlastní Indiv

49 Pol__0050 Maska komunikační zásuvky pro keystony ks 60,00000 68,90 4 134,00 Vlastní Indiv

50 Pol__0051 Keyston KEJ-C6A RJ45, STP - 10G ks 123,00000 191,20 23 517,60 Vlastní Indiv

51 Pol__0052 Instalační krabice ks 60,00000 92,30 5 538,00 Vlastní Indiv

52 Pol__0053 Rámeček datové zásuvky  (shodné designové provedení 
jako zásuvky silnoproudých instalací)

ks 63,00000 38,90 2 450,70 Vlastní Indiv
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53 Pol__0054 Záslepovací víčko a rámeček ks 3,00000 30,00 90,00 Vlastní Indiv

54 Pol__0054a Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP ks 2,00000 252,70 505,40 Vlastní Indiv

55 Pol__0055 Kabel FTP cat6A LSOH 500 na cívce v balení ks 16,00000 13 340,70 213 451,20 Vlastní Indiv

56 Pol__0056 Příprava vodičů před zapojením na panely či do zásuvek ks 123,00000 77,00 9 471,00 Vlastní Indiv

57 Pol__0057 Konektorování datové kabeláže (zásuvky RJ45 a 
keystony na patch panelech)

ks 246,00000 77,00 18 942,00 Vlastní Indiv

58 Pol__0058 Kabelový žlab drátěný 300/100 GZ - 2m ks 36,00000 345,90 12 452,40 Vlastní Indiv

59 Pol__0059 Spojka kabelového žlabu včetně šroubu a matice -Mx14 ks 72,00000 30,80 2 217,60 Vlastní Indiv

60 Pol__0060 Tvarovací příslušenství pro zatáčení kabelového žlabu kpl 1,00000 6 034,50 6 034,50 Vlastní Indiv

61 Pol__0061 Spojka uzemňovací ks 18,00000 55,90 1 006,20 Vlastní Indiv

62 Pol__0062 Svorka uzemňovací ks 6,00000 81,80 490,80 Vlastní Indiv

63 Pol__0063 Podpěra žlabu pro žlab šířky 300 pro uchycení na dvě 
závitové tyče

ks 37,00000 118,30 4 377,10 Vlastní Indiv

64 Pol__0064 Závitová tyč M8/2M ks 13,00000 49,40 642,20 Vlastní Indiv

65 Pol__0065 Kovová hmoždinka M8x30 ks 74,00000 19,40 1 435,60 Vlastní Indiv

66 Pol__0066 Přpepážka žlabu - výška 100mm SZ ks 37,00000 144,20 5 335,40 Vlastní Indiv

67 Pol__0067 Kabelový žlab drátěný 150/50 GZ - 2m ks 4,00000 223,60 894,40 Vlastní Indiv

68 Pol__0068 Spojka kabelového žlabu včetně šroubu a matice -Mx14 ks 8,00000 47,00 376,00 Vlastní Indiv

69 Pol__0069 Spojka uzemňovací ks 4,00000 68,00 272,00 Vlastní Indiv

70 Pol__0070 Svorka uzemňovací ks 1,00000 94,00 94,00 Vlastní Indiv

71 Pol__0071 Držák žlabu pro žlab šířky 150 pro vrchní uchycení na 
závitovou tyč

ks 8,00000 86,70 693,60 Vlastní Indiv

72 Pol__0072 Závitová tyč M8/2M ks 3,00000 57,50 172,50 Vlastní Indiv

73 Pol__0073 Kovová hmoždinka M8x30 ks 8,00000 19,40 155,20 Vlastní Indiv

74 Pol__0074 Přpepážka žlabu - výška 50mm SZ ks 7,00000 116,60 816,20 Vlastní Indiv
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75 Pol__0075 Trubka MONOFLEX 1425 - ohebná (uložení pod 
omítku/volně do podhledů)

m 180,00000 51,00 9 180,00 Vlastní Indiv

76 Pol__0075a Trubka MONOFLEX 1450 - ohebná (uložení pod 
omítku/do podlahy)

m 15,00000 70,50 1 057,50 Vlastní Indiv

77 Pol__0076 Zemní chránička dvouplášťová - průměr 200mm uložení 
do země - kompletní výkopové práce jsou součásti 
stavební části projektu

m 40,00000 255,20 10 208,00 Vlastní Indiv

78 Pol__0077 Kabelový žebřík 600/60, L profil příčky, 3m ks 2,00000 936,40 1 872,80 Vlastní Indiv

79 Pol__0078 Příslušenství pro uchycení / administraci kabeláže na 
kabelových trasách (žlabech/žebřících) - kabelové pásky, 
úchytky, vyvazovací pásky, štítky…

kpl 1,00000 15 009,30 15 009,30 Vlastní Indiv

80 Pol__0079 Kabel pro uzemnění CYA6 ZŽ H07V-K m 50,00000 26,70 1 335,00 Vlastní Indiv

81 Pol__0080 Protipožární utěsnění prostupů stěnou/stropem. 
Protipožiárná ucpávky Požární ucpávka s požární 
odolností prostupů požárními úseky podle požárně 
bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata

m2 0,50000 3 458,70 1 729,35 Vlastní Indiv

82 Pol__0081 WIFI - Access Point, až 300 klientů, šířka pásma až 5,3 
Gb/s, pásma 5GHz/2,4GHz, správa pomocí aplikace, 
napájení 44-57VDC, PoE/PoE+

ks 3,00000 2 934,60 8 803,80 Vlastní Indiv

Díl: _5 Přístupový systém, docházkový systém, 
interkomy

270 470,50

83 Pol__0082 2-dveřová jednotka v kovovém krytu s napájecím zdrojem 
a aku - pro dvoje dveře, 24vstupů, 8 výstupů, komunikace 
po LAN, kompatibilita se SW WIN-PAK

ks 2,00000 27 877,00 55 754,00 Vlastní Indiv

, štítky, atd.

dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem. (utěsnněí prostupů 
do serverovny - m.č.131 a utěsnění prostupů mezi 1.PP a 1.NP v kabelové šachtě)
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84 Pol__0083 4-dveřová jednotka v kovovém krytu s napájecím zdrojem 
a aku - pro čtyři dveře, 24vstupů, 8 výstupů, komunikace 
po LAN, kompatibilita se SW WIN-PAK

ks 2,00000 39 709,40 79 418,80 Vlastní Indiv

85 Pol__0084 Čtečka karet EM125kHz (EM4102), Wiegand 32bit ks 9,00000 4 996,10 44 964,90 Vlastní Indiv

86 Pol__0085 Tlačítko piezo dotek. s relé (NO/NC) a barevnou indikací 
stavu

ks 9,00000 2 411,40 21 702,60 Vlastní Indiv

87 Pol__0086 El. zámek nízkoodběrový, 12VDC ks 10,00000 1 785,20 17 852,00 Vlastní Indiv

88 Pol__0087 Interkom IP, audio, 3x2 tlačítka, povrchová instalace, 
včetně bezkontaktní čtečky karet EM4102

ks 2,00000 13 088,00 26 176,00 Vlastní Indiv

89 Pol__0088 Nerezová stříška pro Interkom na povrchovou instalaci ks 1,00000 3 024,50 3 024,50 Vlastní Indiv

90 Pol__0089 Zápustná krabice pro Interkom ks 1,00000 1 735,00 1 735,00 Vlastní Indiv

91 Pol__0090 Spínaný zdroj 13,8 Vss / 1,5A s vysokou účinností v 
kovovém krytu + AKU 7Ah

ks 1,00000 1 957,00 1 957,00 Vlastní Indiv

92 Pol__0091 Kabel FTP cat6A LSOH 500 na cívce v balení ks 1,00000 13 340,70 13 340,70 Vlastní Indiv

93 Pol__0092 Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 m 25,00000 18,60 465,00 Vlastní Indiv

94 Pol__0093 Trubka MONOFLEX 1425 - ohebná (zasekání pod 
omítku)

m 80,00000 51,00 4 080,00 Vlastní Indiv

Díl: _6 Příprava pro kamerový systém 2 385,70
95 Pol__0094 Přepěťová ochrana OVP-100M HIPoE/PoE v krabici ks 1,00000 1 851,70 1 851,70 Vlastní Indiv

96 Pol__0095 Kabel pro uzemnění přepěťové ochrany CYA6 ZŽ H07V-K m 20,00000 26,70 534,00 Vlastní Indiv

Díl: _7 Monitoring prostředí 63 916,30
97 Pol__1096 Web Sensor - čtyřkanálový snímač teploty a vlhkosti ks 3,00000 7 035,70 21 107,10 Vlastní Indiv

98 Pol__1097 Web Sensor - Převodník teploty a vlhkosti se snímačem 
vlhkosti s výstupem Ethernet  a relé pro snímání teploty a 
vlhkosti ve skladu

ks 1,00000 10 046,40 10 046,40 Vlastní Indiv

99 Pol__1098 Digitální sonda teploty pro snímače Web Sensor "p-line" ks 3,00000 2 867,40 8 602,20 Vlastní Indiv
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100 Pol__1099 Digitální teplotní sonda DSTGL40/C, konektor CINCH, 
kabel 2 metry

ks 4,00000 1 201,20 4 804,80 Vlastní Indiv

101 Pol__2099 Síťový adaptér stabilizovaný 5V/2,1A, EU pro Web 
Senzor

ks 4,00000 379,90 1 519,60 Vlastní Indiv

102 Pol__3099 Teplotní čidlo PT1000 s kabelem 4-vodičovám, délka 5m ks 5,00000 3 065,00 15 325,00 Vlastní Indiv

103 Pol__4099 Jímka pro digitální teplotní sondu pro instalaci do lednice ks 4,00000 627,80 2 511,20 Vlastní Indiv

Díl: _8 Komunikace sestra pacient 70 942,60
104 Pol__0100 Modul Tlačítko+táhlo (PUSH/PULL)- rádiová komunikace ks 3,00000 4 768,50 14 305,50 Vlastní Indiv

105 Pol__0101 Modul Táhlo (PULL)- rádiová komunikace ks 2,00000 4 348,90 8 697,80 Vlastní Indiv

106 Pol__0102 Rádiový opakovač REPO+ II ks 1,00000 8 752,90 8 752,90 Vlastní Indiv

107 Pol__0103 Kapesní jednotka s barevným displejem, obousměrná 
komunikace s dalšími jednotkami na oddělení, akustická 
a vibrační signalizace, rozměry 100 x 48 x 21mm

ks 2,00000 10 000,30 20 000,60 Vlastní Indiv

108 Pol__0104 Nabíjecí stojánek pro kapesní jednotku ks 2,00000 3 135,50 6 271,00 Vlastní Indiv

109 Pol__0105 Ochranné pouzdro pro kapesní jednotku ks 2,00000 1 048,10 2 096,20 Vlastní Indiv

110 Pol__0106 Náramek s tísňovým tlačítkem ks 6,00000 1 803,10 10 818,60 Vlastní Indiv

Díl: _9 Systém jednotného času 134 106,90
111 Pol__0107 Síťové hlavní hodiny, sinchronizace s NTP serverem, 

Nastavení, administrace a monitoring přes MOBA NMS. 
Montáž do RACKu 19". 2 podružné linky 
MOBALine/Impulse, sériový interface RS 232

ks 1,00000 57 680,90 57 680,90 Vlastní Indiv

112 Pol__0108 Digitální hodiny, výška všech 6-ti číslic 100mm, barva 
displeje červená, jednostranné nástěnné provedení, 
standardní verze řízená MOBALine, barva rámu černá, 
napájení 100-240VAC / PoE

ks 7,00000 10 918,00 76 426,00 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 284 738,50
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113 Pol__0109 Podružný el. inst. materiál kpl 1,00000 39 285,00 39 285,00 Vlastní Indiv

114 Pol__0110 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 10 125,00 10 125,00 Vlastní Indiv

115 Pol__0111 Certifikační měření – měřění na kabelech, vypracování 
měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace 
systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících 
protokolů.

kpl 1,00000 6 075,00 6 075,00 Vlastní Indiv

116 Pol__0112 REVIZE a vypracování revizní zprávy kpl 1,00000 5 265,00 5 265,00 Vlastní Indiv

117 Pol__0113 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi kpl 1,00000 6 885,00 6 885,00 Vlastní Indiv

118 Pol__0114 Režie kpl 1,00000 2 835,00 2 835,00 Vlastní Indiv

119 Pol__0115 Obhlídka a detailní zaměření a určení trasy pro optické 
propojení do budov O1 a C specifikace vícenákladů 
spojených s realizací konkrétní kabelové trasy v rámci 
budov O1 a C a přidružených

kpl 1,00000 24 300,00 24 300,00 Vlastní Indiv

120 Pol__0116 Stavební zednické přípomoce, zhotovení kabelových 
prostupů, zhotovení drážek pro uložení kabeláže, 
zhotovení otvorů pro přístrojové krabice, sádrování, 
maltování (bez finálních povrchů).

hod 80,00000 445,50 35 640,00 Vlastní Indiv

121 Pol__0117 Uvedení SKS systému do provozu kpl 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní Indiv

122 Pol__0118 Uvedení EKV systému do provozu kpl 1,00000 13 365,00 13 365,00 Vlastní Indiv

123 Pol__0119 Uvedení Monitoringu prostředí do provozu kpl 1,00000 25 133,50 25 133,50 Vlastní Indiv

124 Pol__0120 Uvedení systému sestra-pacient do provozu kpl 1,00000 6 885,00 6 885,00 Vlastní Indiv

125 Pol__0121 Uvedení systému jednotného času do provozu kpl 1,00000 3 645,00 3 645,00 Vlastní Indiv

126 Pol__0122 Komplexní nastavení/propojení a zkoušky systémů. 
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za 
účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů 
dodaného předmětu díla. Na závěr komplexních

kpl 1,00000 10 125,00 10 125,00 Vlastní Indiv

kolektorů.

zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.
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127 Pol__0123 Likvidace a odvoz odpadu z realizace kpl 1,00000 4 050,00 4 050,00 Vlastní Indiv

128 Pol__0124 Návody a manuály a zaškolení obsluhy a vyhotovení 
záznamu/protokolu o proškolení.

kpl 1,00000 5 265,00 5 265,00 Vlastní Indiv

129 Pol__0125 Mimostaveništní dopravaZahrnuje náklady na dopravu 
strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na 
místo první skládky na staveništi.Pojištění materiálu 
použitého na stavbě,

kpl 1,00000 77 760,00 77 760,00 Vlastní Indiv

Celkem 2 221 352,25

Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel.

zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži.

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Zařízení EPS 394 471,70
1 Pol__0001 Přepěťová ochrana 230 VAC s kontaktem pro dálkovou 

signalizaci
ks 1,00000 1 598,10 1 598,10 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Ústředna EPS - IQ8 Control M ks 1,00000 30 895,80 30 895,80 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Periferní modul s pozicí pro mikromodul ks 1,00000 4 474,40 4 474,40 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Modul se třemi pozicemi pro mikromodul ks 1,00000 5 118,40 5 118,40 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Mikromodul Esserbus ks 1,00000 4 789,50 4 789,50 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Mikromodul Essernet 62,5 kBd ks 1,00000 8 733,40 8 733,40 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Čelní ovládací panel - LCD, CZ ks 1,00000 9 264,00 9 264,00 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Akumulátor 12V/24Ah ks 2,00000 1 747,20 3 494,40 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Převodník Essernet - optika SM 9/125 ks 4,00000 37 209,00 148 836,00 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Koppler 12R ks 1,00000 5 473,20 5 473,20 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Skříň pro koppler 12R ks 1,00000 534,60 534,60 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Koppler 4IN/2OUT ks 2,00000 4 180,40 8 360,80 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Skříň pro koppler 4IN/2OUT ks 2,00000 530,60 1 061,20 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 EOL-O zakončovací člen výstupu ks 4,00000 511,90 2 047,60 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 EOL-I zakončovací člen vstupu ks 8,00000 655,30 5 242,40 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 Optickokouřový hlásič IQ8Quad 802371 ks 13,00000 1 471,00 19 123,00 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 O2T multisenzorový hlásič IQ8Quad 802374 ks 9,00000 3 511,40 31 602,60 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 Standardní patice hlásičů  IQ8Quad 805590 ks 22,00000 217,90 4 793,80 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 Popisný štítek hlásiče ks 22,00000 55,90 1 229,80 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 Protiprachový kryt pro hlásič 805588 ks 22,00000 49,40 1 086,80 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 Protiprachový kryt pro patici 805587 ks 22,00000 49,40 1 086,80 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 IQ8 tlačítkový hlásič malý, červený, sklo 804971 ks 4,00000 2 038,80 8 155,20 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 Montážní krabice na omítku 704980 ks 4,00000 230,90 923,60 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 Ochranný sklopný kryt malého tl. hlásiče 704965 ks 4,00000 217,10 868,40 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 Rámeček pro malé tlačítkové hlásiče 704967 ks 4,00000 279,50 1 118,00 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 Popisovací štítek pro tlačítka ks 4,00000 34,80 139,20 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

EPS
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27 Pol__0027 Kombinovaná siréna s červeným zábleskovým majákem 
certifikováno dle EN 54-3 a EN 54-23, 24 VDC

ks 7,00000 4 343,20 30 402,40 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 Optický rozvaděč vnitřní malý 24 x SM 9/125 SC APC, 
kompletní včetně kazty, držáků svárů a spojek, 
uzamykatelné jednodílné dveře

ks 4,00000 3 581,80 14 327,20 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 Pigtail SM 9/125 SC APC, 1 m, včetně montáže ks 96,00000 91,50 8 784,00 Vlastní Indiv

30 Pol__0030 Ochrana sváru ks 96,00000 25,10 2 409,60 Vlastní Indiv

31 Pol__0031 Kříž rezervy kabelu ks 4,00000 1 707,50 6 830,00 Vlastní Indiv

32 Pol__0032 Podružný el. inst. materiál kpl 1,00000 21 667,50 21 667,50 Vlastní Indiv

Díl: _2 Kabeláž a kabelové trasy 341 977,50
33 Pol__0033 Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - 1x2x0,8, rudá barva m 300,00000 28,40 8 520,00 Vlastní Indiv

34 Pol__0034 Kabel s funkční odolností 180 minut, B2cas1d1a1 1x2x0,8 
- PRAFlaGuard

m 250,00000 37,30 9 325,00 Vlastní Indiv

35 Pol__0035 Kabel optický SM 9/125 µm, 24 vlákna funkční odolností 
180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1

m 500,00000 86,70 43 350,00 Vlastní Indiv

36 Pol__0036 CYA 10 zž m 35,00000 38,10 1 333,50 Vlastní Indiv

37 Pol__0037 CYA 6 zž m 200,00000 26,70 5 340,00 Vlastní Indiv

38 Pol__0038 Značení trasy vedení - kabelové štítky m 1 050,00000 14,60 15 330,00 Vlastní Indiv

39 Pol__0039 Prořez kabelů kpl 1,00000 4 301,10 4 301,10 Vlastní Indiv

40 Pol__0040 Trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, 
žlab perforovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka 
trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, 
tedy všech závěsů, držáků,

m 400,00000 231,70 92 680,00 Vlastní Indiv

41 Pol__0041 Trasa s funkční integritou při požáru, nenormová 
konstrukce, trubka kovová ocelová pozinkovaná, 
kompletní včetně spojek, kolen, ohybů, vnější průměr 28,3 
mm

m 10,00000 890,20 8 902,00 Vlastní Indiv

ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 50 mm
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42 Pol__0042 Příchytka pro kovovou trubku s funkční integritou při 
požáru o vnějším průměru 28,3 mm

ks 10,00000 37,30 373,00 Vlastní Indiv

43 Pol__0043 Stoupací trasa s funkční integritou při požáru, normová 
konstrukce, kabelový žebřík, zinkování sendzimir, 
kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu, 
držáků, spojek, včetně ochrany hran

m 25,00000 1 505,00 37 625,00 Vlastní Indiv

44 Pol__0044 Příchytka s funkční odolností pro kabel na kabelový 
žebřík, minimální průměr kabelu 7 mm, maximální průměr 
kabelu 16 mm

ks 100,00000 31,60 3 160,00 Vlastní Indiv

45 Pol__0045 Příchytka s funkční odolností pro kabel pro montáž do 
betonu + certifikovaný šroub do stěny

ks 900,00000 28,40 25 560,00 Vlastní Indiv

46 Pol__0046 Značení tras s funkční integritou při požáru dle ČSN 73 
095

m 705,00000 12,20 8 601,00 Vlastní Indiv

47 Pol__0047 Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou 
mechanickou odolností o průměru 25 mm

m 250,00000 95,60 23 900,00 Vlastní Indiv

48 Pol__0048 Bezhalogenová ohebná trubka se střední mechanickou 
odolností o průměru 25 mm

m 50,00000 67,20 3 360,00 Vlastní Indiv

49 Pol__0049 Bezhalogenová příchytka pro plastové bezhalogenové 
trubky 25 mm

ks 300,00000 13,80 4 140,00 Vlastní Indiv

50 Pol__0050 Bezhalogenová lišta vkládací 20x20 m 20,00000 122,30 2 446,00 Vlastní Indiv

51 Pol__0051 Bezhalogenová lišta vkládací 40x20 m 10,00000 166,10 1 661,00 Vlastní Indiv

52 Pol__0052 Prořez kabelových tras m 50,00000 42,90 2 145,00 Vlastní Indiv

53 Pol__0053 Požární ucpávky včetně štítků kpl 1,00000 12 060,90 12 060,90 Vlastní Indiv

54 Pol__0054 Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových 
tras

kpl 1,00000 6 399,00 6 399,00 Vlastní Indiv

55 Pol__0055 Další montážní materiál blíže nespecifikovaný kpl 1,00000 21 465,00 21 465,00 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 261 105,90

pro výstup kabelů, kabelový žebřík 150 mm
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O: SO01

R: D1409

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

EPS

56 Pol__0056 Rozebrání, přesun, uložení a opětovný přesun a zaklopení 
minerálního kazetového podhledu

m 130,00000 149,90 19 487,00 Vlastní Indiv

57 Pol__0057 Měření kabeláže po úsecích m 1 050,00000 14,60 15 330,00 Vlastní Indiv

58 Pol__0058 Zapojení a instalace v rozvaděčích a krabicích EPS, 
včetně zapojení všech vstupů a výstupů, včetně vyvázání 
a provedení formy, včetně zapojení všech výstupů

kpl 1,00000 13 365,00 13 365,00 Vlastní Indiv

59 Pol__0059 Zapojení kabeláže návazností kpl 1,00000 13 365,00 13 365,00 Vlastní Indiv

60 Pol__0060 Průraz stěna do průměru 30 mm kpl 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní Indiv

61 Pol__0061 Provozní kniha systému EPS ks 1,00000 272,20 272,20 Vlastní Indiv

62 Pol__0062 Nehořlavý zkušební plyn pro optickokouřové hlásiče 150 
ml

ks 1,00000 836,70 836,70 Vlastní Indiv

63 Pol__0063 Technická příprava realizace hod 8,00000 445,50 3 564,00 Vlastní Indiv

64 Pol__0064 Projekční náklady na vypracování dílenské dokumentace kpl 1,00000 6 885,00 6 885,00 Vlastní Indiv

65 Pol__0065 Koordinace a vypracování podkladů pro naprogramování 
ústředny

hod 4,00000 445,50 1 782,00 Vlastní Indiv

66 Pol__0066 Programování ústředen EPS hod 16,00000 607,50 9 720,00 Vlastní Indiv

67 Pol__0067 Doplnění vizualizace - dle počtu datových bodů ks 30,00000 283,50 8 505,00 Vlastní Indiv

68 Pol__0068 Koordinace a poskytnutí součinnosti se správcem 
vizualizace

hod 8,00000 688,50 5 508,00 Vlastní Indiv

69 Pol__0069 Funkční zkouška vizualizace hod 4,00000 607,50 2 430,00 Vlastní Indiv

70 Pol__0070 Autorský dozor projektanta během realizace hod 16,00000 607,50 9 720,00 Vlastní Indiv

71 Pol__0071 Vedení projektu hod 24,00000 526,50 12 636,00 Vlastní Indiv

72 Pol__0072 Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech hod 8,00000 421,20 3 369,60 Vlastní Indiv

73 Pol__0073 Součinnost se zástupci investora hod 4,00000 421,20 1 684,80 Vlastní Indiv

74 Pol__0074 Koordinace prací s ostatními prefesemi hod 4,00000 421,20 1 684,80 Vlastní Indiv

75 Pol__0075 Vypracování plánu kontrol a zkoušek hod 4,00000 421,20 1 684,80 Vlastní Indiv
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S: 2

O: SO01

R: D1409

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

EPS

76 Pol__0076 Revize dílčí a revize celého systému hod 16,00000 421,20 6 739,20 Vlastní Indiv

77 Pol__0077 Funkční zkouška systému hod 8,00000 421,20 3 369,60 Vlastní Indiv

78 Pol__0078 Koordinační funkční zkoušky hod 8,00000 421,20 3 369,60 Vlastní Indiv

79 Pol__0079 Uvedení do provozu hod 8,00000 607,50 4 860,00 Vlastní Indiv

80 Pol__0080 Školení hod 8,00000 607,50 4 860,00 Vlastní Indiv

81 Pol__0081 Průvodně technická dokumentace kpl 1,00000 2 835,00 2 835,00 Vlastní Indiv

82 Pol__0082 Dokumentace skutečného provedení stavby EPS kpl 1,00000 3 645,00 3 645,00 Vlastní Indiv

83 Pol__0083 Pomocné stavební práce hod 32,00000 421,20 13 478,40 Vlastní Indiv

84 Pol__0084 Úklid staveniště, průběžný hod 16,00000 421,20 6 739,20 Vlastní Indiv

85 Pol__0085 Likvidace a odvoz odpadu z realizace kpl 1,00000 5 265,00 5 265,00 Vlastní Indiv

86 Pol__0086 Mimostaveništní dopravaZahrnuje náklady na dopravu 
strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na 
místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu 
použitého na stavbě,

kpl 1,00000 53 865,00 53 865,00 Vlastní Indiv

87 Pol__0087 Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které 
jenutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle 
výkresů apraxe dodavatele.

kpl 1,00000 12 150,00 12 150,00 Vlastní Indiv

Celkem 997 555,10

zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2

O: SO01

R: D1409

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

EPS
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S: 2

O: SO01

R: D1410

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _1 Poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém 1

103 324,90

1 Pol__0001 Ústředna 520 zón a 32 grup v plechovém krytu se 
zdrojem a komunikátorem pro vzdálenou správu, 
kompatibilní se SW Alvis, základní počet zón ústředny 16, 
max. počet koncentrátorů 63, rozměry boxu

ks 1,00000 20 280,80 20 280,80 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M6 pro 
osazení do krytu ústředny

ks 1,00000 746,80 746,80 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 TCP/IP komunikátor bez krytu pro ústřednu, odběr max 
135mA, připojení na linku 1 RS-485, konektor RJ45, 
komunikační rychlost 10/100 Base-T

ks 1,00000 6 891,50 6 891,50 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet, odběr 
max. 110mA, dvouřádkový LCD display 32 znaků, EM 125 
kHz

ks 1,00000 5 255,30 5 255,30 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod, Odběr max 
250 mA, počet vstupů 16, připojení inka RS-485 , rozměry 
188x137x45mm

ks 1,00000 6 638,80 6 638,80 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným 
koncentrátorem, pro akumulátor do 17Ah, 4 PGM výstupy, 
8 zón, velikost boxu 352x440x88mm

ks 1,00000 5 576,00 5 576,00 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 pro 
osazení do krytu zdroje/expanderu

ks 1,00000 746,80 746,80 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM 
výstupy, velikost boxu 180x160x30mm

ks 4,00000 3 500,00 14 000,00 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 PIR detektor se zrcadlovou optikou s dosahem 15m, 
napájení 8-15VDC, odběr 4,6mA

ks 13,00000 1 590,80 20 680,40 Vlastní Indiv

352x440x90mm

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

EZS
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

EZS

10 Pol__0010 Polarizovaný MG kontakt povrchový se svorkami, volitelné 
EOL, pracovní mezera max 12 mm, poplachový výstup 
NC, barva bílá, rozměry 13x65x13mm

ks 12,00000 1 167,20 14 006,40 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Plastová povrchová propojovací krabice, 12+2 šroubovací 
svorky, sabotážní kontakt NC, rozměry 65x65x25mm

ks 6,00000 296,50 1 779,00 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 MG kontakt závrtný - kov/plast/dřevo, čtyřdrát, minimální 
délka kabelu 5m, variantně je zajištění dodávky magnetů 
jako součást dodávky dveří venkovních i vnitřních

ks 9,00000 623,70 5 613,30 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB s červeným 
majákem, napájení 11-14VDC, odběr max. 200mA

ks 2,00000 554,90 1 109,80 Vlastní Indiv

Díl: _2 Poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém 2

32 973,20

14 Pol__0014 Ústředna 2x8 zón, max. 192 zón, včetně 4+1PGM na 
desce, max. počet modulů v systému 254, komunikace po 
sběrnici BUS, napájení 16V, 40 VA, proudový odběr 
ústředny 100mA, včetně boxu VU-80  s trafem

ks 1,00000 5 162,90 5 162,90 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 pro 
osazení do krytu zdroje/expanderu

ks 1,00000 746,80 746,80 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 Internet modul pro ústřednu pro komunikaci LAN/Internet, 
napájení ze seriál konektoru, proudový odběr max 110mA

ks 1,00000 4 652,60 4 652,60 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 LCD klávesnice pro připojení na BUS linku ústředny odběr 
max. 130mA, dvouřádkový LCD display 32 znaků, modrý 
podsvit, rozměry 126x150x27mm

ks 1,00000 4 139,10 4 139,10 Vlastní Indiv

80VA s prostorem pro aku do 18Ah
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

EZS

18 Pol__0018 PIR duální detektor, připojení digitální na BUS sběrnici 
ústředny, napájení 11-16VDC, odběr max. 24 mA, dosah 
12M 110°

ks 1,00000 893,40 893,40 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 Kloubový stojan pro PIR detektor ks 1,00000 240,60 240,60 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 Magnetický kontakt, připojení na BUS sběrnici ústředny, 
napájení 11-16VDC, odběr max. 15mA, tamper, bílá barva 
rozměry 74x28x20mm

ks 9,00000 1 143,70 10 293,30 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 Kombinovaný opticko kouřový + teplotní hlásič, napájení 
12VDC, odběr max. 30mA, detekční plocha max 70m2, 
poplachový výstup NC/NO, 30VDC, 1A, odpovídá ČSN 
EN54-7, včetně patice, zapojení na vstup

ks 1,00000 1 579,50 1 579,50 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 Podružný el. inst. materiál kpl 1,00000 5 265,00 5 265,00 Vlastní Indiv

Díl: _3 Kabeláž a kabelové trasy 46 675,44
23 Pol__0023 Kabel FTP c5e m 250,00000 21,90 5 475,00 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 Kabel stíněný pro EZS, drát, 4x0,5 m 630,00000 21,90 13 797,00 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 Kabel pro uzemnění ústředen/nap. bodů CYA6 ZŽ H07V-
K

m 60,00000 28,40 1 704,00 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 Trubka MONOFLEX 1425 - ohebná (uložení pod 
omítku/volně do podhledů)

m 170,00000 50,20 8 534,00 Vlastní Indiv

27 Pol__0027 Lišta LHD 20x20 vkládací bílá délka 2m ks 8,00000 122,30 978,40 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 Příslušenství pro uchycení / administraci kabeláže na 
kabelových trasách (žlabech/žebřících) - kabelové pásky, 
úchytky, vyvazovací pásky, štítky…

kpl 1,00000 10 230,30 10 230,30 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 Protipožární utěsnění prostupů stěnou/stropem. 
Protipožiárná ucpávky Požární ucpávka s požární 
odolností prostupů požárními úseky podle požárně 
bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata

m2 0,20000 3 458,70 691,74 Vlastní Indiv

ústředny, bílá barva, rozměry d=100 x 62mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

EZS

30 Pol__0030 Podružný el. inst. materiál kpl 1,00000 5 265,00 5 265,00 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 83 284,20
31 Pol__0031 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 5 265,00 5 265,00 Vlastní Indiv

32 Pol__0032 Certifikační měření – měřění na kabelech, vypracování 
měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace 
systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících 
protokolů.

kpl 1,00000 3 645,00 3 645,00 Vlastní Indiv

33 Pol__0033 REVIZE a vypracování revizní zprávy kpl 1,00000 6 885,00 6 885,00 Vlastní Indiv

34 Pol__0034 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi kpl 1,00000 3 645,00 3 645,00 Vlastní Indiv

35 Pol__0035 Režie kpl 1,00000 11 745,00 11 745,00 Vlastní Indiv

36 Pol__0036 Stavební zednické přípomoce, zhotovení kabelových 
prostupů, zhotovení drážek pro uložení kabeláže, 
zhotovení otvorů pro přístrojové krabice, sádrování, 
maltování (bez finálních povrchů).

hod 16,00000 421,20 6 739,20 Vlastní Indiv

37 Pol__0037 Uvedení PZTS do provozu a nastavení provázanosti na 
nystém EKV

kpl 1,00000 6 885,00 6 885,00 Vlastní Indiv

38 Pol__0038 Komplexní nastavení/propojení a zkoušky systémů. 
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za 
účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů 
dodaného předmětu díla. Na závěr komplexních

kpl 1,00000 7 290,00 7 290,00 Vlastní Indiv

39 Pol__0039 Likvidace a odvoz odpadu z realizace kpl 1,00000 5 265,00 5 265,00 Vlastní Indiv

40 Pol__0040 Návody a manuály a zaškolení obsluhy a vyhotovení 
záznamu/protokolu o proškolení.

kpl 1,00000 2 025,00 2 025,00 Vlastní Indiv

, štítky, atd.

dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem. (utěsnněí prostupů 
do serverovny - m.č.131 a utěsnění prostupů mezi 1.PP a 1.NP v kabelové šachtě)

zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.

Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

EZS

41 Pol__0041 Mimostaveništní dopravaZahrnuje náklady na dopravu 
strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na 
místo první skládky na staveništi.Pojištění materiálu 
použitého na stavbě,

kpl 1,00000 23 895,00 23 895,00 Vlastní Indiv

Celkem 266 257,74

zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži.

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 799 Ostatní 190 039,00
1 Pol__0019 lůžková nástěnná rampa pro 2 lůžka - výbava dle výkresu 

D1.4.11.1 
ks 1,00000 61 787,00 61 787,00 Vlastní Indiv

2 Pol__0020 lůžková nástěnná rampa pro 2 lůžka - výbava dle výkresu 
D1.4.11.2 

ks 1,00000 63 549,00 63 549,00 Vlastní Indiv

3 Pol__0021 lůžková nástěnná rampa pro 2 lůžka - výbava dle výkresu 
D1.4.11.3

ks 1,00000 64 703,00 64 703,00 Vlastní Indiv

Celkem 190 039,00

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Rampy

Poznámky uchazeče k zadání
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R: D1412

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 968 033,00
1 766_K1 D+M  K1 Pracovní linka v sesterně, vč. pomocných prací, 

doplňků, příslušenství, přesná specifikace v iz D.1.4.12
soubor 2,00000 30 000,00 60 000,00 Vlastní Indiv

2 766_K2 D+M  K2 Kuchyňská linka v denní místnosti, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná speci 
fikace viz D.1.4.12

soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní Indiv

3 766_K3 D+M  K3 Kuchyňská linka v čajové kuchyňce, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná speci 
fikace viz D.1.4.12

soubor 1,00000 38 000,00 38 000,00 Vlastní Indiv

4 766_K4 D+M  K4 Pracovní linka v ordinacích 1,2, vč. pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, přesná specifi kace viz 
D.1.4.12

soubor 2,00000 45 000,00 90 000,00 Vlastní Indiv

5 766_K5 D+M  K5 Pracovní linka v ordinacích 1,2, vč. pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, přesná specifi kace viz 
D.1.4.12

soubor 2,00000 38 000,00 76 000,00 Vlastní Indiv

6 766_S1 D+M  S1 Variabilní skříň, vč. pomocných prací, doplňků, 
příslušenství, přesná specifikace viz D.1.4. 12

soubor 4,00000 14 000,00 56 000,00 Vlastní Indiv

7 766_S2 D+M  S2 Variabilní skříň, vč. pomocných prací, doplňků, 
příslušenství, přesná specifikace viz D.1.4. 12

soubor 3,00000 15 000,00 45 000,00 Vlastní Indiv

8 766_S3 D+M  S3 Variabilní skříň, vč. pomocných prací, doplňků, 
příslušenství, přesná specifikace viz D.1.4. 12

soubor 1,00000 7 140,00 7 140,00 Vlastní Indiv

9 766_S4 D+M  S4 Variabilní skříň, vč. pomocných prací, doplňků, 
příslušenství, přesná specifikace viz D.1.4. 12

soubor 3,00000 10 336,00 31 008,00 Vlastní Indiv

10 766_S5 D+M  S5 Variabilní skříň, vč. pomocných prací, doplňků, 
příslušenství, přesná specifikace viz D.1.4. 12

soubor 2,00000 15 147,00 30 294,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Nábytek
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S: 2

O: SO01

R: D1412

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Nábytek

11 766_S6 D+M  S6 Stůl v denní místnosti, vč. pomocných prací, 
doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz  D.1.4.12

soubor 1,00000 8 661,00 8 661,00 Vlastní Indiv

12 766_S7 D+M  S7 Stůl v pokoji zaměstnanců, vč. pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace v iz 
D.1.4.12

soubor 1,00000 7 128,00 7 128,00 Vlastní Indiv

13 766_S8 D+M  S8 Stůl v dozorovací místnosti, vč. pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace  viz 
D.1.4.12

soubor 1,00000 8 661,00 8 661,00 Vlastní Indiv

14 766_Z01 D+M  Z1 Vestavěná nízká lednice, 545x596x819mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná  
specifikace viz D.1.4.12

soubor 1,00000 5 670,00 5 670,00 Vlastní Indiv

15 766_Z02 D+M  Z2 Kombinovaná lednice s mrazákem, 
549,548,1772mm, vč. pomocných prací, doplňků, 
příslušenství,  přesná specifikace viz D.1.4.12

soubor 2,00000 9 315,00 18 630,00 Vlastní Indiv

16 766_Z03 D+M  Z3 Mikrovlná trouba s el.ovládáním, 
335x439x257mm, vč. pomocných prací, doplňků, 
příslušenství,  přesná specifikace viz D.1.4.12

soubor 1,00000 1 620,00 1 620,00 Vlastní Indiv

17 766_Z04 D+M  Z4 Smart televize s dálkovýcm ovládáním, 
144x981x286, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenst 
ví, přesná specifikace viz D.1.4.12

soubor 2,00000 10 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv

18 766_Z05 D+M  Z5 Multifunkční židle, 430x380x1020mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná spec 
ifikace viz D.1.4.12

soubor 9,00000 3 500,00 31 500,00 Vlastní Indiv

19 766_Z06 D+M  Z6 Jídelní židle, 420x410x980mm, vč. pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikac e viz 
D.1.4.12

soubor 2,00000 608,00 1 216,00 Vlastní Indiv

20 766_Z07 D+M  Z7 Konferenční židle, 420x410x980mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specif 
ikace viz D.1.4.12

soubor 9,00000 770,00 6 930,00 Vlastní Indiv
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S: 2

O: SO01

R: D1412

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Nábytek

21 766_Z08 D+M  Z8 Rozkládací pohovka, 980x1850x680mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná spec 
ifikace viz D.1.4.12

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

22 766_Z09 D+M  Z9 Svařování kovová šatní skříň, 
600x500x1800mm, vč. pomocných prací, doplňků, 
příslušenství, p řesná specifikace viz D.1.4.12

soubor 55,00000 5 670,00 311 850,00 Vlastní Indiv

23 766_Z10 D+M  Z10 Lavice pod šatní skříně, 600x800x370mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná  
specifikace viz D.1.4.12

soubor 25,00000 1 699,00 42 475,00 Vlastní Indiv

24 766_Z11 D+M  Z11 Svařovaná kovová šatný skříň, 
300x500x1800mm, vč. pomocných prací, doplňků, 
příslušenství,  přesná specifikace viz D.1.4.12

soubor 3,00000 4 050,00 12 150,00 Vlastní Indiv

25 766_Z12 D+M  Z12 Volně stojící nízká lednice, 445x580x850mm, 
vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, př esná 
specifikace viz D.1.4.12

soubor 2,00000 4 050,00 8 100,00 Vlastní Indiv

Celkem 968 033,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2

O: SO01

R: D1414

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1.1 1.1 Automatizační stanice pro S2DT1 
celkem

117 689,40

1 M22X01 Řídící systém pro 8AI,12DI,4AO,7DO, 
RS232/485,Ethernet, webserver

kpl 1,00000 13 433,90 13 433,90 Vlastní Indiv

2 M22X02 Rozšiřující modul(y) pro doplnění vstupů a výstupů, 
RS485

kpl 1,00000 18 980,70 18 980,70 Vlastní Indiv

3 M22X03 Napájecí zdroj 24VDC, 72W, 3A ks 1,00000 858,00 858,00 Vlastní Indiv

4 M22X04 Průmyslový 5-portový switch 100/10 ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní Indiv

5 M22X05 Vytvoření software pro řídící systém db 49,00000 736,70 36 098,30 Vlastní Indiv

6 M22X06 Doplnění softwarové aplikace pro danou aplikaci 
zobrazení naměřených dat, grafy, archiv hodnot a poruch

kpl 1,00000 47 668,50 47 668,50 Vlastní Indiv

Díl: 1.2 1.2 Rozvaděč S2DT1 43 768,40
7 M22X09 Rozvaděč MaR nástěnný 800x1000x300mm vč. Výbavy 

do 25A - S2DT1
ks 1,00000 39 001,50 39 001,50 Vlastní Indiv

8 M22X10 Montáž rozvaděče a zapojení kabeláží - S2DT1 ks 1,00000 4 766,90 4 766,90 Vlastní Indiv

Díl: 1.3.1 1.3.1 Zařízení v provozu pro 
stomatologickou kliniku

59 569,10

9 M22X12 Čidlo teploty do VZT potrubí Ni1000/6180 délka stonku 
240mm

ks 3,00000 849,40 2 548,20 Vlastní Indiv

10 M22X13 Čidlo teploty, vlhkosti a CO2 do VZT potrubí, délka stonku 
180mm, komunikace Modbus

ks 1,00000 4 534,60 4 534,60 Vlastní Indiv

11 M22X14 Prostorové čidlo teploty, vlhkosti a CO2, komunikace 
Modbus

ks 5,00000 4 005,90 20 029,50 Vlastní Indiv

12 M22X15 Čidlo teploty příložné, Ni1000/6180, krytí IP54 ks 1,00000 762,70 762,70 Vlastní Indiv

13 M22X16 Servopohon pro 2-cestný ventil 24VDC, 0-10V ks 1,00000 4 853,50 4 853,50 Vlastní Indiv

14 M22X17 Dvoucestný zdvihový, závitový ventil DN25, Kvs.10 ks 1,00000 3 640,10 3 640,10 Vlastní Indiv

15 M22X18 Termostat protimrazové ochrany, s kapilárou délky 6 m, 
automatický reset

ks 1,00000 3 336,80 3 336,80 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Měření a regulace
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O: SO01

R: D1414

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Měření a regulace

16 M22X19 Snímač dif. tlaku nastavitelný rozsah 0 až 2500Pa, 
autokalibrace, výstup 0-10V, napájení 24VDC

ks 2,00000 2 799,40 5 598,80 Vlastní Indiv

17 M22X20 Servopohon VZT klapky, hav. funkce,  jmen.síla 4Nm, 
signalizace polohy

ks 2,00000 3 252,70 6 505,40 Vlastní Indiv

18 M22X21 Bezpečnostní vypínač v plast. skříňce IP65, 16A ks 2,00000 1 083,40 2 166,80 Vlastní Indiv

19 M22X22 Servopohon VZT klapky, bez hav. funkce,  jmen.síla 
10Nm, řízení 0-10V, zpětná vazba 2-10V

ks 1,00000 2 724,00 2 724,00 Vlastní Indiv

20 M22X23 Oběhové čerpadlo – pouze el.připojení ks 1,00000 390,00 390,00 Vlastní Indiv

21 M22X24 Ventilátory vzt  - pouze el.připojení ks 2,00000 476,70 953,40 Vlastní Indiv

22 M22X25 Připojení signálu z a do EPS - pouze el.připojení ks 1,00000 225,30 225,30 Vlastní Indiv

23 M22X26 Odbočná krabice Krytí IP55 se svorkami ks 10,00000 130,00 1 300,00 Vlastní Indiv

Díl: 1.4.1 1.4.1 Kabely 25 666,00
24 M22X28 Kabel silový CYKY-J 3x1,5 m 50,00000 39,00 1 950,00 Vlastní Indiv

25 M22X29 Kabel silový CYKY-J 5x1,5 m 45,00000 50,30 2 263,50 Vlastní Indiv

26 M22X30 Vodič ochranný, žlutozelený CYA6 m 35,00000 43,30 1 515,50 Vlastní Indiv

27 M22X31 Kabel stíněný JYTY-O 2x1 m 200,00000 38,10 7 620,00 Vlastní Indiv

28 M22X32 Kabel stíněný JYTY-O 4x1 m 220,00000 39,90 8 778,00 Vlastní Indiv

29 M22X33 Kabel pro datové sítě FTP cat.5E m 90,00000 37,30 3 357,00 Vlastní Indiv

30 M22X34 Kabel pro datové sítě (ohebný) UTP cat.5E m 5,00000 36,40 182,00 Vlastní Indiv

Díl: 1.4.2 1.4.2 Kabelové trasy 46 896,60
31 M22X36 Kabelový žlab 150/50 m 2,00000 355,40 710,80 Vlastní Indiv

32 M22X37 Kabelový žlab 100/50 m 20,00000 329,40 6 588,00 Vlastní Indiv

33 M22X38 Kabelový žlab 50/50 m 6,00000 277,30 1 663,80 Vlastní Indiv

34 M22X39 Nosník pro žlab 150 ks 4,00000 60,70 242,80 Vlastní Indiv

35 M22X40 Nosník pro žlab 100 ks 10,00000 52,00 520,00 Vlastní Indiv

36 M22X41 Nosník pro žlab 50 ks 4,00000 43,30 173,20 Vlastní Indiv

37 M22X42 Závěs pro žlab 100 ks 15,00000 52,00 780,00 Vlastní Indiv

38 M22X43 Závěs pro žlab 50 ks 6,00000 43,30 259,80 Vlastní Indiv

Stránka 101 z 104Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2
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R: D1414

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Měření a regulace

39 M22X44 Příslušenství pro žlaby (spojky, tvarovací sady, držáky, 
atd.)

sada 1,00000 2 166,80 2 166,80 Vlastní Indiv

40 M22X45 Spojovací materiál pro žlaby (šrouby, matice, atd.) sada 1,00000 416,00 416,00 Vlastní Indiv

41 M22X46 Pospojení vč. svorek sada 1,00000 2 166,80 2 166,80 Vlastní Indiv

42 M22X47 Závitová tyč 8 délky 1m ks 15,00000 43,30 649,50 Vlastní Indiv

43 M22X48 Trubka ohebná 20mm (320N) m 55,00000 39,00 2 145,00 Vlastní Indiv

44 M22X49 Trubka pevná z plastu 20mm (320N) vč. příchytky m 60,00000 50,30 3 018,00 Vlastní Indiv

45 M22X50 Příslušenství pro trubky (spojky, kolena, atd.) sada 1,00000 1 560,10 1 560,10 Vlastní Indiv

46 M22X51 Vstřelování hřebů/ hmoždinka 8mm ks 450,00000 39,00 17 550,00 Vlastní Indiv

47 M22X52 Nosná konstrukce do 15 kg ks 2,00000 433,40 866,80 Vlastní Indiv

48 M22X53 Stahovací pásek 3,6 x 292mm, 100ks bal 5,00000 190,70 953,50 Vlastní Indiv

49 M22X54 Označení kabelů tištěným štítkem ks 65,00000 8,70 565,50 Vlastní Indiv

50 M22X55 Ostatní drobný materiál (svorky, krabice, vývodky, atd.) sada 1,00000 3 900,20 3 900,20 Vlastní Indiv

Díl: 2. Ostatní služby 76 707,90
51 M22X57 Práce revizního technika kpl 1,00000 4 333,50 4 333,50 Vlastní Indiv

52 M22X58 Revizní zpráva kpl 1,00000 6 066,90 6 066,90 Vlastní Indiv

53 M22X59 Spolupráce s revizním technikem hod 5,00000 476,70 2 383,50 Vlastní Indiv

54 M22X60 Zkušební provoz kpl 1,00000 4 333,50 4 333,50 Vlastní Indiv

55 M22X61 Návod na obsluhu kpl 1,00000 4 333,50 4 333,50 Vlastní Indiv

56 M22X62 Oživení zařízení MaR - TEST 1:1 kpl 1,00000 10 400,40 10 400,40 Vlastní Indiv

57 M22X63 Zaškolení obsluhy hod 4,00000 476,70 1 906,80 Vlastní Indiv

58 M22X64 Koordinace prací hod 30,00000 390,00 11 700,00 Vlastní Indiv

59 M22X65 Lešení do výšky 5m kpl 1,00000 8 667,00 8 667,00 Vlastní Indiv

60 M22X66 Dílenská projektová dokumentace kpl. 1,00000 8 667,00 8 667,00 Vlastní Indiv

61 M22X67 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 4 333,50 4 333,50 Vlastní Indiv

62 M22X68 Ostatní nespecifikované náklady kpl. 1,00000 4 333,50 4 333,50 Vlastní Indiv

63 M22X69 Likvidace odpadů kpl. 1,00000 891,00 891,00 Vlastní Indiv
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Měření a regulace

64 M22X70 Doprava na staveniště, parkování kpl. 1,00000 3 466,80 3 466,80 Vlastní Indiv

65 M22X71 Zařízení staveniště kpl. 1,00000 891,00 891,00 Vlastní Indiv

Celkem 370 297,40

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2

O: SO01

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 82 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 23/ II Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 RTS 23/ II Indiv

Provoz všech částí zařízení staveniště po dobu výstavby. 
: 1

1,00000

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 73 000,00
4 005211020R Ochrana rozvodů instalací v prostoru staveniště Soubor 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní Indiv

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 16 000,00 16 000,00 RTS 23/ II Indiv

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ II Indiv

7 00411 R Protiprašné a ochranné opatření části pracovniště (před 
poškozením)  vč. sousedních místností

Soubor 1,00000 16 000,00 16 000,00 RTS 23/ II Indiv

8 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II Indiv

Vypracování realizační a výrobní dokumentace : 1 1,00000

Celkem 155 000,00

Položkový rozpočet 

Stomatologická klinika, objekt S2

Dispoziční úpravy části 1NP se změnou užívání

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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S - STK 1.NP - Rekonstrukce oddělení
WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SoD Podpis SoD
předání Předání staveniště
D11-A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ
D11-B01 Bourací práce
D1401 Kanalizace
D1402 Vodovod
D1403 Vytápění
D1404 Silnoproud
D1405 Mediciální plyny
D1406 Vzduchotechnika
D1408 Slaboproud
D1409 EPS
D1410 EZS
D1411 Rampy
D1412 Nábytek
D1414 Měření a regulace
VON Vedlejší a ostatní náklady
zkoušky Zkoušky díla funkční i komplexní
školení Zaškolení údržby objednatele
předání Předání dokončeného díla

měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5




