

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na

**výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby a koordinátora
BOZP na staveništi**

na akci:

**„SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ –
dostavba stezek pro cyklisty a veřejného osvětlení v centrální části SPZ Holešov“**

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Příkazce</u>	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Zástupce	:	Ing. Radim Holíš - hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
b) ve věcech technických	:	Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Ing. Radovan Macháček, zástupce zmocněné společnosti Industry Servis, a.s. Ing. František Mikeščík, zástupce zmocněné společnosti Industry Servis, a.s.
IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu	:	730090001/6000
Tel.	:	577043887
E-mail	:	milan.filip@zlinaskykras.cz
ID datové schránky	:	scsbwku
1.2. <u>Příkazník</u>	:	RPS – I, s.r.o.
Sídlo	:	Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	
Zapsán v obchodním rejstříku	:	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Viktor Dynka
b) ve věcech technických	:	xxxxx
IČO	:	29200407
DIČ	:	CZ29200407
Bankovní ústav	:	xxxxx
Číslo účtu ¹	:	xxxxx
Tel.	:	xxxxx
E-mail	:	xxxxx
ID datové schránky	:	jinkfzv

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

- 1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje stavby

Název akce	SPZ Holešov – Stavba 10 - technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba stezek pro cyklisty, veřejného osvětlení a sadových úprav v centrální části SPZ Holešov
Místo stavby	Katastrální území Holešov, Zahnašovice, dle projektové dokumentace
Stavební povolení	společné povolení, vydané MěÚ Holešov dne 4.4.2023, nabytí právní moci 22.4.2023 čj. HOL-1048/2023/SU/RS umístění stavby vydané MěÚ Holešov dne 9.8.2023, nabytí právní moci 26.8.2023 čj. HOL-3328/2023/SÚ/HH
Investor (objednatel)	Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320
Projektová dokumentace	Investiční příprava území Průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba 10: Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část, centrální část SO 521 - Veřejné osvětlení sever, SO 522 - Veřejné osvětlení Propoj I., SO 523 - Veřejné osvětlení východ, SO 725 - Stezka pro cyklisty a chodce, SO 726 – Chodník, SO 727 - Zastávka a nástupiště, SO 821 - Sadové úpravy (sadové úpravy nejsou předmětem této smlouvy), zakázkové číslo 210 813 ze září 2022 PZH II.ETAPA – STAVBA 10 - PŘÍPOLOŽ MT, zakázkové číslo 33/2022 z října 2022 SPZ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ – PROPOJE, zakázkové číslo 34/2022 z října 2023
Projektant (GP)	CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541 Ing. Marek Pokorný, Míšovice 219, 768 52 Míšovice IČO: 86993135
Autorský dozor	bude sdělen po jeho výběru

1.6. Realizační tým:

- 1.6.1. Osoba vykonávající funkci **Technický dozor stavebníka**: **xxxxx**
- 1.6.2. Osoba vykonávající funkci **Koordinátor BOZP**: **xxxxx**

2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a koordinátor stavby musí být určen,

stavby:

„SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba stezek pro cyklisty, veřejného osvětlení a sadových úprav v centrální části SPZ Holešov “

Stavba (dále také jen „dílo“) je rozdělena na části. Část díla konkrétně

- **SO 521** – Veřejné osvětlení sever
- **SO 522** – Veřejné osvětlení Propoj I.
- **SO 523** – Veřejné osvětlení východ
- **SO 725** – Stezka pro cyklisty a chodce

je **součástí** individuálního projektu objednatel s názvem „SPZ Holešov – Stavba 10 – cyklostezka“ (dále jen „Projekt“), podaného do 35. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (dále jen „IROP“) – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (MRR). Část díla, a to konkrétně:

- **SO 521** – Veřejné osvětlení sever
- **SO 522** – Veřejné osvětlení Propoj I.
- **SO 523** – Veřejné osvětlení východ
- **SO 725** – Stezka pro cyklisty a chodce

bude tak spolufinancována z fondů Evropské unie, v případě že bude vydáno příslušné rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Část díla, která **není součástí** Projektu je tato:

- **SO 726** – Chodník
- **SO 727** – Zastávka a nástupiště
- **Přípolož** k veřejnému osvětlení
- **SO.02** SPZ telekomunikační vedení a zřízení – propoj – střed
- **SO.03** SPZ telekomunikační vedení-propoj jih

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat **další dohodnuté služby, činnosti a práce**, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

2.3. Účelem činnosti TDS je **dozor nad včasným a kvalitním provedením díla** prováděného zhotovitelem stavby (dále také jen „zhotovitel“) a všech účastníků výstavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací, aktualizovanou projektovou dokumentací a dodavatelskou dokumentací, uzavřenými smlouvami, s obecně závaznými právními předpisy, aby bylo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen zákon č. 283/2021 Sb.) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je **dozorem stálým**, je zahájena a trvá dle termínů uvedených v čl. 6. této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva jinak. Stálým technickým dozorem je míněno, že technický dozor (člen realizačního týmu) bude po dobu realizace stavby, provádění prací (denně) přítomen v místě realizace stavby. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající **odbornou způsobilost** požadovanou stavebním zákonem.

2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti **koordinátora** dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou **součinnost** dle požadavků koordinátora.

2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce

koordinátora **odborně způsobilou fyzickou osobou**, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

- 2.6. Příkazník je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit příkazci doklad o odborné způsobilosti koordinátora a příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že příkazník svou povinnost splnil.
- 2.7. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti **zaplatit příkazníkovi odměnu** dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
- 2.8. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně **jménem a na účet příkazce**, přičemž:
 - 2.8.1. bude obstarávat běžné **záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby**. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude **předem projednávat s příkazcem**, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
- 2.9. **právně jednat** bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního **zmocnění**, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplyvá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.
- 2.10. V souladu s ustanovením odstavce 2.8. tohoto článku **zmocňuje** tímto **příkazce příkazníka**, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval **záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby** uvedenou v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce **veškeré běžné záležitosti** spojené s přípravou a realizací stavby **a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby**, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
- 2.11. Místem plnění je místo stavby vymezené projektovou dokumentací v k. ú. Holešov a k. ú. Zahnašovice.

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA

3.1. Před zahájením provádění díla

- 3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými **podklady pro realizaci díla**, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, aktualizací projektové dokumentace, veřejnoprávními rozhodnutími, příkazcovou směrnicí SM 41, podklady pro veřejnou zakázku jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebnými pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla všech účastníků výstavby apod. Příkazník je **povinen příkazce upozornit** na případné **nesrovnalosti** v projektové dokumentaci;
- 3.1.2. připravuje a předává podklady pro reklamace projektové dokumentace;
- 3.1.3. kontroluje odstraňování reklamovaných vad projektových dokumentací;
- 3.1.4. připravuje podklady pro uplatňování smluvních pokut z důvodu vad projektové dokumentace,
- 3.1.5. jménem příkazce plní povinnosti dle § § 160 odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 283/2021.,
- 3.1.6. organizuje **předání staveniště** zhotoviteli a podílí se na vypracování **zápisu o předání a převzetí** staveniště do stavebního deníku;
- 3.1.7. zajistí **předání napojovacích míst** na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu;
- 3.1.8. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl **stavební deník** a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytyčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní;
- 3.1.9. jako **koordinátor** je povinen při přípravě stavby dodržovat **povinnosti** dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb., a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat **oznámení** dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit **plán** dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a zhotovitele stavby;

- 3.1.10. 21 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo na **zhotovení stavby** provede a předá příkazci návrh rozúčtování všech soupisů prací, které jsou přílohou smlouvy o dílo na zhotovení stavby dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pokynu GFR č. D-22 ze dne 6. 2. 2015, v případě změn soupisů prací provádí průběžnou aktualizaci návrhu rozúčtování;
- 3.1.11. zajišťuje koordinaci všech činností při přípravě stavby, prováděných na základě smlouvy o dílo, s činnostmi třetích osob (Ústav archeologické památkové péče Brno a další), realizovanými na základě smluv mezi Příkazcem a třetími osobami. Přitom bude Příkazník dbát na plynulost prací při přípravě stavby a soulad těchto prací se závazky, které Příkazce převzal na základě smluv s třetími osobami. Zjistí-li Příkazník nesoulad, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Příkazce, včetně předložení návrhu na opatření vedoucí k nápravě;
- 3.1.12. před zahájením stavby stanoví **termíny kontrolních dnů** (dále jen „KD“), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány **zpravidla 1x za 7 dnů** po dobu provádění stavebních prací zpravidla v odpoledních hodinách. Příkazník kontrolní dny **organizuje, vyhotovuje zápisy** a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat **potvrzení souladu/nesouladu** postupu prací vzhledem k aktuálnímu **harmonogramu stavby a aktuálnímu platebnímu kalendáři** dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu stavby, seznam provedených měření v rámci kontrolního a zkušebního plánu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, dodržování/nedodržování poddodavatelského systému dle smlouvy o dílo na stavby, plnění/neplnění dílčích termínů dle smlouvy o dílo na dodávku stavby. KD řídí osoba vykonávající funkci Technický dozor stavebníka, pouze ve výjimečných případech (nemoc) jeho zástupce.

3.2. V průběhu provádění díla:

- 3.2.1. dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby;
- 3.2.2. kontroluje provedení **přípravných prací a prací na zařízení staveniště** a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek;
- 3.2.3. do 10 dní od předání staveniště předloží příkazci na KD ke schválení rozpracovaný smluvní **harmonogram** v rozsahu dle smlouvy o dílo na dodávku stavby **a prověřený platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby**. Kontroluje aktuálnost a zabezpečuje aktualizaci jak smluvního, tak rozpracovaného **harmonogramu a platebního kalendáře postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby**;
- 3.2.4. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.;
- 3.2.5. vyjadřuje se, kontroluje návrh harmonogramu předkládaní vzorků předkládaným zhotovitelem stavby, zda odpovídá smlouvě o dílo na **zhotovení stavby**. Kontroluje, zda zhotovitel stavby plní harmonogram předkládaných vzorků;
- 3.2.6. vyjadřuje se, kontroluje předaný poddodavatelský systém zhotovitelem stavby, zda odpovídá smlouvě o dílo na **zhotovení stavby**. Kontroluje, zda zhotovitel stavby plní poddodavatelský systém v průběhu realizace akce;
- 3.2.7. vyjadřuje se, kontroluje, připomínkuje předaný návrh kontrolního a zkušebního plánu stavby, zda odpovídá smlouvě o dílo na **zhotovení stavby**. Kontroluje, zda zhotovitel stavby plní kontrolní a zkušební plán stavby;
- 3.2.8. vyjadřuje se, kontroluje, připomínkuje pasportizaci stávajícího stavu, zda odpovídá smlouvě o dílo na **zhotovení stavby**;
- 3.2.9. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku,
- 3.2.10. odpovídá za **soulad průběhu prací** zejména se:
- 3.2.10.1. **smlouvou o dílo** na zhotovení stavby,

- 3.2.10.2. ostatními **smlouvami**, uzavřenými příkazcem k předmětu díla se všemi osobami (právnícké nebo fyzické), kterých se konkrétní výstavba jakýmkoliv způsobem přímo dotýká (dále též „**účastníci výstavby**“),
- 3.2.10.3. **investičním záměrem** akce,
- 3.2.10.4. **vydanými povoleními pro stavbu a závaznými stanovisky**,
- 3.2.10.5. **směrnicí KÚZK – SM/41**
- 3.2.10.6. **projektovou dokumentací** pro provádění stavby a její aktualizací,
- 3.2.10.7. **zadávací dokumentací veřejné zakázky na zhotovení stavby**,
- 3.2.10.8. **nabídkou dodavatele stavby**,
- 3.2.10.9. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
- 3.2.10.10. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
- 3.2.10.11. podmínkami dotačního programu IROP – pro část díla spolufinancovanou z Projektu, v případě že bude vydáno příslušné rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 3.2.11. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce;
- 3.2.12. **sleduje obsah stavebního deníku** a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní **vedení a úplnost zápisů** zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námítky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce;
- 3.2.13. kontroluje průběžně dodržování technologických postupů prací stanovených příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a závazných stanovisek správců dotčené technické infrastruktury;
- 3.2.14. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na **nedostatky** zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy;
- 3.2.15. kontroluje zabezpečení mechanizace zhotovitele proti úniku provozních kapalin na staveništi.
- 3.2.16. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby **zakryty** nebo se stanou **nepřístupnými**, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek;
- 3.2.17. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté **zkoušky materiálů** a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápis do stavebního deníku;
- 3.2.18. **kontroluje** dodržování povinnosti zhotovitele spočívající **v přizvání správců** technické infrastruktury k zahájení stavebních prací, zkouškám a kontrole části dodávek a prací, které budou v dalším průběhu stavby zakryty, **dle podmínek** vydaných povolení staveb;
- 3.2.19. spolupracuje s projektantem vykonávajícím **autorský dozor**;
- 3.2.20. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných **vad projektové dokumentace**;
- 3.2.21. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi;
- 3.2.22. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnost;
- 3.2.23. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby;
- 3.2.24. kontroluje **řádné uskladnění** materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem stavby;
- 3.2.25. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy **osvědčením o jakosti** a činí o případných nedostatcích zápis do stavebního deníku;

- 3.2.26. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací;
- 3.2.27. projednává dodatky a **změny ověřené a aktualizované projektové dokumentace**, které **nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu** výstavby a **nezhoršují** její parametry, vede seznam dodatků a **změn projektových dokumentací**;
- 3.2.28. **zajišťuje** včasné **zpracování** a projednání **změnových listů**, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují **vícepráce**, popř. **méněpráce**, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby, které jsou navrženy dle vyhrazených změn smlouvy o dílo na zhotovení stavby, změny termínů plnění, změny příloh smlouvy. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech;
- 3.2.29. pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, rozřídění víceprací/méněprací dle příslušných odstavců § 222 nebo § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, návrh dodatku investičního záměru akce, případně změny struktury nákladů, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby, návrhy dodatků smluv účastníků výstavby a v případě požadavku je povinen projednat tyto podklady s určeným zástupcem příkazce;
- 3.2.29.1. tyto činnosti musí být realizovány v takových termínech, aby nebyl ohrožen termín dokončení stavby, mimo posun termínů řešených ve změnových listech,
- 3.2.29.2. **vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41**
- 3.2.30. předkládá na KD návrhy změnových listů (včetně příloh) k odsouhlasení příkazci;
- 3.2.31. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky **zakresluje** do jednoho vyhotovení projektu **veškeré změny** (tj. doplňování a opravy, méněpráce, vícepráce), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby;
- 3.2.32. dohlíží na **dodržování součinnosti** zhotovitele při provádění záchranného **archeologického výzkumu**;
- 3.2.33. **ohlašuje** příkazci a příslušným státním orgánům případné **archeologické nálezy** a navrhuje opatření s tím související;
- 3.2.34. zajišťuje koordinaci všech činností v průběhu realizace stavby, prováděných na základě smlouvy o dílo na zhotovení stavby, s činnostmi třetích osob (VaK Kroměříž, EG.D a.s., Cetin a.s., Gasnet s.r.o., Ústav archeologické památkové péče Brno a další), v SPZ Holešov;
- 3.2.35. vede písemný seznam vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem stavby, a průběžně předkládá seznam vzorků příkazci;
- 3.2.36. v součinnosti s autorským dozorem písemně odsouhlasuje správnost technických parametrů vzorků předkládaných zhotovitelem stavby;
- 3.2.37. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré **podklady pro účtování smluvních pokut** v případě porušení smluvních závazků účastníků výstavby;
- 3.2.38. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce;
- 3.2.39. v průběhu výstavby připravuje **podklady pro závěrečné hodnocení stavby**;
- 3.2.40. je povinen se **účastnit kontrolní prohlídky** stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem;
- 3.2.41. obstará podklady, podá na příslušný stavební úřad žádost o vydání kolaudačního souhlasu
- Finanční řízení akce**
- 3.2.42. příkazník **provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou

dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení zhotovitelem stavby.

- 3.2.43. Odpovídá, že obsahují jen ty práce, které byly provedeny v daném období v daném (provedeném) množství. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad **vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby;
- 3.2.44. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění;
- 3.2.45. provádí **kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů**, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě;
- 3.2.46. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- 3.2.47. provádí **řízení financování** realizace akce, a to v souladu s finančním plánem, investičním záměrem a smlouvou o dílo na zhotovení stavby a smlouvami souvisejícími s realizací akce, podmínkami dotačního programu IROP – pro část díla spolufinancovanou z Projektu, v případě že bude vydáno příslušné rozhodnutí o poskytnutí dotace;
- 3.2.48. odpovídá rovněž za:
- 3.2.48.1. sestavení finančního plánu díla (platební kalendář všech účastníků výstavby),
- 3.2.48.2. kontrolu čerpání finančních prostředků,
- 3.2.48.3. průběžné vyhodnocování fakturace prací všech účastníků výstavby, průběžně zpracovává a vede seznam peněžních toků, kterými jsou náklady a výdaje příkazce a uživatele týkající se všech účastníků výstavby v členění na kalendářní roky jak proběhlých tak budoucích nákladů a výdajů příkazce a uživatele (dále též cash flow),
- 3.2.48.4. kontrolu správnosti jednotkových cen a množství soupisů prací (rozpočtů) v případě víceprací a méněprací,
- 3.2.48.5. přehlednou evidenci všech faktur, související se zhotovením díla (zhotovitele stavby, TDS, generálního projektanta apod.) všech účastníků výstavby,
- 3.2.48.6. správnost vyčíslení pozastávek účastníků výstavby na daňových dokladech (fakturách) dle uzavřených smluv týkajících se zhotovení díla,
- 3.2.48.7. to že, řádně a včas vyhotoví a předá příkazci podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitelů stavby, zpracovatelů projektových dokumentací a ostatních účastníků výstavby,
- 3.2.48.8. komunikační systém předávání a přejímání informací a obecná pravidla pro spisovou agendu (vyhotovování zpráv, zápisů, informovanost, archivace, evidence apod.),
- 3.2.49. průběžně **eviduje všechny faktury** stavby a ostatních účastníků výstavby a kontroluje je a **vede stav prostavěnosti**;
- 3.2.50. včasně a řádně projednává a **předkládá veškeré doklady**, které příkazce potřebuje na **úhradu faktur** a na splnění jiných závazků;
- 3.2.51. Příkazník je povinen kontrolovat dodržení zásady DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“ životní prostředí blíže specifikovanou zejména v dokumentech týkajících se „Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027“, které jsou ke stažení zde: <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty> . Příkazník je rovněž povinen vyplnit a předat Příkazci podklady pro Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, tyto podklady jsou rovněž ke stažení na shora uvedeném odkaze (konkrétně se jedná např. o Přílohu č. 2 – Vzor výpočtu – odpadu).

3.3. Před předáním a převzetím díla:

- 3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní **předběžné prohlídky** předmětu díla,
- 3.3.2. **zajistí připravenost stavby** pro kolaudaci,
- 3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku **výpis odchylek** od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,
- 3.3.4. sestaví se zhotovitelem stavby **časový plán předání a převzetí** dokončeného díla a předloží ho příkazci,
- 3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přijímacím řízení,
- 3.3.6. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými **geodety** (dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů).

3.4. Při předání a převzetí díla:

- 3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele doklady a podklady, případně další potřebné doklady k podání žádosti o kolaudaci, které připraví sám,
- 3.4.2. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci **doklady** připravené **k převzatí stavby**, dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a dále soubor změnových údajů ve formátu JVF DTM pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v aktuální verzi, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,
- 3.4.3. účastní se přijímacího řízení a zjišťuje **soupis vad a nedodělků** zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
- 3.4.4. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě **porušení smluvních závazků** zhotovitelem stavby v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,
- 3.4.5. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,
- 3.4.6. kontroluje a zápisem potvrzuje **odstranění vad a nedodělků**, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut,
- 3.4.7. účastní se na straně příkazce případných kontrolních prohlídek stavebním úřadem, **závěrečné kontrolní prohlídky stavby**, dohlíží na sjednání nápravy, pokud při kontrolní prohlídce je tato uložena stavebním úřadem
- 3.4.8. kontroluje **vyklizení staveniště** zhotovitelem díla,
- 3.4.9. obstará podklady, podá žádost o vydání **kolaudačního souhlasu** a vyřídí vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby,
- 3.4.10. do 5 dnů od uvedení díla do stavu způsobilého k užívání provede **rozúčtování nákladů souvisejících s pořízením majetku**, veškerých budoucích faktur dle příslušných uzavřených smluv příkazce, vystavených faktur přípravy, realizace a ukončení investice, dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pokynu GFŘ č. D-59 ze dne 21.12.2022, včetně **odsouhlasení** tohoto rozúčtování se zástupci **odborů** Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří mu budou oznámeni.

3.5. Příkazník je dále jménem příkazce oprávněn:

- 3.5.1. činit **zápisy do stavebního deníku** o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke sjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
- 3.5.2. dát zhotoviteli **příkaz k přerušení prací**, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,
- 3.5.3. **spolupracovat** s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a

památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,

- 3.5.4. vykonávat **jménem příkazce činnosti** dle zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.
- 3.6. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni v odstavci 1.6. této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy.
- 3.7. Příkazník je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem příkazce, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele/příkazce uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených příkazníkovi v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 3.8. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, vykonávána prostřednictvím poddodavatele, který za příkazníka prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s příkazníkem a v jakém prokázal kvalifikaci. Příkazník je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace v min. stejném rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI

- 4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat **profesionálně**, s potřebnou **odbornou péčí** a veškeré záležitosti vyřizovat **řádně a včas**. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník **odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce** a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
- 4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá **upřesňující stanovisko** příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
- 4.3. Příkazník bude průběžně po předání staveniště zhotoviteli stavby, **nejméně 1x za čtrnáct dnů** písemně **informovat** příkazce **o stavu obstarávání záležitostí**, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv, uplatňování smluvních pokut a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby.
- 4.4. Příkazník je povinen zachovávat **mlčenlivost** o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
- 4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
- 4.6. Příkazník provede **kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace** stavby předávané zhotovitelem stavby příkazci.
- 4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele stavby při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinností zhotovitelem stavby, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen učinit **vhodná opatření k nápravě** a v závažnějších případech **informovat příkazce**. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jim prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do

stavebního deníku.

- 4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou **bez právních vad**, nebudou, jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
- 4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem stavby, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. **Závažné změny** předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE

- 5.1. Příkazce vyzve příkazníka k provádění činností dle čl. 3. v souladu s čl. 6 odst. 6.1 do 10 dnů od zaslání písemné výzvy ze strany příkazce (objednatele). Předpoklad: duben 2024
- 5.2. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla:
 - 5.2.1. směrnici KÚZK – SM/41 v digitální formě: do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy;
 - 5.2.2. investiční záměr č.: 683/3/140/005/04/10, včetně jeho dodatků,
 - 5.2.3. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provádění stavby, zpracovanou společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541 s názvem Investiční příprava území Průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba 10: Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část, centrální část SO 521 - Veřejné osvětlení sever, SO 522 - Veřejné osvětlení Propoj I., SO 523 - Veřejné osvětlení východ, SO 725 - Stezka pro cyklisty a chodce, SO 726 – Chodník, SO 727 - Zastávka a nástupiště,
 - 5.2.4. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provádění stavby, zpracovanou Ing. Markem Pokorným, Míškovice 219, 768 52 Míškovice IČO: 86993135 s názvem „PZH II. ETAPA – STAVBA 10 - PŘÍPOLOŽ MT“,
 - 5.2.5. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provádění stavby, zpracovanou Ing. Markem Pokorným, Míškovice 219, 768 52 Míškovice IČO: 86993135 s názvem „SPZ – TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ-PROPOJE“,
 - 5.2.6. kopie pravomocných povolení dle odst. 1.5. této smlouvy a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 5.2.7. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci společného řízení v digitální formě,
 - 5.2.8. vzor změnového listu.

6. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 6.1. Činnost technického dozoru a koordinátora BOZP bude zahájena na výzvu dle odst. 5.1. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Předpokládaný termín zahájení doby plnění: duben 2024.
- 6.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 120 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- 6.3. Činnost technického dozoru a koordinátora BOZP bude vykonávána do 30 dnů od uvedení stavby do stavu způsobilého užívání (kolaudace) a odstranění všech případných vad zhotovovaného díla dodavatelem stavby.

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Odměna za výkon činností příkazníka dle této smlouvy činí celkem:

229.900,- Kč bez DPH

48 279,- Kč DPH (21 %)

278 179,- Kč včetně DPH

(slovy: dvěstěsedmdesátosmtisícjednostosedmdesátdevět korun českých).

Takto sjednaná celková cena bude fakturována **dílčími fakturami** takto:

č. faktury	termín vystavení	částka vč. DPH	termín splatnosti
1.		68.970,-	
2.		68.970,-	
3.		68.970,-	
4.		71.269,-	
5.			

Dále bude každá z výše uvedených faktur vždy ještě dle skutečnosti rozdělena na dvě v závislosti na tom, zda se fakturované práce a služby týkají či netýkají Projektu (viz odst. 7.6 této smlouvy).

- 7.2. Takto dohodnutá cena představuje **úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti** prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
- 7.3. Předpokladem zaplacení sjednané ceny – dílčích faktur a konečné (poslední dílčí) faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka. Přílohou každé faktury příkazníka bude **soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený zástupcem příkazce**, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období.
- 7.4. Příkazce **neposkytuje zálohy**.
- 7.5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů [zejména jeho ustanovení § 11 s výjimkou odst. 1 písm. f)], anebo náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zejména dle jeho ustanovení § 29 až § 30). Smluvní strany se dohodly na **lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury** do sídla příkazce. Nedílnou přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný **protokol o řádném ukončení výkonu TDS a čestné prohlášení příkazníka**, že stavba je realizována dle smlouvy o dílo na dodávku stavby. Uvedené nedílné přílohy závěrečné faktury připraví příkazník.
- 7.6. Faktura týkající činností vztahujících se k části díla realizovaného z Projektu, a která tak bude spolufinancována z IROP, musí obsahovat rovněž tento údaj: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „SPZ Holešov – Stavba 10 – cyklostezka“, identifikační číslo CZ.06.06.01/00/22_035/0003483 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu.“ Příkazník je zároveň povinen fakturovat příslušné provedené práce a služby vždy odděleně (tj. vystaví zvlášť fakturu za provedené práce a služby týkající se části díla, která není součástí Projektu a nebude tak spolufinancována z IROP, a zvlášť fakturu za provedené práce a služby týkající se části díla, která bude součástí Projektu, a která tak bude spolufinancována z IROP).
- 7.7. V případě prodloužení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodloužení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodloužení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

- 8.1. Příkazník **odpovídá za řádné, včasné a kvalitní** provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.
- 8.1. **Příkazník zejména odpovídá:**
- 8.1.1. za včasné a řádné **předložení a projednání veškerých dokladů**, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
 - 8.1.2. za včasné a řádné projednání a **předložení veškerých dokladů**, které příkazce potřebuje na **úhradu faktur** nebo záloh a na splnění jiných závazků,
 - 8.1.3. za **dohled nad koordinací a kompletací** prováděných dodávek na stavbě,
 - 8.1.4. za řádné **přejímání** dodávek jménem příkazce,
 - 8.1.5. za **včasné a řádné uplatňování práv ze závazků**, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.
- 8.2. Příkazník je **spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek**, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídicí a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb.
- 8.3. Příkazník prohlašuje, že je **pojištěn** v rámci členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků do částky 300.000,- Kč.
- 8.4. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou způsobené činností příkazníka Prodávajícího prováděnou v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy u společnosti 10.000.000,-** s limitem pojistného plnění **v min. výši 1.000.000,- Kč**. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.
- 8.5. **Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:**
- 8.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - 8.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 8.5.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - 8.5.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - 8.5.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - 8.5.6. nebude nespolehlivým plátcem,
 - 8.5.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - 8.5.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - 8.5.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- 8.6. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu **delší než 6 měsíců**, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby **nové prohlášení** ve znění dle předchozího odstavce.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
- 9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh;
 - 9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.
- 9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
- 9.2.1. kdy příkazce je v **prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů**;
 - 9.2.2. kdy příkazce **odepře** příkazníkovi **poskytnout** dohodnutou **součinnost**, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn;
 - 9.2.3. kdy **přerušeni prací** na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
- 9.3. Odstoupení je **platné a účinné** ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. **dokončit, nezbytná právní jednání**, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
- 9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na **odpovídající část sjednané odměny**, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
- 9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení **celkové vyúčtování příkazní činnosti**, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
- 9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

10. Smluvní sankce

- 10.1. V případě, že příkazník nevykonává **své povinnosti** dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takového povinnosti, a příkazník je povinen takovou smluvní pokutu příkazci uhradit. Toto ustanovení se neuplatní pro případ, že se jedná o porušení smluvních povinností, pro něž je dále v této smlouvě stanovena jiná výše sankce (viz. odst. 10.2.- 10.4. této smlouvy), není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- 10.2. V případě, že příkazník **nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka** dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1 smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
- 10.3. V případě, že příkazník provede **nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací** a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství či kvalitě, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každou takovou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena vůbec, nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či množství.
- 10.4. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně **upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou** s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.
- 10.5. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty **do 30 dnů** ode dne obdržení faktury. **Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst** oproti odměně příkazníka.
- 10.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není **dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu**.

11. SPORY

- 11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody **do 30 dnů** ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani příkazcem ani příkazníkem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy příkazce objednatel bezodkladně informuje příkazníka (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech technických nebo smluvních).
- 13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.3. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení, není-li v ní uvedeno výslovně jinak, pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
- 13.4. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
- 13.5. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky realizované prostřednictvím této příkazní smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“), a to vůči všem osobám, které se na plnění

zakázky (plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Příkazník tak prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění smlouvy od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má příkazce nárok na náhradu všeho, co za příkazníka v souvislosti s tímto ručením plnil. Příkazník se dále zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

- 13.8. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, doručena datovou schránkou nebo zaslána doporučeným dopisem. .. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení, nebo pokud jedna smluvní strana zásilku nepřevzme, uplynutím tří (3) pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací poště adresáta nebo v den, kdy smluvní strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou bude potvrzený podací lístek. Údaje smluvních stran uvedené v odst. 1.1 a 1.2 čl. 1. této smlouvy mohou být změněny i jen na základě písemného oznámení zaslání druhé smluvní straně prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala; za písemnou formu se považuje i e-mail s potvrzením přijetí zprávy. Totéž platí i pro změny uvedené v ods.t 1.6 článku 1 této smlouvy s přihlédnutím k odst. 3.7 čl. 3 této smlouvy.
- 13.9. Příkazník je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2035 včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí příkazník řídit.
- 13.10. Příkazník je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci vztahující se k realizaci plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen "AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen "PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat příkazce, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci plnění této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s realizací plnění této smlouvy. Příkazník je rovněž minimálně do 31. 12. 2035 povinen vytvářet podmínky k provádění kontrol (auditů) vztahujících se k realizaci plnění této smlouvy, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon, a dále je povinen na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídicího orgánu IROP, Centra pro regionální rozvoj ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z těchto kontrol a zpráv o auditech. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je tak příkazník povinen poskytnout kontrolním orgánům a příkazci veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.
- 13.11. Příkazník je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout příkazci či poskytovateli dotace k Projektu informaci o všech skutečných majitelích příkazníka a případně o všech skutečných majitelích poddodavatelů, pokud příkazník prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této smlouvy, to vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen příkazník poskytnout příkazci či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů příkazníka a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto odstavce.
- 13.12. Příkazník tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 2022/576**“):

- a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude příkazník využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové odměny uvedené v článku 7. odst. 7.1 této smlouvy:
- aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
- b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)¹ (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 208/2014“);
- c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006;
- d) že neobchodují se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
- e) s ohledem na výše uvedené se zavazují dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

13.13. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 13.12 tohoto článku se příkazník zavazuje o těchto změnách příkazce neprodleně informovat. Příkazník se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 13.12 tohoto článku.

13.14. Příkazník bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě příkazce zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje příkazce jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.zlinskykraj.cz v sekci Úřad, Ochrana osobních údajů (GDPR).

13.15. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

13.16. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

¹Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.

v platném znění

13.17. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

13.18. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v tištěné formě, bude vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

13.19. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Plná moc

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 11. 3. 2024, usnesení č. 0226/R07/24.

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ve Zlíně, dne:

Ve Zlíně, dne:

Ing. Radim Holíš

Ing. Viktor Dýnka

hejtman

PLNÁ MOC

v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

IČO: 70891320

zastoupený Ing. Radimem Holišem, hejtmanem Zlínského kraje

(dále jen „zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc

RPS – I, s.r.o.

Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65135

IČO : 29200407

Zastoupena Ing. Viktorou Dynkou – jednatelem společnosti

(dále jen „zmocněnec“)

I.

k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitel při vykonávání technického dozoru a koordinátora BOZP při přípravě akce:

„SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba stezek pro cyklisty a veřejného osvětlení v centrální části SPZ Holešov“

II.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitel ve všech správních řízeních před správními orgány a vykonávat činnosti vedoucí k vydání potřebných povolení a rozhodnutí, podání žádostí, návrhů a ohlášení jménem zmocnitel souvisejících s přípravou výše uvedené akce.

III.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:

1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.

2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.

IV.

Zmocněnec **není oprávněn** vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.

V.

Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.

Ve Zlíně dne:.....

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje

Tuto plnou moc přijímám

Ve Zlíně dne

.....
Ing. Viktor Dynka