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SMLOUVA O DÍLO   
Rozšíření násypek pro míchací zařízení na výrobu solanky     

___________________________________________________________________________________________________ 

 
OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

„PLAST PRODUKT“, spol. s r.o. 

sídlem Žerotínova 2838/64, 787 01 Šumperk IČO 00562912 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 109 
zastoupena Ondřejem Hanušem, jednatelem 

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT SMLOUVY  

1.        Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

2.     Předmětem díla je výroba a montáž 6 ks rozšíření násypek pro míchací zařízení na výrobu solanky MZK-6 a MZK-5 
v místech plnění dle odst. 5 tohoto článku a bližší technické specifikace v příloze č. 1 této smlouvy.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li 
způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné 
a bezvadné předány objednateli ve lhůtě touto smlouvou sjednané. 

5. Místem plnění jsou jednotlivé areály objednatele: 
1) Správa a údržba silnic jihomoravského kraje 
Cestmistrovství Mikulov 
ČSČK 960/3 
692 01 Mikulov 
 
2) Správa a údržba silnic jihomoravského kraje 
Cestmistrovství Lechovice 
č.p. 180 
671 63 Lechovice 
 
3) Správa a údržba silnic jihomoravského kraje 
Cestmistrovství Vranovská Ves 
č.p. 133 
671 51 Vranovská Ves 
 
4) Správa a údržba silnic jihomoravského kraje 
Cestmistrovství Brno 
Ořechovská 541/35 
619 00 Brno 
 
5) Správa a údržba silnic jihomoravského kraje 
Cestmistrovství Znojmo 
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Kotkova 3725/24
669 02 Znojmo

6) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Cestmistrovství Moravský Krumlov
Znojemská 223
672 00 Moravský Krumlov.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí dokončeného díla do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen
dříve dokončené dílo převzít.

Dřívější plnění je možné.

2. Předání a převzetí díla nebo části díla dle jednotlivých míst plnění probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění
skutečného stavu díla nebo jeho části. Předání a převzetí díla nebo jeho části nemůže být ukončeno, dokud nebude
zjištěno, že je část díla nebo celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí
díla nebo části díla písemně. O předání a převzetí díla nebo části díla bude sepsán písemný protokol.

3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 294.000,00 KČ

2. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

3. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení a montáž díla v místě
plnění a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Cena díla bude uhrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit
fakturu za práce a dodávky po protokolárním předání a převzetí všech částí díla, cena každé části díla dle místa plnění
bude uvedena na samostatném řádku faktury. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla nebo části
díla.

Lhůta splatnosti faktury bude 30 dnů od doručení objednateli.

6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu elektronicky na adresu

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen doručit fakturu novou
či opravenou na adresu uvedenou v odst. 6 tohoto článku s novou lhůtou splatnosti.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109
odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost pro případné doměření potřebných parametrů předmětu plnění v místě
plnění.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při
vynaložení odborné a potřebné péče.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být rozšíření umístěno, nebo místa, kde
má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení
dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při pracích prováděných v areálu objednatele bude dodržován provozní řád tohoto areálu. Do
areálu objednatele mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel
zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí
být odstavena pouze na místech stanovených objednatelem. Kontaktní osoba objednatele určí prostory, které je
oprávněn zhotovitel při provádění díla užívat.

9. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru místa plnění pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce apod.

V. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele písemně informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla.

2. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

3. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na
základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na
svůj náklad.

VI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: ředitel a vedoucí příslušného provozního úseku oblasti.

1) eku oblasti Střed,
pro místo plnění Cestmi

2) Vedoucí provozního úseku oblasti Jih,
pro místo plnění Cestmistrovství Mikul

3) Vedoucí provozního úseku oblasti Západ,
místo plnění Cestmistrovství Znojmo, Lec

2. Ředitel je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat tuto smlouvu i
dodatky k této smlouvě.

3. Vedoucí provozního úseku oblasti je oprávněn:

i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn

k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba

objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
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iv. udílet zhotoviteli pokyny;
v. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část a veškeré písemnosti;

vi. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých souvisejících jednání apod.

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je

Oprávněná osoba zhotovitele je oprávněna k veškerým úkonům dle této smlouvy.

VII. ZÁ VAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVA ZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo
třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše možných škod. Zhotovitel předloží doklady
o pojištění na výzvu objednatele.

3. Záruka za jakost

3.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 24 měsíců

3.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla nebo části díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy.

3.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od
způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po
zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel zabudováním do stávajícího zařízení objednatele.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel
se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II. odst.
1. této smlouvy 300,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 200,- Kč denně

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů od doručení.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Zhotovování díla v rozporu se zadáním.
iii. Zastavení prací na více než 5 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
iv. Porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
v. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
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vi. Prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy delším než 30 
kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

IX.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že 
písemnost byla doručena. Pro případ pochybnosti se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání 
držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.  

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejněním 
v registru smluv dle odst. 11. tohoto článku. 

7. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2605 odst. 
2, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620–2622 občanského zákoníku. 

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele 
objednatele. 

11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která 
nepodléhají uveřejnění: x. Zhotovitel si před zahájením plnění ověří uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

12. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha:  

1.   Technická specifika 

          2.   Zásady bezpečnosti práce 

13. Tato smlouva se uzavírá elektronicky. 

 

V Šumperku dne 25.3.2024 

 

V Brně dne 3.4.2024 

 

 

 

 

Ondřej Hanuš 

 

 

 

 

Bc. Roman Hanák 

Jednatel ředitel 

„PLAST PRODUKT“, spol. s r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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Příloha č. 1 

TECHNICKÁ SPECI FIKACE  PLNĚNÍ  
 
6 ks – rozšíření násypky pro míchací zařízení 
 
 rozšíření násypky pro míchací zařízení provozované zadavatelem 

o MZK-6  - cestmistrovství Brno 
o MZK-5 - cestmistrovství Znojmo 
o MZK-5 - cestmistrovství Moravský Krumlov 
o MZK-5 - cestmistrovství Mikulov 
o MZK-5 - cestmistrovství Lechovice 
o MZK-5 - cestmistrovství Vranovská Ves 

 rozšíření násypky slouží k možnosti výsypu soli do násypky pomocí nakladače se lžící o šířce max. 2 500 mm 
 šířka rozšíření max. 2 500 mm 
 délka rozšíření max. 1 740 mm 
 rozšíření vyrobeno z plastu 
 délka záruky min. 24 měsíců 
 
Ilustrační obrázek:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Rozšíření násypek pro míchací  zařízení  na výrobu solanky     

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 7 (celkem 7) 

 
 
Příloha č. 2 -  Zásady bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací 
 

                 
Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce v rozsahu prováděných činností a předpisů 
k zajišťování BOZP na pracovišti. 

 
 

Povinnosti zhotovitele: 
 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. 

 
(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 

v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele. 

 
(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

 
(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí 

zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 
(6) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 

jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit. 
 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

 
(8) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle 

smlouvy o dílo. 
 
 
 
V Šumperku dne  

 
 
 
 
 
………………………. 
Podpis  
 


