[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. D3 12/24
Smluvní strany:
	Objednatel:
	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

	sídlo:
	Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

	zastoupen:
	Ing. Jozef Kasala, ředitel příspěvkové organizace

	IČ:
DIČ:
	62161521
CZ62161521

	zapsán:
	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 9

	bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



[bookmark: bookmark2]Oprávněné osoby ve věcech technických:
Ing. Jozef Kasala - ředitel organizace, kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxx
Tomáš Hájek - zástupce ředitele organizace a koordinátor provozní jednotky Zakládání a údržba zeleně, kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel")
a
	Zhotovitel:
	Ing. Karel Bartušek

	sídlo:
	Husova 966/18, 664 51 Šlapanice

	IČ:
	71825568

	DIČ:
	CZ8101133788

	zastoupen:
	Ing. Karel Bartušek


zapsán v OR:

	bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	telefon:
	xxxxxxxxxxxxxx



[bookmark: bookmark4]kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek
(dále jen „zhotovitel")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 o násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") následující rámcovou smlouvu o dílo:
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tato smlouva se uzavírá mezi výše uvedenými smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Brno, Husovický kopec - obnova komunikací - II. etapa". Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k podání nabídek ve výběrovém řízení včetně jejích příloh a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou do tohoto výběrového řízení.
1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost, která je předmětem této smlouvy a bude udržovat oprávnění k předmětné činnosti dle obecně závazných právních předpisů po celou dobu trvání této smlouvy.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla pro objednatele spočívajícího v provedení stavebních prací a dodávek na realizaci cest a zpevněných komunikací dle projektové dokumentace zpracované společností Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o., IČO: 46991450, se sídlem Chlum u Třeboně č.p. 286, 378 04 Chlum u Třeboně, hlavní inženýr projektu Ing. Eva Damcová a v rozsahu položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo").
2.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2.3. Místo provádění díla: Brno, lokalita Husovického kopce, vymezená v projektové dokumentaci.
2.4. Termín předání dokončeného díla: do sedmi měsíců od předání stanoviště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
2.5. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy provedl obhlídku místa provádění díla, rozsah činností posoudil s odbornou péčí a že je shledal po stránce technické a realizační pro účely provedení sjednaného díla vhodné a bez závad. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškeré podklady pro provedení díla, zejména projektovou dokumentaci, a neshledal žádnou závadu, která by bránila provedení díla dle této smlouvy.
2.6. V rámci sjednaného předmětu plnění provede zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v příslušné části projektové dokumentace, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla, k jeho řádnému fungování, jakož i dosažení obvyklých estetických vlastností. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na dodatečné požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad projektu nebo z nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.
3. CENA ZA DÍLO
3.1. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy ve výši:
cena bez DPH 5 565 638 Kč
21% DPH 1168 783,98 Kč
cena vč. DPH 6 734 421,98 Kč
3.2. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li plátcem DPH.
3.3. Sjednaná cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k provedení díla dle projektové dokumentace a zohledňuje veškerá rizika, režijní a provozní náklady, dopravu, zisk a inflační vlivy, náklady na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během realizace, rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních nákladů, základní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur - daňových dokladů (dále jen „faktura") a konečné faktury.
4.2. Zhotovitel bude fakturovat cenu za provedené dílo měsíčně dle soupisu provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním měsíci, který bude nedílnou součástí faktury. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
4.3. Fakturace bude vázána na zhotovitelem oceněný položkový výkaz výměr (cenovou nabídku zhotovitele). Jednotlivé práce budou fakturovány v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami výkazu výměr.
4.4. Faktura vystavovaná zhotovitelem musí mít náležitosti dle obecně závazných právních předpisů a musí být věcně správná. Nebude-li faktura obsahovat potřebné náležitosti nebo budou-li požadované údaje uváděny chybně, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli. Ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.
4.5. Splatnost faktury se sjednává na 21 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Cena díla bude objednatelem hrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Závazek objednatele uhradit sjednanou cenu se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele.
4.6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na vlastní nebezpečí, s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
5.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nástroji, pracovními pomůckami a zařízeními potřebnými pro výkon sjednaných činností, příp. bude k plnění díla používat vlastní materiál.
5.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou příp. podzemních síti v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení Škody, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod.
5.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební deník. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník v místě provádění díla a předložit ho objednateli na požádání. První list stavebního deníku náleží objednateli.
5.5. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele, příp. jeho poddodavatelů, klimatické podmínky, popis prováděných činností, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, oznámení zakrytí části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků, oznámení termínu přejímky apod.). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku.
5.6. Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatele při provádění díla. Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
5.7. Zhotovitel je při provádění díla povinen dbát pokynů objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo obecně závazným právním předpisům, a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele bez zbytečného odkladu, je objednatel oprávněn zapsat příslušný pokyn do stavebního deníku. Pokud ani tento písemný pokyn nebude zhotovitelem splněn do tří dnů od zapsání do stavebního deníku, je objednatel oprávněn učinit opatření (např. provést nebo nechat provést část plnění), jaké sám uzná za nezbytné k realizaci pokynu na účet zhotovitele, přičemž uplatnění tohoto oprávnění objednatele neomezuje odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla.
5.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů.
5.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a újmy na zdraví a
majetku, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
5.10. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu vmiste provádění díla a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo místo provádění díla. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu místa plnění a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
5.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5.12. Zhotovitel v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
5.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v souladu sjeho účelem a vyvaruje se všech jednání, která by mohla poškodit práva a zájmy objednatele.
5.14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním dle této smlouvy s limitem pojistného plnění až do výše 40 mil. Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistně smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy, tj. po celou dobu plnění závazků z této smlouvy.
6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost.
S 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel,, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn přerušit provádění díla a požadovat, aby zhotovitel bez zbytečného odkladu odstranil závady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním závad v průběhu provádění díla je objednatel oprávněn závady odstranit sám či pomocí třetích osob na náklady zhotovitele.
7. PŘEDÁNÍ DÍLA
7.1. Dílo se považuje za dokončené okamžikem předání a převzetí bezvadného díla objednatelem. Objednatel není povinen převzít dílo, na němž se vyskytují (byť drobné či ojedinělé) vady či nedodělky, a to ani tehdy, pokud nebrání řádnému užívání díla.
7.2. Pokud dílo vykazuje vady nebo nedodělky, je objednatel povinen tyto jednotlivé vady a nedodělky specifikovat. Zhotovitel se zavazuje vytknuté vady a nedodělky bez zbytečného odkladu odstranit a opětovně vyzvat objednatele k předání díla.
7.3. O předáni a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
7.4. Zhotovitel je povinen doložit při předávání díla veškeré nezbytné doklady, zejména: doklady o likvidovaných odpadech, stavební deník.
Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
7.5. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
7.6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele uplatňovat náhradu vzniklé újmy v plném rozsahu. Za vzniklou újmu se považují rovněž plnění poskytnutá objednatelem z titulu smluvních pokut či náhrady újmy, která je objednatel povinen na základě smluvního vztahu uhradit třetí osobě v důsledku porušení povinností zhotovitelem.
8. ZÁRUKA ZA JAKOST
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na obvyklou jakost a bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruční doby. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Objednatel je povinen oznámit vady díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
8.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla bezodkladně, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní ode dne obdržení oznámení objednatele. Jestliže to dovoluje povaha vady a zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve Ihútě stanovené shora, vady díla neodstranil, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady, které objednatel k odstranění vad účelně vynaložil. Odstraněním vad objednatelem či třetí osobou na náklady zhotovitele nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady ani poskytnutá záruka a ani se neomezuje její rozsah.
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Každá ze smluvních stran může jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinností vyplývajících ze smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
a) opakovaně vadné prováděni díla,
b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 15 dní,
9.2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že vložení smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv a nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
10.3. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany vylučují použití § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
10.4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
10.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
Příloha č. 1 Položkový rozpočet
[bookmark: _GoBack]Za objednatele:			Za hotovitele:
Veřejná zeleň města Brna		Ing. Karel Bartušek

Ing. Jozef Kasala
		
#

[bookmark: bookmark7]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	2023-07-28
Stavba:	Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - li. etapa
	KSO:
Místo:	Brno
	CC-CZ:
Datum.
	28. 7. 2023

	Zadavatel:
	IČ:
	44992785

	MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
	DIČ.
	CZ44992785

	Uchazeč.
	IČ:
	71825568

	Ing. Karel Bartušek
	DIČ:
	CZ8101133788

	Projektant:
	IČ:
	46991450

	Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.
	DIČ:
	CZ46991450

	Zpracovatel:
	IČ.
	

	Ing. Jaromír Skoupil, Ph D.
	DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	5 565 638,34

	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	5 565 638,34
	1 168 784,05

	snížená
	15,00%
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	6 734 422,39



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
28. 7. 2023
Zahradní a krajinářská architektura s.r.o. Ing. Jaromír Skoupil,
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

[bookmark: bookmark9]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	2023-07-28
Stavba:	Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa
Místo:	Brno
Zadavatel:	MČ Brno sever, Bratislavská 70,	601 47 Brno
Uchazeč:	Ing. Karel Bartušek


Náklady z rozpočtů
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

5 565 638,34	6 734 422,39
5 565 638,34	6 734 422,39
[bookmark: bookmark11]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa
Objekt:
SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
	KSO:
Místo:	Brno
	CC-CZ:
Datum:
	28. 7. 2023

	Zadavatel:
	IČ:
	44992785

	MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
	DIČ:
	CZ44992785

	Uchazeč:
	IČ:
	71825568

	Ing. Karel Bartušek
	DIČ:
	CZ8101133788

	Projektant:
	IČ:
	46991450

	Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.
	DIČ:
	CZ46991450

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	

	Cena bez DPH
	
	5 565 638,34

	
	Základ daně	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	5 565 638,34	21,00%
	1 168 784,05

	snížená
	0,00	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	6 734 422,39



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[bookmark: bookmark13]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa
Objekt:
SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
	Místo:	Brno	Datum:
	28. 7. 2023

	Zadavatel:	MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno	Projektant:
	Zahradní a krajinářská

	Uchazeč:	Ing. Karel Bartušek	Zpracovatel:
	Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	5 565 638,34

	HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN6 - Územní vlivy
	4 411 342,94
997 901,92
195 327,11
382 500,00
1 285 895,54
1 252 527,70
17 581,34
279 609,33
619 295,40
447 859,50
67 189,20
104 246,70
535 000,00
35 000,00
500 000,00
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Stavba:
Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa
Objekt:
SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
	Místo:
	Brno
	Datum:
	28. 7. 2023

	Zadavatel:
	MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
	Projektant:
	Zahradní a krajinářská

	Uchazeč:
	Ing. Karel Bartušek
	Zpracovatel:
	Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem	5 555 638,34
D HSV	Práce a dodávky HSV	4 411 342,94
D 1	Zemní práce	997 901,92

	1
	K
	122311101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně
	m3
	30,380
	2 000,00
	60 760,00

	w	"Výkopy v kořenové zóně stromu (cca 20%)" 151,9*0,2	30,380

	2
	K
	122351103
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
	m3
	91,140
	950,00
	86 583,00

	W	"Trasa B" 141,70*0,6	85,020
W	"Trasa C" 10,20*0,6	6,120
W	Součet	91,140

	3
	K
	122451102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně
	m3
	30,380
	3 500,00
	106 330,00

	...	"Výkopy v místech vystupujícího skalnatého podloží (cca
W	20%)" 151,9*0,2	30'380

	4
	K
	131313701
	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
	m3
	10,752
	4 000,00
	43 008,00

	w	"Výkopy pro základové patky zábradlí" (0,4*0,4*0,6)*112	10,752

	5
	K
	132351102
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
	m3
	37,800
	1 800,00
	68 040,00

	W	"Vsakovací jímky" (3,0*0,6*0,6)*20	21,600
W	"Výkop pro založení gabionových zídek" 90,0*0,6*0,3	16,200
W	Součet	37,800

	6
	K
	162351123
	Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	200,452
	500,00
	100 226,00

	w	"Přesun zeminy na meziskládky" 151,90+10,752+37,800	200,452

	7
	K
	162751137
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	150,002
	640,00
	96 001,28

	"Odvoz zeminy na skládku" 151,90+10,752+37,800-32,45-9,0-	.
W	QQ	1ou,uuz

	8
	K
	167151102
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3
	m3
	150,002
	420,00
	63 000,84

	9
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	m3
	32,450
	900,00
	29 205,00

	W	"Trasa	B"	29,75	29,750
W	"Trasa	C"	2,70	2,700
W	Součet	32,450

	10
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	270,004
	950,00
	256 503,80

	W	150,002*1,8	270,004

	11
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	9,000
	4 200,00
	37 800,00

	W	"Obsyp gabionové zídky" 90,0*0,2*0,5	9,000

	12
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	9,000
	2 500,00
	22 500,00

	"Zásyp potrubí propojující odvodnovací žlaby a zasakovací
jímky" (1,5*0,6*0,5)*20	8,000

	13
	K
	181951114
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně
	m2
	698,600
	40,00
	27 944,00

	W	"Trasa B" 617,70	617,700
W	"Trasa C" 46,60	46,600
W	"Odpočívadla" 34,30	34,300
W	Součet	698,600
D 2	Zakládání	195 327,11
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	14
	K
	211521111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm
	m3
	14,400
	4 500,00
	64 800,00

	
	w
	
	"Vsakovací jímky" (2,0*0,6*0,6)*20
	
	14,400
	
	

	15
	K
	212751134
	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace
	m
	30,000
	800,00
	24 000,00

	
	w
	
	“Propojení odvodňovacích žlabu do zasakovacích jímek" 1,5*20
	
	30,000
	
	

	16
	K
	213141131
	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m
	m2
	54,000
	55,00
	2 970,00

	
	w
	
	"Geotextilie za opěrnou zídkou z gabionu" 90,0*0,6
	
	54,000
	
	

	17
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300q/m2
	m2
	63,963
	35,00
	2 238,71

	
	w
	
	54*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
	
	63,963
	
	

	18
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
	m3
	10,800
	5 200,00
	56 160,00

	
	w
	
	"Štěrkové lože pod gabionem" 90,0*0,6*0,2
	
	10,800
	
	

	19
	K
	275313511
	Základové patky z betonu tř. C 12/15
	m3
	10,752
	4 200,00
	45 158,40|

	
	w
	
	"Základové patky pro zábradlí" (0,4*0,4*0,6)*112
	
	10,752
	
	


D 997
Přesun sutě
17 581,34


	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	382 500,00

	20
	K
	327215141
	Opěrná zeď z gabionu svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem
	m3
	22,500
	17 000,00
	382 500,00

	
	w
	
	"Opěrná zídka z gabionú" 90,0*0,5*0,5
	
	22,500
	
	




	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 285 895,54

	21
	K
	564730011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm
	m2
	451,300
	430,00
	194 059,00

	
	w
	
	"Trasa B + C + odpočívadla" 377,60+73,70
	
	451,300
	
	

	22
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm
	m2
	698,600
	350,00
	244 510,00

	
	w w w w
	
	"Trasa B" 617,70
"Trasa C" 46,60 "Odpočívadla" 34,30 Součet
	
	617,700
46,600
34,300
698,600
	
	



	23
	K
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	73,700
	900,00
	66 330,00

	24
	M
	58381007
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	m2
	75,174
	1 520,00
	114 264,48



	W
	73,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	75,174

	25
	K
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	377,600
	980,00
	370 048,00

	26
	M
	58381004
	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1
	m2
	385,152
	710,00
	273 457,92

	
	w
	
	377,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	385,152
	
	

	27
	K
	591441111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC
	m2
	7,680
	2 300,00
	17 664,00

	
	w
	
	“Příčná žebra (tři vnitřní řady)"38,4*0,2
	
	7,680
	
	

	28
	
	58381004
	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1
	m2
	7,834
	710,00
	5 562,14

	
	w
	
	7,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,834
	
	




	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 252 527,70

	29
	K
	911121111
	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu
	m
	193,000
	450,00
	86 850,00

	30
	K
	916111113
	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	120,900
	600,00
	72 540,00

	W	“Obruba cesty” 94,2	94,200
W	"Příčná	žebra" 26,7	26,700
W	Součet	120,900

	31
	M
	58381008
	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
	m2
	20,553
	1 900,00
	39 050,70 \

	w	120,9*0,17'Přepočtené koeficientem množství	20,553

	32
	K
	916111123
	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	1 431,000
	350,00
	500 850,00

	W	"Obruba cesty” 607,4*2	1 214,800
W	"Pricná žebra" 108,1*2	216,200
w	Součet	1 431,000

	33
	
	58381007
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	m2
	143,100
	1 520,00
	217 512,00

	w	1431*0,1'Přepočtené koeficientem množství	143,100

	34
	K
	935932321
	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem mústkovým z litiny
	m
	29,000
	5 000,00
	145 000,00

	W	"Odvodňovací žlaby (20 ks)" 29,0	29,000

	35
	K
	935932614
	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm
	kus
	20,000
	6 500,00
	130 000,00

	36
	K
	966005111
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami
	m
	173,500
	350,00
	60 725,00




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	37
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	6,073
	2 500,00
	15 182,50

	38
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	6,073
	80,00
	485,84

	39
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	54,657
	35,00
	1 913,00



W	6,073*9 'Přepočtené koeficientem množství	54,657D 998
Přesun hmot
40
K
998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
t
716,947
390,00
279 609,33

279 609,33
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D PSV Práce a dodávky PSV619 295,40

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	447 859,50

	41
	K
	767165114
	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilu svařovaného
	m
	193,000
	1 500,00
	289 500,00

	42
	M
	55283935
	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 40x4, Omm
	m
	316,200
	350,00
	110 670,00

	
	w
	
	193+(1,1*112)
	
	316,200
	
	

	43
	M
	13010016
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm
	t
	0,477
	41 000,00
	19 557,00

	
	w
	
	193*2,47/1000
	
	0,477
	
	

	44
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	1,705
	16 500,00
	28 132,50




	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	67 189,20

	45
	K
	783314201
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	51,684
	650,00
	33 594,60

	
	w
	
	(316,2*0,125)+(193,0*0,063)
	
	51,684
	
	

	46
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	51,684
	650,00
	33 594,60




	D 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	104 246,70

	47
	K
	789421212
	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 50 pm
	m2
	51,684
	1 900,00
	98 199,60

	48
	M
	15625101
	drát metalizační Zn D 3mm
	kg
	40,314
	150,00
	6 047,10

	W	51,684*0,78'Přepočtené koeficientem množství	40,314
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	535 000,00
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00

	49
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	soubor
	1,000
	35 000,00
	35 000,00

	p	Poznámka k položce:
Vytýčení stavby a inženýrských sítí.
D	VRN6	Územní vlivy	500 000,00

	50
	K
	062002000
	Ztížené dopravní podmínky
	soubor
	1,000
	500 000,00
	500 000,00


Poznámka k položce:
P	Obtížný členitý terén, omezené přístupy na staveniště, nutné použití
vhodné mechanizace (malé stroje).
