
SMLOUVA 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta 

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 
se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba 
zastoupena: Mgr. Ivana Jír5, ředitelka 

IČO: 13644319 
Nejsme plátci DPH 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 341374/0300 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
, vedoucí údržby a ostrahy 

tel.: 
e-mail: . • 

(dále jen v části Ba D „objednatel" a v části C „příkazce") 

2. CZECHIA GROUP s.r.o. 
se sídlem: Politických vězM 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1 
zastoupena: Jiřím Šáchou, jednatelem 
IČO: 24843121 
DIČ: CZ24843121 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 3314136369/0800 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 179523 

Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpis5 (dále jen „občanský zákoník"). Smlouva je uzavřena v části B 
podle ustanovení§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení§ 2430 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údaj5 oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajfl 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
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stavbu, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

2.1. Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS") 
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených konstrukcí, spojených s instalací FVE, včetně stávajících sítí 
technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav 
stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný stav k datu provedení 
této části díla. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu 
objektu a zpracování dokumentace stávajícího stavu místa stavby a dotčených 
konstrukcí spojených s instalací FVE. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace 
stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a 
zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v 
rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. Dokumentace bude obsahovat 
pL!dorysy, řezy, pohledy dotčených konstrukcí a míst stavby, včetně situačních 
výkresL1 na podkladě geodetického zaměření. 

2.2. Prťazkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré prL1zkumy potřebné pro zpracovani 
projektové dokumentace dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy. Podle povahy a 
rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto prllzkumy: 

a) stavebně-technický prllzkum, sloužící jako podklad pro vyhotovení statických 
výpočtL1 a posudkll, 

b) statické výpočty a statická posouzení nově vzniklé situace na konstrukcích 
budovy potřebné pro zpracování projektové dokumentace, 

případně 

c) mykologický prL1zkum krovll a jiných dřevěných konstrukcí dotčených stavbou. 

Pokud budou v rámci průzkumu, mimo jiných, provedeny destruktivní sondy do 
stávajících konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu, je zhotovitel povinen 
posléze na svllj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách 
tak, aby nedocházelo k poškozování objektll a objekty mohly být bez omezení 
užívány. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
prElzkumLI, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. PrL1zkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

V rámci této části díla zhotovitel zajistí rovněž písemné stanovisko stavebního úřadu, 
zda stavební záměr v rozsahu předmětu plnění a na základě provedených prllzkumEI, 
vyžaduje či nevyžaduje příslušné povolení pro provedení předmětných prací. 

2. ČÁST DÍLA 

2.3. Projektová dokumentace „jednostupňová" v rozsahu pro provádění stavby 
( dále také jako „projektová dokumentace" nebo „DSP") 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky zaměření a prL1zkumL1 
v souladu s aspekty environmentálně šetrného řešení uvedenými v příloze č. 1 a 
v souladu s minimálními technickými požadavky definovanými v příloze č. 2. 
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Technické podmínky uvedené v DSP nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelflm bezdflvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdavodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 
v souladu s předpisy a normami české republiky a Evropských společenství v oblasti 
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a 
podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

Součástí projektové dokumentace bude také: 

projekční návrh rekonstrukce či technických úprav stávajícího řešení 
hromosvoda/bleskosvoda na všech dotčených střechách v rámci díla tak, aby 
byly uvedeny do souladu s platnými právními předpisy, 

- návrh rekonstrukce či stavebních úprav předmětných střech tak, aby byly 
z hlediska únosnosti celé v budoucnu připraveny na instalaci FVE při zohlednění 
životnosti instalovaných panela - tj. min. 25 let, 

- návrh technického řešení fotovoltaického systému v projektové dokumentaci 
takovým zpasobem, aby splňoval požadavky dispečerského řízení, dle platných 
právních předpisa. 

Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspektů 
environmentálně šetrného řešení vyplývajících z DSP. Na jednotlivé otázky 
uvedené v příloze č. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovědi, ve kterých uvede jak 
a proč byl, či nebyl uvedený aspekt zapracován do projektové dokumentace. 

Zhotovitel je dále povinen aktivně spolupracovat s Moravskoslezským energetickým 
centrem, příspěvková organizace, IČ: 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, 
Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava (dále jen „MEC'). Konkrétní kontaktní osoba za 
MEC bude určena v prflběhu zpracování 1. části díla, kontaktní e-mail: 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto článku smlouvy (zaměření, DSS a 
prazkumy) budou objednateli dodány v 1 listinném vyhotovení a lx elektronicky na 
datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls, *.xlsx 
pro skenované dokumenty * .pdf, pro výkresovou dokumentaci * .dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy (DSP) budou objednateli 
dodány vždy v 1 listinných vyhotoveních a lx elektronicky na datovém nosiči 
ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, *.xlsx, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. 
Listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel 
v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných 
stavebních řízení (budou-li potřeba). Dále budou po nabytí právní moci příslušných 
rozhodnutí objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

• po ukončení výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10 
pracovních dna od obdržení výzvy objednatele předat objednateli další vyhotovení DSP, 
a to 3x v listinném vyhotovení a lx elektronicky na datovém nosiči. V případě, že v 
praběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DSP, předá zhotovitel 
objednateli DSP upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele 
stavby. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
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smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazku z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 
termínu plnění stanovených touto smlouvou. 

5. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Střední školy prof. Zdeňka 
Matějčka, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba. 

v. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělku. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do 10 pracovních dnu od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím není zhotovitel v prodlení s provedením 
díla (jeho části). 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje 
vady či nedodělky. V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje 
v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení§ 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonu (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisu 
(dále jen „licence"), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupu, které odpovídají právním předpisům 
ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez DPH 21 Cena včetně 
DPH (v Kč} % (v Kč} DPH (v Kč} 

Zaměření a DSS 
20 000,- 4 200,- 24 200,-

(čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvv) 
Pnlzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvv) 

1. část 
stavebně-technický prQzkum 5 000,- 1 050,- 6 050,-

statické výpočty a statická 
posouzení 

25 000,- 5 250,- 30 250,-

mykologický prQzkum 5 000,- 1 050,- 6 050,-

1. část celkem SS 000,- 11 550,- 66 550,-

Projektová dokumentace 
jednostupňová (DSP} 73 000,- 15 330,- 88 330,-

2. část (čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvv) 

2. část celkem 73 000,- 15 330,- 88 330,-

Cena celkem 128 000,- 26 880,- 154 880,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla . 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle§ 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v dQsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladQ na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v dQsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
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9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím 
datové schránky objednatele 9sjfcqr nebo e-mailu na adresu sszm@po-msk.cz, případně 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, proti podpisu zmocněné osoby příkazce. Objednatel 
preferuje elektronické doručení faktury. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
faktura zaslaná v elektronické podobě nebo její součást nečitelná nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhl'.lty splatnosti 
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává 
běžet pl'.lvodní lhl'.lta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené 
faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkl'.lm uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvl'.lrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1. - 2.3. této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této 
smlouvě, požadavkl'.lm, připomínkám nebo pokynl'.lm objednatele uplatněným v prl'.lběhu 
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvl'.lrčí činnosti 
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkl'.lm 
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude 
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1. - 2.3. této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel zpl'.lsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v prl'.lběhu 6 měsícl'.l od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. Smluvní strany se pro vyloučení 
pochybností vyplývajících z poslední věty§ 2629 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
objektivní lhůta pro uplatnění skryté vady projektové dokumentace začíná plynout od 
převzetí dokončené stavby objednatelem. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnl'.l od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

S. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
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a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
souhlasťl dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a 
provést (dále jen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 
tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisťl, a to i přesto, že u této stavby není určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno. 
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon dozoru projektanta po celou dobu realizace výše uvedené stavby 
(dále jen „dozor projektanta"). Dozor projektanta je specifikován v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování oznámení věcně a místně příslušnému stavebního úřadu k projektovanému 
záměru stavby nebo zpracování žádosti o stavební povolení, resp. povolení záměru 
s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisťl a jejich podání (vč. 
dokladťl o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení). Oznámení příslušnému 
stavebnímu úřadu musí být příkazníkem podáno spolu s projektovou dokumentací dle 
čl. III odst. 2 bodu 2.2. a 2.3. této smlouvy, tak aby stavební úřad mohl daný záměr 
posoudit a dle stavebního zákona vydat toto sdělení, 

b) stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, v případě, že budova (či budovy) 
dotčená stavbou je v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisťl, je označena jako kulturní památka anebo se jedná budovu, 
která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně 
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo se jedná o budovu 
architektonicky cennou. Žádost o vydání tohoto stanoviska musí požadovat posouzení 
v rámci díla navržených opatření z pohledu památkové péče a dále požadovat 
jednoznačnou definici případných omezení v realizaci těchto opatření (např. konkrétní 
požadavky na materiály, nemožnost montáže fotovoltaiky na vybrané části střechy 
apod.), 

c) účast na jednáních a další úkony v rámci případného stavebního řízení, 

d) stanoviska vlastníkťl technické infrastruktury k možnosti a zpťlsobu napoJeni 
projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 
pásem, 

e) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky technické infrastruktury, vyžaduje
li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či přeložení stávající technické 
infrastruktury, 

f) zjištění parcel a vlastníkťl sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasťl se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpťJjčce po dobu realizace stavby apod.), 
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e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametr5 stavby, dodržení lh5t výstavby, popřípadě dalších 
údaj5 a ukazateI5, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákona souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpis5), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkona oproti DSP 
a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem 
stavby, 

i) vyjádření ke změnovým list5m zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) účast na kontrolních dnech stavby, 

I) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a dozoru projektanta sjednanou odměnu. 

XII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

a) Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí či sdělení dle čl. XI 
odst. 2 této smlouvy v takovém časovém intervalu, aby je mohl příkazci předat 
nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly, že za případné prodlení s vydáním příslušných rozhodnutí či sdělení dle 
předchozí věty, které vzniklo na straně orgán5 či organizací pověřenými výkonem státní 
správy, příkazník neodpovídá a v takovém případě není příkazník v prodlení s výkonem 
inženýrské činnosti, pokud ustanovení následujícího písmene tohoto odstavce smlouvy 
nestanoví jinak. 

b) V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný stavební 
záměr vyžaduje stavební povolení, resp. povolení záměru, je příkazník povinen podat 
žádost o vydání stavebního povolení, resp. povolení záměru nejpozději ve lh5tě 
uvedené v čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, 
a to včetně potvrzení o jejím podání. 

Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je 
příkazník povinen předat je příkazci. 
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v dLJsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po 
předání sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje povolení 
stavebního úřadu, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po předání 
sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje povolení stavebního 
úřadu, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon dozoru projektanta bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat), a to 
ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce a název projektu „Instalace FVE - Střední 

škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba", 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Instalace FVE -

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba" nebo text „výkon 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby „Instalace FVE - Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava 
- Poruba" nebo text „výkon dozoru projektanta pro stavbu „Instalace FVE -
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba", 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhLJtu splatnosti faktury, 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 

6. LhLJta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnLJ ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu na adresu 
fakturace@skolspec.cz, případně doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nebo proti podpisu zmocněné osoby příkazce. Příkazce preferuje elektronické 
doručení faktury. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
faktura zaslaná v elektronické podobě nebo její součást nečitelná nebo bude-li chybně 
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhLJty 
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4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

5. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVII. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušné rozhodnutí a povolení či oznámení příslušnému 
stavebnímu úřadu nebo nepředá-li příkazci příslušné rozhodnutí a povolení ve lhé'Jtě dle čl. 
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) 
této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVIII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání dé'Jvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z dé'Jvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁSTD 
Společná ustanovení 

XIX. 
Využití jiných osob při plnění předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy, prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace„ uvedenými v nabídce 
zhotovitele (dále jen „odborná osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu 
pouze z vážných dé'Jvodé'J, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele ( osoby 
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vuči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené 
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není: 

• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z 
osob dle předešlé odrážky, nebo 

• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 
uvedených v předešlých odrážkách. 

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná zvýše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele 
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

5. Dojde-li kporušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

XXII. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění dozoru projektanta nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisu nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
dozoru projektanta, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) opakované porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XIX této smlouvy, přičemž za 
opakované porušení této povinnosti se považuje třetí a jakékoliv další porušení, 

e) nepředání dokladu o pojištění dle čl. XIX. odst. 5 této smlouvy objednateli. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisu (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
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Příloha č. 1: Vyhodnocení aspekt5 environmentálně šetrného řešení vyplývajících 
z projektové dokumentace pro provádění stavby 

Příloha č. 2: Minimální technické požadavky na stavbu 
Příloha č. 3: Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou 
dobu přípravy stavby a dozoru projektanta 

V Ostravě dne ................. . 

Mgr. Digitálně podepsal 
Mgr. Ivana Jírů 

I Van a J l'r Uo Datum: 2024.03.25 
10:47:32 +01 '00' 

za objednatele 

V Praze dne 

Jiří 

Šácha 

Digitálně podepsal 

Jiří Šácha 

Datum: 2024.04.03 
09:40:22 +02'00' 

za zhotovitele 
Jiří Šácha 
jednatel 
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Příloha č. 2: Minimální technické požadavky na stavbu 

A) Požadavky dle výzvy Modernizačního fondu Modf - RES+ č. 4/2024 

Zhotovitel je povinen, v souladu s vyhlášenou výzvou pro předkládání žádostí o poskytnutí 
podpory Modf - RES+ č. 4/2024 dle podmínek programu Modernizačního fondu 
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/wzvy/detail-wzw/?id=28, dodržet 
při zpracování projektové dokumentace požadovaná následující specifická kritéria FVE: 

a) Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití 
rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% 
celkové roční výroby této výrobny. 

b) Je-li to relevantní, je výrobce elektřiny povinen vybavit výrobnu elektřiny dle podmínek 
stanovených: 

• ve smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, 

• v Nařízení komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví 
kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, 

• v Pravidlech provozování přenosové nebo distribuční soustavy (dále jen 
,,PPDS"). 

c) Případná podpora na ukládání elektrické energie do baterií nebo její transformace na 
vodík je možná pouze, pokud je podpora poskytována na kombinované projekty FVE a 
ukládání (za měřidlem). Prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své 
energie z přímo připojené FVE. 

d) V investičně dotčených objektech projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % 
vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci. Stanoveno 
jako podíl celkové teoretické hodnoty výroby z instalovaných systémťl vťlči celkové 
teoretické roční bilanční spotřebě v dotčených objektech. 

e) Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně 
fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry 
prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže 
uvedených sou borti norem: 

• Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730 

• Měniče IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2 

• Elektrické akumulátory dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory 
IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i) 

f) Instalované fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených 
účinností: 

• Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC), tzn. 
intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC) 

- 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 

- 19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, 

- 20,0 % pro bifaciální moduly při O% bifaciálním zisku, 

- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, 

- nestanoveno pro speciální výrobky a použití, např. agrofotovoltaika se sunshare 
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C) Požadavek na přenos dat z FVE na dispečink Moravskoslezského energetického centra 

Schéma standardní instalace přenosu dat z fotovoltaické elektrárny: 
Přistup do sitě internet 

Fotovoltaické panely 

Komunikační linka RS485 

--
Elektroměr FVE 

Střídač FVE Hlavni rozváděč objektu 

Impulsy 

Galvanický 
oddělovač 
signálů 

Distribuční síť 

--
Hlavni elektroměr objektu 

PD, dozor oroiektanta, koordinátor BOZP oo dobu oříoraw stavbv a inženvrská činnost - .. Instalace FVE - 27 



Tabulka III.: Součet ceny za projekční práce a odměny za výkon IČ. koordinátora BOZP a DP (plátce DPH) 

Cena celkem bez 
DPH (21%) 

Cena celkem vč. 
DPH DPH 

Cena celkem za projekční práce (za 128 000,- Kč 26 880,- Kč 154 880,- Kč 
dílo) 

Cena celkem za výkon IC, 54 000,- Kč 11340,- Kč 65 340,- Kč 
koordinátora BOZP a DP 

CELKEM (nabídková cena) 182 000,- Kč 38 220,- Kč 220 220,- Kč 
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