
Stavba: 20180075

Objednatel: IČO: 41328019  

DIČ:
46007

Zhotovitel: IČO: 27752771

DIČ: CZ699002976

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis prací s výkazem výměr

4 093 087,00

-0,29

0,00

0,00

LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

SPORT Construction a.s.

Celkem

19 142 384,99

Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1

AC Slovan Liberec, z. s.

Jeronýmova 570/22
Liberec-Liberec VII-Horní Růžodol

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

19 490 890,29

23 583 977,00

19 490 890,29

348 505,30
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 19 490 890,29 4 093 086,96 23 583 977,25 100

2023A075 0,00 11 210 853,56 2 354 279,25 13 565 132,81 58

2023B075 0,00 8 280 036,73 1 738 807,71 10 018 844,44 42

0,00 19 490 890,29 4 093 086,96 23 583 977,25 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01SO HSV

1 HSV

3 HSV

471 HSV

56 HSV

561 HSV

569 HSV

59 HSV

63 HSV

871 HSV

872 HSV

913 HSV

913 HSV

915 HSV

96 HSV

Atletický stadion

Rekonstrukce povrchu atletického 
oválu a tech.sektorů

Vnitřní travnaté hřiště

Celkem za stavbu

Příprava na časomíru

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Umělé povrchy

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Travnaté hřiště

Podkladní vrstvy umělých povrchů

Dlažby a předlažby komunikací

Podlahy a podlahové konstrukce

Automatická závlaha

Liniové odvodňovací žlaby

Sportovní vybavení

Vybavení sportovišť

Ohraničení ploch-obrubníky

Bourání konstrukcí
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99 HSV

99 HSV

VN VN

Cena celkem

Přesun hmot

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady
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S: 20180075

O: 01

R: 2023A075

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 113107243R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm m2 407,30000
Sektor severní : (407,3) 407,30000

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 419,64000
Sektor pro skok daleký (výměra z ACAD) : (121,9)*0,3 36,57000

Sektor pro tech. disciplíny severní (výměra z ACAD) : 
(1276,9)*0,3

383,07000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 419,64000

celková kubatura : 419,64 419,64000
4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 419,64000

celková kubatura : 419,64 419,64000
5 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 1 398,80000

Sektor pro skok daleký (výměra z ACAD) : (121,9) 121,90000
Sektor pro tech. disciplíny severní (výměra z ACAD) : 
(1276,9)

1 276,90000

6 167151000U00 Naložení výkopku strojně hor tř.1-4 m3 419,64000
celková kubatura : (419,64) 419,64000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
7 31399-1061.NC Rekonstrukce vodního příkopu kompl. 1,00000

Díl: 471 Umělé povrchy
8 589311111U00 Kryt ploch umělý PUR vodopropustný - typ "Spray coat" m2 6 521,32000

Soupis prací s výkazem výměr
LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Atletický stadion

Rekonstrukce povrchu atletického oválu a tech.sektorů

Vertikální deformace – min 1,5 mm
Kluzkost – min 0,5
Vodopropustnost – 0,052 cm/s
Pevnost v tahu – min 0,6 mm

/kompletní cena za provedení rekonstrukce vodního příkopu - tj. dodávka a osazení 
stěn i podlahy vodního příkopu, vč. instalační šachty/

/kompletní cena za provedení umělého vodopropustného polyuretanového povrchu t
„Spray coat“ je tvořen základní vrstvou černého gumového granulátu SBR frakce 1-4 mm pojeného polyuretanovým 
pojivem, která se klade v průměrné tl. 10mm. Směs se míchá na místě stavby a nanáší se speciálním k tomu 
určeným finišerem na celou plochu, čímž vytváří monolitický, bezespárý a vodopropustný celek. Na tuto vrstvu se 
provádí nástřik tl. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakce 0,5-1,5 mm způsobujícího zdrsnění a 
protiskluzový efekt. Celková tl. povrchu je tedy 13mm. Tento povrch je určen speciálně pro atletiku.

Umělý povrch bude červený a musí mít platný certifikát mezinárodní atletické federace IAAF. Lajnování jednotlivých 
drah na oválu a základních handicapů bude provedeno bílou barvou, ostatní handicapy budou provedeny v rozdílných 
barevných odstínech.

Sportovní povrch musí splnovat tyto všeobecné náležitosti:
- Certifikace IAAF
- Certifikace podle EN 14 877

1. Požadované technické vlastnosti:

a) Podle IAAF specifikace
Útlum dopadu – min 35%

Protažení – min 70%
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S: 20180075

O: 01

R: 2023A075

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis prací s výkazem výměr
LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Atletický stadion

Rekonstrukce povrchu atletického oválu a tech.sektorů

přenos výměry z CAD aplikace : (4482,72+967,9+1070,7) 6 521,32000

9 589311112R00 Kryt ploch pro atletiku - umělý PUR vodonepropustný typ 
"Sandwich"

m2 647,80000

c) Klasifikace podle ASTM F 2157-08

Kompletní dodávka a položení monolitického um.povrchu-(typ Sandwich),včetně lajn
TECH.SEKTORY;  jedná se o na stavbě zhotovený dvouvrstvý vodou nepropustný umělý povrch. Je tvořen základní 
vrstvou z černého gumového granulátu SBR 1-4mm pojeného polyuretanovým pojivem, která se klade v prům. tl. 
10mm. Směs se míchá přímo na stavbě a nanáší se celoplošeně speciálním k tomu určeným finišerem, čímž se 
vytváří monolitický bezespárý a vodopropustný celek. Na tuto vrstvu se provádí dvousložková polyuretanová vodou 
nepropustná stěrka, do níž je ještě za měkka ručně aplikován vsyp z EPDM barevného granulátu. Celková tl. povrchu 
je tedy 13mm. Tento povrch je určen speciállně pro atletiku. Barva povrchu červená, lajnování jednotlivých drah na 
oválu a základních handicapů bude provedeno bílou PUR barvou, ostatní handicapy budou provedeny v rozdílných 
barevných odstínech. Povrch musí mít platný certifikát IAAF.

Třída 1 (nejvyšší možná klasifikace)

2)  Požadované environmentální vlastnosti podle DIN 18035-6 pro životní prostředí
DOC – max 10
Olovo (Pb)  - max 0,01mg/l
Kadmium (Cd) – max 0,001 mg/l

b) Podle specifikace DIN V 18035-6
Standartní deformace – min 0,6 mm
Odporové opotřebení – max. 1 mm
Odolnost při použití treter – třída 1

Chrom total (Cr) -  max0,01 mg/l
Chrom VI (CrVI) – max0,01 mg/l
Rtut (Hg) – max 0,001 mg/l
Zinek (Zn) – max 1 mg/l
Selen (Sn) – max 0,01 mg/l
Zápach – bez zápachu

e) Podle specifikace DIN V 18035-6

Sportovní povrch musí splnovat tyto všeobecné náležitosti:
- Certifikace IAAF
- Certifikace podle EN 14 877

1) Požadované technické vlastnosti:

d) Podle IAAF specifikace
Útlum dopadu – min 35%
Vertikální deformace – min 0,6-2,2 mm
Kluzkost – min 0,55
Vodopropustnost – vodonepropustný
Pevnost v tahu – min 0,5 N/mm2
Protažení – min 40%
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S: 20180075

O: 01

R: 2023A075

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis prací s výkazem výměr
LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Atletický stadion

Rekonstrukce povrchu atletického oválu a tech.sektorů

rozběhy v technických sektorech (výměra z CAD aplikace) 
: (315,5+99,5+232,8)

647,80000

10 589991001NC Lajnování oválu kompl. 1,00000

(1) 1,00000
11 589991001NC Lajnování sektorů kompl. 1,00000

(1) 1,00000
12 93853-3199.NC Očištění stávajícího podkladu s případným broušením mthod 49,00000

předpokládaný počet mthod-kvalifikovaný odhad : (49) 49,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

13 56112551.NC Lokální oprava stávajícího podkladu m2 1 075,36800

předpokládaný rozsah 15% z plochy : 
(6521,32+647,8)*0,15

1 075,36800

Díl: 569 Podkladní vrstvy umělých povrchů
14 564751113R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm m2 1 371,30000

Skok daleký (výměra z CAD aplikace) : (94,4) 94,40000
Sektor S1 (výměra z CAD aplikace) : (1276,9) 1 276,90000

15 564801112V01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm frakce 0/4 m2 1 371,30000

vrstva fr. 0/4 : (1371,3) 1 371,30000
16 564801112V02 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm frakce 

8/16
m2 1 371,30000

vrstva fr. 8/16 : (1371,3) 1 371,30000

Selen (Sn) – max 0,01 mg/l

Standartní deformace – min 0,6-1,8 mm
Odporové opotřebení – max 3,0 mm
Odolnost vůči tretrám - Třída 1

2)  Požadované environmentální vlastnosti podle DIN 18035-6 pro životní prostředí
DOC – max 10
Olovo (Pb)  - max 0,01mg/l
Kadmium (Cd) – max 0,001 mg/l
Chrom total (Cr) -  max0,01 mg/l
Chrom VI (CrVI) – max0,01 mg/l
Rtut (Hg) – max 0,001 mg/l
Zinek (Zn) – max 1 mg/l

Zápach – bez zápachu

/kompletní cena za provedení lajnování ateltického oválu speciálními PUR barvami - 

/kompletní cena za provedení lajnování sektorů technických disciplín speciálními PU

/kompletní cena za očištění horního líce stávajícího podkladu po odstranění povrchu vysokotlakou vodou, s 
případným broušením/

a) Odstranění všech volných částic, mastnoty a nečistot
b) Umytí povrchu vysokým tlakem vody

/kompletní cena za provedení případných lokálních oprav stávajícího podkladu - nap
odpadu; předpokládaný rozsah určen emipickým odhadem - cca 15% plochy/
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S: 20180075

O: 01

R: 2023A075

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis prací s výkazem výměr
LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Atletický stadion

Rekonstrukce povrchu atletického oválu a tech.sektorů

17 564801112V03 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm frakce 
16/32

m2 1 371,30000

vrstva fr. 16/32 : (1371,3) 1 371,30000
18 326882T10 Asfaltový koberec otevřený (AKO 8) tl. 4 cm m2 1 371,30000

Skok daleký (výměra z CAD aplikace) : (94,4) 94,40000
Sektor S1 (výměra z CAD aplikace) : (1276,9) 1 276,90000

19 326885T10 Asfaltový koberec otevřený (AKO 11) tl. 5 cm m2 1 371,30000
Skok daleký (výměra z CAD aplikace) : (94,4) 94,40000
Sektor S1 (výměra z CAD aplikace) : (1276,9) 1 276,90000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
20 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 16,20677

vrh.kruhy : (3,1416*1,068*1,068)*2 7,16677
lapač písku : (11,3*0,4*2) 9,04000

21 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 16,20677
plocha dopadiště-přenos z CAD aplikace : (16,20677) 16,20677

22 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 16,20677
16,20677 16,20677

23 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 1,94481
24 631315611RT2 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 vyztužená 

ocelovými vlákny 20 kg / m3
m3 1,94481

vrh.kruhy : (3,1416*1,068*1,068)*0,12*2 0,86001
lapač písku : (11,3*0,4*2)*0,12 1,08480

25 631571007R00 Násyp z písku slévárenského m3 47,42400
výplň doskočiště : (9,88*6,0*0,4)*2 47,42400

26 632412130R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm m2 16,20677
vrh.kruhy : (3,1416*1,068*1,068)*2 7,16677
lapač písku : (11,3*0,4*2) 9,04000

27 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 118,00000

skok daleký : (58,0+60,0) 118,00000
28 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 5,90000

(118,0*0,25*0,20) 5,90000
29 592173070R Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý kus 59,16000

skok daleký : (58,0)*1,02 59,16000
30 63915-1025.NC Obrubník s plast.krytem 1000x400x60mm KUS 61,20000

(60,0)*1,02 61,20000

Díl: 872 Liniové odvodňovací žlaby
31 938906142R00 Pročištění stávajícího odvodňovacího žlabu m 398,11680

odvodňovací žlab : (84,39*2)+(2*3,1416*36,5) 398,11680
32 953943122R00 Montáž plastového krytu odvod.žlabu m 398,11680

(84,39*2)+(2*3,1416*36,5) 398,11680
33 976071111R00 Demontáž stávajícího plastového krytu odvod.žlabu m 398,11680

/položka pro demontáž/

/dodávka betonových obrubníků/

/dodávka speciálních obrubníků s plastovým krytem pro doskočiště/

/cena za kompletní pročištění stávajícího odvodňovacího žlabu/

/položka pro montáž nových plastových krytů štěrbinového odvodňovacího žlabu/
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S: 20180075

O: 01

R: 2023A075

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis prací s výkazem výměr
LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Atletický stadion

Rekonstrukce povrchu atletického oválu a tech.sektorů

(84,39*2)+(2*3,1416*36,5) 398,11680
34 976071111R00 Plastový kryt  odvod.štěrbinového žlabu m 398,11680

(84,39*2)+(2*3,1416*36,5) 398,11680

Díl: 913 Vybavení sportovišť
35 953943123R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus kus 15,00000

pouzdra odrazových prken : (9) 9,00000
skříňky pro skok o tyči : (4) 4,00000
vrhačské kruhy - disk/kladivo + koule : (2) 2,00000

36 91301-1003.NC Konstrukce koulařského kruhu-obruč+výztuhy kus 2,00000

37 91301-1004.NC Laminované zarážecí břevno-vrh koulí kus 2,00000

38 91301-1005.NC Skříňka pro skok o tyči ks 4,00000

39 91301-1006.NC Steaple překážka-vodní příkop kus 1,00000

40 91399-1021.NC Odrazové prkno pro skok daleký kus 6,00000

41 91399-1022.NC Přeběhové prkno-skok daleký,trojskok, vč. pouzdra kus 9,00000

42 91399-1023.NC Lapač písku s pryžovou rohoží 1000/500/163mm kus 45,20000

(11,3*2)*2 45,20000
43 91399-1024.NC Kotevní prvky pro ochrannou klec disk/kladivo (dodávka + 

montáž)
kus 8,00000

Díl: 915 Ohraničení ploch-obrubníky
44 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 70,90000

Sektor S1 : (70,9) 70,90000
45 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 2,12700

(70,9*0,20*0,15) 2,12700
46 9165610001.NC Lokální oprava stávajícíh obrubníků, vč. odstranění 

stávajících obrubníků a dodání nových
m 180,00000

předpokládaný rozsah : (180,0) 180,00000
47 592173070R Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý kus 144,63600

(70,9*2)*1,02 144,63600

Díl: 96 Bourání konstrukcí
48 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 388,00000

(268,0+58,0+62) 388,00000
49 327037T10 Odstranění stávajícího sportovního povrchu m2 6 344,49000

/odstranění stávajících betonových obrubníků/

/dodávka speciálního plastového krytu pro odvodňovací štěrbinový žlab - typ dtto ja

/dodávka obruče - povrchová úprava žárové zinkování/

/dodávka zarážecího břevna/

/dodávka zarážecí skříňky - povrchová úprava žárové zinkování/

/dodávka a montáž překážky vodního příkopu - nosná k-ce v provedení pozink. břev

/dodávka odrazového prkna pro skok dodálky a trojskok - trojdílné včetně odnímatel
šroubu

/dodávka přeběhového prkna pro skok do dálky a trojskok - umělý povrch dtto jako 

/dodávka kompletních těles lapače písku - čistící zóny okolo doskočiště/

/dodávka a montáž speciálních kotevních prvků pro sloupy ochranné klece/

/kompletní cena za provedení případných lokálních oprav stávající obrubníků včetn
rozsah určen emipickým odhadem - cca 40 bm/

/dodávka betonových obrubníků/

/kompetní cena za odstranění stávajícího umělého sportovního povrchu/
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S: 20180075

O: 01

R: 2023A075

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis prací s výkazem výměr
LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Atletický stadion

Rekonstrukce povrchu atletického oválu a tech.sektorů

dráha + sektory (výměra z CAD aplikace) : 
(4748,74+1188,42+407,33)

6 344,49000

50 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PUR povrch t 95,16735
Sportovní povrch : (6344,49*0,015) 95,16735

51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 173,68744

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 300,06142
53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 173,68744
54 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 173,68744

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
55 998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 1 152,30978

Díl: VN Vedlejší náklady
56 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000

57 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000

Celkem

823.31 plochy stadionů
 m2 kryt z jiných materiálů

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za sklá

/poplatek za uložení suti a vzniklého odpadu na skládku/

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveni

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo z
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
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S: 20180075

O: 01

R: 2023B075

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01SO Příprava na časomíru

1 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 3,08700

(0,7*0,7*0,7)*9 3,08700
2 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 37,22400

(101,9+101,9+38,4+33,8+14,2+10,7+9,3)*0,3*0,4 37,22400
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,08010

(37,244-35,2509)+3,087 5,08010
4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,08010

(37,244-35,2509)+3,087 5,08010
5 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 6,51420

(101,9+101,9+38,4+33,8+14,2+10,7+9,3)*0,30*0,07 6,51420
6 871251111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm m 310,20000

(101,9+101,9+38,4+33,8+14,2+10,7+9,3) 310,20000
7 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 9,00000

(9) 9,00000
8 286-10001.NC Rozdělovací šachta - dodávka kus 10,00000

(10) 10,00000
9 286-10002.NC Flexibilní kabelová chránička DN 90 kus 316,40400

(101,9+101,9+38,4+33,8+14,2+10,7+9,3)*1,02 316,40400
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 35,25059

(37,224-
(3,1416*0,045*0,045)*((101,9+101,9+38,4+33,8+14,2+10,
7+9,3)))

35,25059

Díl: 561 Travnaté hřiště
11 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 8 070,54500

výměra z CAD aplikace : (8070,545) 8 070,54500
12 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 775,51990

plocha hřiště (výměra z CAD aplikace) : (8070,545*0,22) 1 775,51990

13 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 1,44000

fotbalové branky : (0,6*0,6*1,0)*4 1,44000
14 132203302R00 Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 m 1 498,00000

Soupis prací s výkazem výměr
LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Atletický stadion

Vnitřní travnaté hřiště

/včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje z

/sejmutí drnu v ploše vnitřního hřiště/

/plošná odkopávka/

/výkop jam pro fotbalové branky/

/výkop jam pro šachty časomíry/

/hloubení rýh pro uložení chrániček/

/odvoz vytěžené zeminy na skládku/

/poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládku/

/zřízení lože chrániček ve vyhloubené rýze, vč. dodávky kameniva/

/montáž chrániček ve výkopu/

/montáž šachet/

/dodávka rozdělovacích šachet - rozm. 60x60x30cm/

/dodávka kabelové chráničky/

/hloubení rýh pro sběrné a svodné potrubí drenážního systému/
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S: 20180075

O: 01

R: 2023B075

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis prací s výkazem výměr
LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Atletický stadion

Vnitřní travnaté hřiště

sběrné drenáže DN 100 : (53,5*14)*2 1 498,00000
15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2 450,12715

odkopávky : 1775,5199+1,44+(1498,0*0,3*0,6) 2 046,59990
drn : (8070,545*0,05) 403,52725

16 180404112R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát m2 8 070,54500

výměra z CAD aplikace : (8070,545) 8 070,54500
17 181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 8 070,54500

složka veget.vrstvy- ornice tl. 6 cm : (8070,545) 8 070,54500
18 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 32 282,18000

rotavátorování substrátu : (8070,545)*4 32 282,18000
19 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 16 141,09000

travnatá plocha : (8070,545)*2 16 141,09000
20 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 16 141,09000

travnatá plocha : (8070,545)*2 16 141,09000
21 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 16 141,09000

travnatá plocha : (8070,545)*2 16 141,09000
22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2 450,12715

odkopávky : 2450,12715 2 450,12715
23 214500111R00 Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm m 1 498,00000

sběrné drenáže DN 100 : (53,5*14)*2 1 498,00000
24 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 8 070,54500

výměra z CAD aplikace : (8070,545) 8 070,54500
25 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 1,44000

(0,6*0,6*1,0)*4                                   1,44000
26 275352111R00 Bednění stěn základových patek zabudované m2 3,76800

základ.patky branky : (2*3,14*0,15)*4 3,76800
27 457562111R00 Filtr.vrstvy ze zhut.kam. drobného drcen. 2-4 mm m3 1 210,58175

travnatá plocha : (8070,545*0,15) 1 210,58175
28 564541111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 12 cm m2 16 141,09000

travnatá plocha : (8070,545)*2 16 141,09000
29 871218111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm m 1 498,00000

sběrné drenáže DN 100 : (53,5*14)*2 1 498,00000
30 877353121RT5 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 

včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm
kus 28,00000

31 953943125R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus kus 2,00000

/zřízení výplně drenážních rýh/

/plošná úprava pláně/

/beton zákl. patek pro fotbalové branky/

/PVC chránička DN300 osazená na střed zákl. patek/

/včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrst

/položka pro zřízení vegetační i filtrační vrstvy - zapracování štěrkopísku a ornice/

/odvoz vytěžené zeminy na skládku/

/včetně pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po prove

/rozprostření ornice na ploše hřiště/

/poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládku/

/uložení drenážního potrubí do vyhloubených rýh/

/montáž branek/
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S: 20180075

O: 01

R: 2023B075

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis prací s výkazem výměr
LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Atletický stadion

Vnitřní travnaté hřiště

32 18090-1001.NC Hnojivo startovací kg 246,95868

((8070,545)*30/1000)*1,02 246,95868
33 1008T Pouzdra pro osazení branky sada 2,00000

34 28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 1 632,82000

sběrné drény DN 100 : (1498,0*1,09) 1 632,82000
35 583312024R Kamenivo drcené frakce  0/4 T 1 423,64414

(8070,545*0,084)*2,1 1 423,64414
36 583415024R Kamenivo drcené frakce  8/16 T 512,31600

(1498,0*0,3*0,6)*1,9 512,31600
37 18001-1001.NC Osivo - speciál hřišťová směs /oborový typ RSM 3.19/ kg 282,46908

(8070,545*35)*0,001 282,46908
38 56101-9001.NC Ornice pro vegetační vrstvu m3 290,53962

dodávka ornice : (8070,545*0,036) 290,53962

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
39 591100020RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť dlažba 

přírodní tloušťka 6 cm
m2 55,62000

plocha střídaček  :  9,9*1,9*2 37,62000
pod akumulační nádrže : (6,0*3,0) 18,00000

Díl: 871 Automatická závlaha
40 12345-1001.NC Napojení vodního příkopu kompl. 1,00000

41 87701-1001.NC Demontáž, montáž a revize stávající automatické závlahy soubor 1,00000

Díl: 913 Sportovní vybavení
42 91301-1007.NC Branka fotbalová - do pouzder, bílá kus 2,00000

43 91301-1005.NC Střídačka na fotbal se sedačkami, 6,5m kpl 2,00000

střídačka dl. 6,5 m  :  (2) 2,00000
44 91301-1006.NC Rohový praporek s kloubem, praporek -bílá tyč žlutý 

praporek, kovové pouzdro
kpl 4,00000

rohový praporek  :  (4) 4,00000
45 91301-1008.NC Pouzdra pro osazení branky sada 2,00000

pouzdra branek  :  (2) 2,00000
46 91301-1009.NC Síť na fotbal.branku-bílá 3mm kus 2,00000

síť fotbalové branky  :  (2) 2,00000

Díl: 99 Přesun hmot

/dodávka kameniva/

/dodávka hnojiva -oborový typ RSM 3.1/

/dodávka a osazení pouzder fotbalové branky/

/dodávka dren. potrubí/

/dodávka kameniva/

/dodávka a montáž střídaček pro 13 hráčů/

/dodávka a osazení pouzder fotbalové branky/

/dodávka speciální směsi osiva určeného pro hřištové trávníky - oborový typ RSM 3.

/dodávka ornice - 30% složka vegetační vrstvy/

/kompletní cena za dodávku a montáž zpevněné plochy ze zámkové dlažby pod 2 n
nové střídačky/

/dodávka a montáž prací nutných pronapojení instalační šachty vodního příkopu/

/kompletní cena za montáž závlahového systému/

/dodávka branky s možností demontáže a zpětné montáže/
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S: 20180075

O: 01

R: 2023B075

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství

Soupis prací s výkazem výměr
LIBEREC - Rekonstrukce atletického stadionu

Atletický stadion

Vnitřní travnaté hřiště

47 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 4 880,20157

Díl: VN Vedlejší náklady
48 1002T NUS - náklady spojeném s umístěním stavby Soubor 1,00000

Celkem

823.31 plochy stadionů
 m2 kryt z jiných materiálů

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 13 z 13Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel: IČ:
  AC Slovan Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 27752771
DIČ: CZ699002976

Projektant: IČ:
ing. arch. Ondřej  Plašil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Valeš Jakub DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10/23A
Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace

SPORT Construction a.s.

Sazba daně
21,00%
15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 10/23A

Stavba:

Místo:  Liberec Datum:

Zadavatel:   AC Slovan Liberec Projektant:
Uchazeč: SPORT Construction a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena s DPH [CZK]

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace

27.11.2023

ing. arch. Ondřej  Plašil

06f-2021 VRN

06d-2021 SO 04-přípojka...

06e-2021 SO 05-dešťová ...

So 02-zpevněné...06b-2021

 Valeš Jakub

06c-2021 SO 03-vodovodn...

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

06a-2021 SO 01-PŘÍSTAVB...

Strana 2 z 46



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel: IČ:
  AC Slovan Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 27752771
DIČ: CZ699002976

Projektant: IČ:
ing. arch. Ondřej  Plašil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Valeš Jakub DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace

06a-2021 - SO 01-PŘÍSTAVB...

SPORT Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel:   AC Slovan Liberec Projektant: ing. arch. Ondřej  
Plašil

Uchazeč: SPORT Construction a.s. Zpracovatel:  Valeš Jakub

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Základy

    3 - Svislé konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení-ležatá kanalizace, odvětrání radon

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění

    734 - Ústřední vytápění - MaR

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Elektromontáže
    D1 - Svítidla

    D2 - Rozvaděč RE

    D6 - Rozvaděč RB 2

    D14 - Rámečky vč.SL

    D12 - Spínače a zásuvky včetně krytů .bílá

06a-2021 - SO 01-PŘÍSTAVB...

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace
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    D16 - Kabely a vodiče

    D18 - Lišty, trubky, žlaby,krabice

    D20 - Slaboproudé rozvody

    D22 - Stavební přípomoce

    D 21 - Ochrana proti blesku

    D26 - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel:   AC Slovan Liberec Projektant: ing. arch. Ondřej  
Plašil

Uchazeč: SPORT Construction a.s. Zpracovatel:  Valeš Jakub

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce
1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 122,000

VV 23*4+6*3+6*2 122,000
VV Součet 122,000

2 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 122,000

3 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 336,600

VV 22*6*(3,6+1,5)*0,5 336,600

4 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 1,016

VV 4,62*0,22*1"rozšíření základu stav. budova 1,016
VV Součet 1,016

5 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,000

VV (7+3)*0,4*0,5"pro lež. deštovku 2,000
VV Součet 2,000

6 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

m3 46,602

VV (20,005*1,4+19,45*1,1)*0,8 39,522
VV (4,425+4,425)*0,8 7,080
VV Součet 46,602

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 612,412

VV 336+1,016+46,602+122*0,3 420,218
VV 192,194"nakládání zpět do zásypů 192,194
VV Součet 612,412

8 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 7 000 do 8 000 m

m3 613,158

VV 336+1,016+46,602+122*0,3 420,218
VV 192,94"zpět do zásypů 192,940
VV Součet 613,158

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 227,160

VV 294,10-192,94+8+118 227,160
VV Součet 227,160

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 420,000

VV 302+118 420,000

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 192,194

VV
(19,106+4,425+19,655+4,425+4,425)*0,35*0,3"pasy do 
úrovně TZB 5,464

VV 6,925*2"levá strana  zásyp výkopu jámy 13,850

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace

06a-2021 - SO 01-PŘÍSTAVB...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6,925*2"pravá strana dtto 13,850
VV (19,106+10)*(5*2/2)"zadní dlouhá strana 145,530
VV 30*0,75*0,6"přední strana 13,500
VV Součet 192,194

12 K 175102101 Obsypání potrubí inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 
1 až 4 m3 1,320

VV (8+3)*0,3*0,4"ležatá deštovka 1,320
VV Součet 1,320

13 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 t 2,442
VV 1,32*1,85 2,442
VV Součet 2,442

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním m2 137,200

VV 19,6*7"pod desku a základy 137,200
VV Součet 137,200

D 2 Základy
15 K 274313811 Základy z betonu  pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30 XC 4 m3 40,776
VV (20,005*1,4+19,45*1,1)*0,7 34,581
VV (4,425+4,425)*0,7 6,195
VV Součet 40,776

16 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 24,525

VV (19,6+18,75+5,35*2)*0,5 24,525
VV Součet 24,525

17 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,221

VV (19,6+18,75+5,35*2)*0,5*0,009"odhad 9 kg/m2 0,221
VV Součet 0,221

18 K 312101212

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 
v betonových zdech výplňových z monolitického betonu 
a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 
dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trva

m 2,400

VV 5*0,3"výkres základů 1,500
VV 3*0,3"ostatní 0,900
VV Součet 2,400

19 M 28614098 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200 , nebo plast 
chránička, XPS kastlík m 3,250

20 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 15,510

VV (12,525+5)*4,425*0,2 15,510
VV Součet 15,510

21 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25 m3 19,170

VV (14,1*6)*0,15 12,690
VV 5,4*6*0,2 6,480
VV Součet 19,170

22 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 19,890
VV (19,106+6+20)*0,4 18,042
VV 4,62*0,4"dobeton. zákl. stáv. objekt 1,848
VV Součet 19,890

23 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 19,890
24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,886

25 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 
spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě

m 89,606

VV (19,106+6+20) 45,106
VV 26" kolem stáv. o. 26,000
VV 3*3,5"svislé svody zadní strana 10,500
VV 3*1" dtto přední strana 3,000
VV 5 "k rozvaděči 5,000
VV Součet 89,606

26 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn včetně spojek kg 98,567
VV (19,106+6+20) 45,106
VV 26" kolem stáv. o. 26,000
VV 3*3,5"svislé svody zadní strana 10,500
VV 3*1" dtto přední strana 3,000
VV 5 "k rozvaděči 5,000
VV Součet 89,606
VV 89,606*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 98,567
VV Součet 98,567
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D 3 Svislé konstrukce

27 K 311113132
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 
tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 13,800

VV 4,6*3"přizdění stáv. budova 13,800
VV Součet 13,800

28 K 311113133
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 
tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 16,050

VV 5,35*3"středová zed mezi s0 4 a s05 16,050
VV Součet 16,050

29 K 311113134
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 
tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 110,589

VV (18,986-0,14+3,3+19,6+5,375)*2,995 141,127
VV -3*1,5*3 -13,500
VV -2,125*2,35*2 -9,988
VV -3*2,35 -7,050
VV Součet 110,589

30 K 312101212

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 
v betonových zdech výplňových z monolitického betonu 
a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 
dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trva

m 0,900

VV 3*0,3"výkres S1 Pz 3 a 4 + elektro 0,900
VV Součet 0,900

31 M 28614098 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200 , nebo plast 
chránička, XPS kastlík m 1,000

32 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, tl. 
zdiva 250 mm

m2 70,126

VV 5,375*2,75*5"vnitřní zdivo 1 NP 73,906
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Součet 70,126

33 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, tl. 
zdiva 300 mm

m2 123,708

VV (17,8+9,85+5,5+9,45+20)*2,5"obvod.zdivo 156,500
VV -1*2,4*13 -31,200
VV -2,1*2,4 -5,040
VV -3*2,4*2 -14,400
VV (18,6+9,7+4,4+18,65+5,4)*0,25"atika 14,188
VV (2+1)*1,22 "zazdívka oken stáv. budova 3,660
VV Součet 123,708

34 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,986

VV 13,8*0,005"odhad výztuže 5 kg/m2 tl. zdiva 200 mm 0,069
VV 16,05*0,006" dtto 6kg/m2 tl. zdiva 250 mm 0,096
VV 110,589*0,007" dtto 7 kg/m2 tl. zdiva 300 mm 0,774
VV Součet 0,939
VV 0,939*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,986
VV Součet 0,986

35 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 
mm

kus 8,000

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

36 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 
mm

kus 6,000

VV 2*3"středové zdi 1 NP 6,000
VV Součet 6,000

37 K 317168057
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 
mm

kus 16,000

VV 3*4"S1 12,000
VV 4"1 NP 4,000
VV Součet 16,000

38 K 317168061
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 
mm

kus 16,000

VV 4*4" S1 16,000
VV Součet 16,000

39 K 342242221
Příčky nebo přizdívky jednoduché z příčkovek 
betonových na cementovou maltu betonových, tloušťky 
70 mm

m2 3,219

VV (0,375+0,2+0,25+0,25)*2,994"S1 obezd. svodů 3,219
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VV Součet 3,219

40 K 342244101
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel 
do P15, tl. příčky 80 mm

m2 1,581

VV (0,375+0,2)*2,75"1 NP obezd. svodu 1,581
VV Součet 1,581

41 K 342244251
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 
mm

m2 3,025

VV 1,1*2,75"1.10 3,025
VV Součet 3,025

42 K 342244301 Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační 
na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm m2 88,142

VV 5,375*2,994"S1 16,093
VV (5,375*3+3,2+0,9*3+1,9*2)*2,75"1 NP 71,019
VV (0,9+1,9+1,75*2)*2,1 13,230
VV -0,8*2*5-0,7*2*3 -12,200
VV Součet 88,142

43 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm

m2 4,750

VV (0,9+0,9+0,9+1,1)*1,25"obezdění kombifix 4,750
VV Součet 4,750

44 K 345311511
Zídky atikové a schodišťové zábradelní z betonu 
prostého tř. C 12/15 VČETNĚ BEDNĚNÍ-PRKNA NA 
PÉRA

m3 1,310

VV (30+29+7,8+6)*0,3*0,06 "spád 50-70 mm 1,310
VV Součet 1,310

D 4 Vodorovné konstrukce

45 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 
25/30

m3 73,084

VV (5,375+0,3+0,3)*19,5*0,2*2 "nad 1 PP a 1 NP 46,605
VV (9,77*6,1)*0,2*2"nad stáv. obj.nad 1 PP a 1 NP 23,839
VV (8,8*1,5/2)*0,2*2"kšilt 2x 2,640
VV Součet 73,084

46 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 339,402

VV 13,25*5,375 71,219
VV 5,5*5,375 29,563
VV 5,4*1,1"stáv. strop 5,940
VV Mezisoučet 1 PP 106,722
VV (8+5+5,5)*5,375"nad novou částí 99,438
VV 9,17*5,45" nad stáv. částí 49,977
VV (8,8*1,5/2)*2"kšilt 2x 13,200
VV Mezisoučet 1 NP 162,615

VV
(18,855+9,695+5,88+10+19,755+5,88)*0,5*2"obvody deska  
nad 1 PP + nad 1 NP 70,065

VV Součet 339,402

47 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 339,402

48 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 269,337

VV 13,25*5,375 71,219
VV 5,5*5,375 29,563
VV 5,4*1,1"stáv. strop 5,940
VV Mezisoučet 1 PP 106,722
VV (8+5+5,5)*5,375"nad novou částí 99,438
VV 9,17*5,45" nad stáv. částí 49,977
VV (8,8*1,5/2)*2"kšilt 13,200
VV Mezisoučet 1 NP 162,615
VV Součet 269,337

49 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 269,337

50 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových p

t 4,603

VV
(5,375+0,3+0,3)*19,5*0,012*2 "nad 1 PP a 1 NP odhad 12 
kg/m2 2,796

VV (9,77*6,1)*0,012*2"nad stáv. obj.nad 1 PP a 1 NP 1,430
VV (8,8*1,5/2)*2*0,012"kšilt 0,158
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VV Součet 4,384
VV 4,384*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,603
VV Součet 4,603

51 K 413321414

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

m3 4,767

VV (2,1+1*8+3+3+1+1+1+1+1)*0,2*0,3 " překlady nad1 NP 1,266
VV (19,775)*0,245*0,3"překlady 1 PP  1,453

VV
(10,9+2,75)*0,5*0,3"nadvlak přesahu střechy, počítám 
zatažení do atiky dle pudorysu střechy 2,048

VV Součet 4,767

52 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 
výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 
zřízení

m2 36,345

VV (3+3+3+2,125+3+2,125)*0,3"spodky překladů nad 1 PP 4,875
VV (2,1+1*8+3+3+1+1+1+1+1)*0,3 "dtto nad1 NP 6,330

VV
(19,775)*0,4"boky překladů vnitřní 1 PP  vnejší boky počítány  
v bednění desky 7,910

VV (2,5+3,6+3,6)*0,4" dtto nad 1 NP 3,880
VV (10,6+2,75)*0,5*2"nadvlak přesahu střechy 13,350
VV Součet 36,345

53 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 
výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 
odstranění

m2 36,345

54 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm zřízení

m2 22,995

VV (3+3+3+2,125+3+2,125)*0,3"spodky překladů nad 1 PP 4,875
VV (2,1+1*8+3+3+1+1+1+1+1)*0,3 "dtto nad1 NP 6,330

VV
(19,775)*0,4"boky překladů vnitřní 1 PP  vnejší boky počítány  
v bednění desky 7,910

VV (2,5+3,6+3,6)*0,4" dtto nad 1 NP 3,880
VV Součet 22,995

55 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm odstranění

m2 22,995

56 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb

t 0,350

VV 0,35"odhad výztuže překladů a nadvlaku 0,350
VV Součet 0,350

57 K 417321414.x Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25 m3 6,135

VV
(18,885+5,975+0,675+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,3*0,2" nad 1 
PP 1,682

VV
(5,975+0,675+2,4+0,625+1,25+0,625+3,125+2+2,025+1,7+3,
745+6,1+0,945+1,7+0,71+3,375+2,72+4,31+3,595+0,675+5,5
)*0,25*0,3"obvodové zdivo 1 NP

4,033

VV 5,6*0,3*0,25"vnitřní stáv. zed 1 PP 0,420
VV Součet 6,135

58 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 16,973

VV
(18,885+5,975+0,675+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,3*0,2nad 1 PP 
tam bednění nebude -zaleje se do TZB

VV
(5,975+0,675+2,4+0,625+1,25+0,625+3,125+2+2,025+1,7+3,
745+6,1+0,945+1,7+0,71+3,375+2,72+4,31+3,595+0,675+5,5
)*0,3"obvod.zdivo 1 NP-pouze vnit.strana

16,133

VV 5,6*0,3*0,25*2"vnitřní stáv. zed 1 PP 0,840

VV
Součet              vnější bednění věnců je započítáno v bednění 
desk 16,973

59 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 16,973

60 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 t 0,275

VV 0,275 "odhad výztuže věnců 0,275
VV Součet 0,275

61 K 312101212

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 
v betonových zdech výplňových z monolitického betonu 
a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 
dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trva

m 1,600

VV 0,2*8 1,600
VV Součet 1,600

62 M 28614098 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200 , nebo plast 
chránička, XPS kastlík m 1,760
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných 
vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stropů

m2 235,737

VV 13,25*5,375 71,219
VV 5,5*5,375 29,563
VV 5,4*1,1"stáv. strop 5,940
VV Mezisoučet 1 PP 106,722
VV (8+5+5,5)*5,375"nad novou částí 99,438
VV 9,17*5,45" nad stáv. částí 49,977
VV Mezisoučet 1 NP 149,415
VV -5,82"m.č.1.05 odpočet SDK -5,820
VV -14,58"1.09    dtto -14,580
VV Součet 235,737

64 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných včetně 
penetrace, požaduje- li výrobce

m2 235,737

VV 13,25*5,375 71,219
VV 5,5*5,375 29,563
VV 5,4*1,1"stáv. 5,940
VV Mezisoučet 1 PP 106,722
VV (8+5+5,5)*5,375"nad novou částí 99,438
VV 9,17*5,45" nad stáv. částí 49,977
VV Mezisoučet 1 NP 149,415
VV -5,82"m.č.1.05 odpočet SDK -5,820
VV -14,58"1.09    dtto -14,580
VV Součet 235,737

65 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 709,151

VV 79,17"  S1 a S2 dle výměry otlučení stěn 79,170

VV
(13,2+5,45+0,25+13,2+5,375+0,25*8)*2,845-3*1,5-
2,125*2,35"S05 102,813

VV (3+5,4)*2*2,845-3*2,35"S 04 40,746
VV (1,987+5,4+5,6+2,796)*2,845-2,125*2,35"S 03 39,909
VV 5,4*2,78 "nová stěna v S2 15,012
VV Mezisoučet S 1 277,650
VV 5,375*2,75*10"vnitřní zdivo  tl.250 mm1 NP 147,813
VV -2,1*0,9*4 -7,560
VV (17,8+9,85+5,5+9,45+20)*2,75"obvod.zdivo tl. 300 mm 172,150
VV -0,5*2,2*13"špalety přičteny -14,300
VV -1,7*2,4 -4,080
VV -2,55*2,2*2 -11,220
VV (5,375*3+3,2+0,9*3+1,9*2)*2,75*2" příčky tl. 115 mm 1 NP 142,038
VV (0,9+1,9+1,75*2)*2,1*2 26,460
VV -(0,8*2*5-0,7*2)*3 -19,800
VV Součet 709,151

66 K 612321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 75,995

VV 75,995" dle výměr obkladů 75,995
VV Součet 75,995

67 K 612321341x

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 633,156

VV 709,151"dle výměry špricu 709,151
VV -75,995 "obklady -75,995
VV Součet 633,156

68 K 619991011
Zakrytí vnitřních i vnějších ploch před znečištěním 
včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením 
fólií a přelepením páskou

m2 122,400

VV 3*1,5*3"S1 13,500
VV 1*2,4*8 "1 NP 19,200
VV 3*2,4*2" 1 NP 14,400
VV 1*2,1 "s1 2,100
VV 1*2,4*5 " 1 NP 12,000
VV Součet x 2 int +ext 61,200
VV 61,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 122,400
VV Součet 122,400

69 K 621211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

m2 6,600

VV (8,8*1,5/2)"balkon  nad 1 PP 6,600
VV Součet 6,600

70 K 621211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 160 do 200 mm

m2 6,600

VV 6,6 "přesah střechy 6,600
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VV Součet 6,600
71 M 28375954 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm m2 6,732

VV 6,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,732
VV Součet 6,732

72 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 6,732

73 K 621521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
1,5 mm podhledů a ostění

m2 59,880

VV 6,6 "přesah střechy 6,600
VV (8,8*1,5/2)"balkon  nad 1 PP 6,600
VV ((3+1,5+1,5)*30)*0,15"S1 27,000
VV (1+2,4+2,4)*8*0,15"1 NP dtto 6,960
VV (3+2,4+2,4)*2*0,15" 1 NP 2,340
VV (1+2,1+2,1)*0,15 "s1 0,780
VV (1+2,4+2,4)*5*0,15 " 1 NP 4,350
VV ((2,125+2,35+2,35)*4+(3+2,35+2,35))*0,15"vrata zvenku 5,250
VV Součet 59,880

74 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 29,200

VV (29+30+7+7)*0,4" sokl 29,200
VV Součet 29,200

75 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 46,200

VV 17"ČELO A PODHLED balkonu- cetris 17,000
VV (29+30+7+7)*0,4" sokl 29,200
VV Součet 46,200

76 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 257,957

VV 29*2,9 84,100
VV ((7+6,2)/2*5)*2+10 76,000
VV (20,288+9,537)*6,2 184,915
VV -61,2"okna a dveře -61,200
VV -2,125*2,35*2-3*2,35-2,1*2,1*2"vrata -25,858
VV Součet 257,957

77 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 265,696
VV 257,957*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 265,696
VV Součet 265,696

78 K 621211001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy a ostění 
tloušťky desek do 40 mm

m2 46,680

VV ((3+1,5+1,5)*30)*0,15"S1 27,000
VV (1+2,4+2,4)*8*0,15"1 NP dtto 6,960
VV (3+2,4+2,4)*2*0,15" 1 NP 2,340
VV (1+2,1+2,1)*0,15 "s1 0,780
VV (1+2,4+2,4)*5*0,15 " 1 NP 4,350
VV ((2,125+2,35+2,35)*4+(3+2,35+2,35))*0,15"vrata zvenku 5,250
VV Součet 46,680

79 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 48,080
VV 46,68*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 48,080
VV Součet 48,080

80 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 263,400

VV (3+1,5+1,5)*3*2"S1 int.+ext 36,000
VV (1+2,4+2,4)*8*2 "1 NP dtto 92,800
VV (3+2,4+2,4)*2*2" 1 NP 31,200
VV (1+2,1+2,1)*2 "s1 10,400
VV (1+2,4+2,4)*5*2 " 1 NP 58,000
VV (2,125+2,35+2,35)*4+(3+2,35+2,35)"vrata zvenku 35,000
VV Součet 263,400

81 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 276,570

VV 263,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 276,570
VV Součet 276,570

82 K 622252002 Montáž profilů ostatních stěnových, dilatačních apod. 
lepených do tmelu m 157,905

VV 6,5+6,5+3,3+3,3"rohové 19,600
VV 32*2,4"rohy okna a dveře+vrata 76,800
VV 14*1+3+2,125*2+2,3+2,1+3*5"nadpraží 40,650
VV 6,5 "dilatace 6,500
VV Součet 143,550
VV 143,55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 157,905
VV Součet 157,905
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83 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 21,560

84 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 6,500

85 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 76,800

VV 32*2,4"rohy okna a dveře+vrata 76,800
VV Součet 76,800

86 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 40,650

VV 14*1+3+2,125*2+2,3+2,1+3*5"nadpraží 40,650
VV Součet 40,650

87 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
1,5 mm stěn

m2 257,957

VV 29*2,9 84,100
VV ((7+6,2)/2*5)*2+10 76,000
VV (20,288+9,537)*6,2 184,915
VV -61,2"okna a dveře -61,200
VV -2,125*2,35*2-3*2,35-2,1*2,1*2"vrata -25,858
VV Součet 257,957

88 K 631311224
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30- potěr na 
balkonu

m3 0,646

VV (9,5*1,6/2)*0,085"balkon 0,646
VV Součet 0,646

89 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 
do 50 mm m2 294,740

VV 22,59+24,57+12,86+16,13+71,22"S1 147,370
VV 147,37"1 NP 147,370
VV Součet 294,740

90 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 294,740

91 K 636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče 
z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce 
terče do 25 mm

m2 8,360

92 M 59246007 dlažba plošná betonová terasová tryskaná 
400x400x40mm m2 8,740

VV 7,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 8,740
VV Součet 8,740

93 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 10,000

VV 2 "800 2,000
VV 4"700 4,000
VV 4"600 4,000
VV Součet 10,000

94 M 55331367 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 
levá/pravá 600 kus 4,000

VV 4"600 4,000
VV Součet 4,000

95 M 55331369 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 
levá/pravá 700 kus 4,000

VV 4"700 4,000
VV Součet 4,000

96 M 55331414 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s 
drážkou 150 levá/pravá 800 kus 2,000

D 8 Trubní vedení-ležatá kanalizace, odvětrání radon

97 K 871273121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 125

m 56,700

VV 17,2*2+3+1,3 "odvětrání radonu 38,700
VV 7" radon svisle 7,000
VV 8+3"ležatá deštovka 11,000
VV Součet 56,700

98 M 28611224
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže včetně kolen a spojek

m 39,861

VV 38,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 39,861
VV Součet 39,861

99 M 28615064 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 125x1000mm m 7,000
VV 7" radon svisle 7,000
VV Součet 7,000

100 M 28611117 trubka kanalizační PVC KG DN 125mm SN4 včetně 
kolen a T kusů m 12,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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101 K 941311111

Montáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m

m2 368,000

VV 32*6+32*3+(8*5)*2 368,000
VV Součet 368,000

102 K 941311211

Montáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 22 080,000

VV 368*60 22 080,000
VV Součet 22 080,000

103 K 941311811

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 368,000

104 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 589,480

VV 147,37*2*2"pro zdění a omítky 589,480
VV Součet 589,480

105 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny - hasicí přístroj kus 4,000

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

106 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 4,000
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

383 K 953965117 R Kotevní TRN pro chemické kotvy M 10 dl 400 mm kus 20,000
VV 20" propojení stáv. a nových stěn suterenu-statika 20,000

107 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 10,575
VV (21,5+2)*0,9*0,5"opěrka základová část 10,575
VV Součet 10,575

108 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 4,504

VV 5,4*2,78*0,3"mezi S03 a S02 4,504
VV Součet 4,504

109 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu přes 1 m3 m3 41,350

VV (21,5+2)*1,4*0,5"opěrka nadzákladová část 16,450
VV 21,5+2*1,6*0,5"tribuna-schody 23,100
VV 6*1*0,15"deska pod venk.schody 0,900
VV 6*0,5*0,3"beton. žlaby podél stáv. objektu 0,900
VV Součet 41,350

110 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 
prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 1,815

VV 1,1*5,5*0,3 1,815
VV Součet 1,815

111 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 24,000

VV 1,2*6/0,3 24,000
VV Součet 24,000

112 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 
100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,420

VV 9,5*6*0,06"potěr na střeše stáv. objektu 3,420
VV Součet 3,420

113 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 22,757

VV 10*6*0,2"stará skladba nad stropem stáv. objektu 12,000
VV ((21,3+2)*1,6)*0,2"mezi bet.tribunou a zábradlím 7,456
VV (22,59+24,57)*0,07"podlaha S1 a S2 3,301
VV Součet 22,757

114 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 79,170

VV ((4,55+5,4+4,55)+(4,32+5,23)*2)*2,55 85,680
VV -1*2,1-2,1*2,1 -6,510
VV Součet 79,170

115 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou 
maltou průměr výztuže 12 mm

m 19,600

VV 22*0,6"propojení zákl.desky 13,200

VV 4+4*0,6"propojení věnců(překladů ) dle výkresu 1 PP -statika 6,400

VV Součet 19,600
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116 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 12mm t 0,166

D 997 Přesun sutě

117 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 195,340

118 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 959,740

VV 195,974*10 1 959,740
VV Součet 1 959,740

119 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 156,779

VV 195,974*0,8" 80 % betonu z celkové suti 156,779
VV Součet 156,779

120 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 39,195

VV 195,974*0,2" 20 % suti z cihel a omítek 39,195
VV Součet 39,195

D 998 Přesun hmot

121 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky do 6 m

t 589,793

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

122 K 711471051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 
PVC

m2 133,610

VV 19,7*6,3" S 1 124,110
VV (9,5*1,6/2)*1,25"balkon 9,500
VV Součet 133,610

123 K 711472051 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC m2 143,150

VV 29*3,7"zadní strana 107,300
VV 4*1,8*2 "boky ve svahu 14,400
VV 2,3*0,75*2 "boky 3,450
VV 30*0,6"přední strana 18,000
VV Součet 143,150

124 M 2831837890x folie  proti vodě a radonu tl. 2 mm  vysoké riziko m2 316,489
VV 287,717416807671*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 316,489
VV Součet 316,489

125 K 711772111
Provedení detailů termoplasty opracování trubních 
prostupů s dotěsněním tmelem na pevnou a volnou 
přírubu, průměru do 200 mm

kus 4,000

VV 3 "kanalizace a radon 3,000
VV 1 "ELEKTRO 1,000
VV Součet 4,000

126 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 1,182

D 712 Povlakové krytiny

127 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 205,030

VV 19,1*6,3+11*7,7 205,030
VV Součet 205,030

128 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,062
VV 205,03*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,062
VV Součet 0,062

129 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše, vytažení 20 cm na 
atiky

m2 225,533
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130 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 259,386

131 K 713141136

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 226,960

VV 19,1*6,3+11*7,7 "včetně atik vodorovně 205,030
VV (29+7,8+30+6,3)*0,3"atiky svisle 21,930
VV Součet 226,960

132 M 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
100mm m2 407,077

VV
(19,1*6,3+11*7,7 )*2-(29+7,8+30+6,3)*0,45"včetně atik 
vodorovně-atika jen 1x 100 mm 377,165

VV (29+7,8+30+6,3)*0,3"atiky svisle 21,930
VV Součet 399,095
VV 399,095*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 407,077
VV Součet 407,077

133 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 172,135

VV
(19,1*6,3+11*7,7 )-(29+7,8+30+6,3)*0,45"včetně atik 
vodorovně-atika jen 1x 100 mm 172,135

VV (18,55*5,15)+(9,7*6,2)*1,1sklon- kontrolní přepočet
VV Součet 172,135

134 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 20,656

VV
172,135*0,12"počítána průměrná tl. 12 cm nasadit 30 mm u 
vpustí 20,656

VV Součet 20,656

135 K 712363544

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 
240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 
vnitřní i krajní pole včetně opracování prostupů

m2 226,960

VV 19,1*6,3+11*7,7 "včetně atik vodorovně 205,030
VV (29+7,8+30+6,3)*0,3"atiky svisle 21,930
VV Součet 226,960

136 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 261,004

VV 19,1*6,3+11*7,7 "včetně atik vodorovně 205,030
VV (29+7,8+30+6,3)*0,3"atiky svisle 21,930
VV Součet 226,960
VV 226,96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 261,004
VV Součet 261,004

137 K 712363201 Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 
profilů-lišt koutu rohů atd m 232,900

VV
(30+29+7,8+6)*3"koutová+horní-2x ukončovací  lišta pro 
navaření mPVC 218,400

VV 8*0,5"svislé rohové 4,000
VV 10,5"okapnice balkon 10,500
VV Součet 232,900

138 M 283220700 roh vnitřní ,  kout, příklopná lišta ALKORPLAN pro 
střešní fólie mPVC m 240,000

VV 228,332*1,0511 "Přepočtené koeficientem množství 240,000
VV Součet 240,000

139 M 220700999x profil VIPLANYL,  okapnice var.A, 2m, r.š.=150 ks 6,000
140 M 999995197x Kotva ISO TAK  5 ks/m2 kus 1 566,000

VV 261*6 1 566,000
VV Součet 1 566,000

141 K 721233214
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro 
pochůzné střechy s odtokem svislým DN 160 
dvoustupňové

kus 2,000

142 K 711772111
Provedení detailů termoplasty opracování trubních 
prostupů s dotěsněním tmelem na pevnou a volnou 
přírubu, průměru do 200 mm

kus 5,000

VV 3 "kanalizace a radon 3,000
VV 1 "TČ 1,000
VV 1 " SAT, STA 1,000
VV Součet 5,000

143 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 226,960

144 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m 330 g/m2 m2 261,004

VV 226,96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 261,004
VV Součet 261,004
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145 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,812

D 713 Izolace tepelné

146 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 168,395

VV 9,7*6,05"pod desku stropu nad 1 PP 58,685
VV 147,37-22,59-24,57"1 NP 100,210
VV (9,5*1,6/2)*1,25"balkon 9,500
VV Součet 168,395

147 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 100,210

VV 12,86+16,13+71,22"S1 nová část 100,210
VV Součet 100,210

148 M 28375031 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
110mm m2 59,859

149 M 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
100mm m2 105,221

150 M 28385922480267
34

kročejová izolace minerální vata 40mm, λD = 0,036 
(W·m-1·K-1),1200x600x40mm, izolace do těžkých 
plovoucích podlah s užitným zatížením do 2 kN·m-2.

m2 153,265

151 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně m 280,000

VV 28+29+6+6+14*5,5+8*2 "1 NP 162,000
VV 29+29+6+6+6*8 118,000
VV Součet 280,000

152 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm m 285,600

VV 280*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 285,600
VV Součet 285,600

153 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
bodově

m2 192,040

154 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm m2 201,642

VV 29*4,3"zadní strana 124,700
VV 4*2,3*2 "boky ve svahu 18,400
VV 2,3*1,4*2 "boky 6,440
VV 30*1,1"přední strana 33,000
VV (9,5*1,6/2)*1,25"balkon 9,500
VV Součet 192,040
VV 192,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 201,642
VV Součet 201,642

155 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 
a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 268,605

VV 9,7*6,05"pod desku stropu nad 1 PP 58,685
VV 147,37-22,59-24,57"1 NP 100,210
VV (9,5*1,6/2)*1,25"balkon 9,500
VV Mezisoučet jednovrstvé skladby tep. izolací 168,395

VV
12,86+16,13+71,22"S1 nová část dvouvrstvé skladby tep. 
izolací 100,210

VV Součet 268,605
156 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 282,035

VV 268,605*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 282,035
VV Součet 282,035

157 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,382

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
158 K 721174005 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné 

(ležaté) DN 100 m 20,000

159 K 721174006 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné 
(ležaté) DN 125 m 8,000

160 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní 
(svislé) DN 100 m 16,000

161 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 40 m 40,000

162 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 50 m 8,000

163 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 100 m 6,000
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164 K 721174063 Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 
110 m 8,000

165 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40 kus 16,000

166 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 100 kus 14,000

167 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000

168 K 72129 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 60,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
169 K 722_0001 D+M ostatní drobný materiál - tvarovky, fitinky Kč 1,000
170 K 722_0002 D+M přechodka PE-HD na vnitřní PE kus 2,000

171 K 722173103
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu 
(PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou 
plastovou Ø 20/2,8

m 80,000

172 K 722173104
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu 
(PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou 
plastovou Ø 25/3,5

m 120,000

173 K 722182112 Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními 
trubkami z PE do D 20 mm m 120,000

174 K 722182113 Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními 
trubkami z PE do D 25 mm m 120,000

175 K 722224151 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní 
uzávěry PN 15 do 120° C G 3/8 - 3/4 kus 16,000

176 K 722224153 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní 
uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4 - 1 kus 2,000

177 K 722231141 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2 kus 4,000

178 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 6,000

179 K 722232062 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 kus 4,000

180 K 722262213 Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální 
jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 kus 1,000

181 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 200,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

182 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 4,000

183 K 55161822.A Montáž sprchového koutu čtvrtkruh 900x900 ks 4,000
184 M Pol92 Dodávka sprch. koutu 900*900 ks 4,000

185 K Pol93 Montáž sprchové vaničky čtvrtkruh 9 00x900 vč. sifonu ks 4,000

186 M Pol94 Dodávka sprchové vaníčky vč. sifonu ks 4,000
187 M Pol100 Dodávka pisoaru vč. sifonu ks 1,000

188 K 726111011 Kombifix pro pisoar SOU 1,000
189 K 726111202 Montáž kombifixu pro pisoar SOU 1,000
190 K 998725101R00 Doprava a přesun hmot SOU 1,000

191 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 4,000

192 K 725121013 Pisoárové záchodky splachovače automatické s 
montážní krabicí bateriové soubor 1,000

193 K 725211602
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se 
zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 
bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm

soubor 5,000

194 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 soubor 5,000

195 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 5,000

196 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40 kus 5,000

197 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů 
zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 5,000

198 K 001/020 Přesun hmot ZTI Kč 1,000
199 K 001/11 Ostatní materiály a práce Kč 1,000

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana
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200 K 727111405xxx
Protipožární trubní ucpávky potrubí včetně dodatečné 
izolace prostup stropem tloušťky 200 mm požární 
odolnost EI 60-120 D 35

kus 12,000

VV 12"předpoklad elektro, voda, UT 12,000
VV Součet 12,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny
201 K 732522120 Tepelná čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka 

topný výkon/příkon 15 kw včetně elektrokotle soubor 1,000

202 K 732525111 Tepelná čerpadla nerezové zásobníky teplé vody o 
objemu a výkonu tepelného čerpadla 400 l soubor 1,000

D 733 Ústřední vytápění
203 K 001.43 Systémová deska s izolací, pro potrubí 14-17mm tl 40 

mm m2 247,580
VV 147,37-22,59-24,57 100,210
VV 147,37 147,370
VV Součet 247,580

204 K 002.18 Diagonální pás pro uchycení potrubí ks 50,000
205 K 003.12 Plastové potrubí 17x2.0, svitek 240m bm 2 500,000

206 K 004.6 Okrajový izolační pruh výška 150mm, tloušťka 10mm, 
délka role 25 m bm 400,000

207 K 005.3 Chránička na potrubí do 20mm ks 60,000
208 K 006.3 Nerezový rozdělovač, s průtokoměrem, 2 HK ks 2,000
209 K 007.3 Kulový kohout R1-Rp1 s těsněním sada 6,000

210 K 008.2 Šroubení se svěrnými kroužky, 17x2,0mm x 
převl.matice 3/4" ks 6,000

211 K 009 Vodící oblouk pro potrubí 14 - 17mm, sada =10 ks ks 12,000

212 K 010.1 Vestavná skříň, š.555 x v.820-910 x hl.120-180 mm ks 3,000

213 K 001.44 Montážní materiál kg 20,000
214 K 002.19 Těsnící materiál soub 1,000
215 K 003.13 Spojovací materiál soub 1,000

216 K 001.11

Oběhové čerpadlo pro topnou vodu, do teploty 100°C, 
přímé provedení do potrubí, napojení G 1 1/2", s 
elektronickou regulací vč. čidel teploty a dif. tlaku, 
třífázové, PN10, Q=1,4 m3/h, H=11,5m

ks 1,000

217 K 001.15
Kulový kohout DN15, z poniklované mosazi, 
plnoprůtočný, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C, ovládání 
pákou

ks 2,000

218 K 002.2
Kulový kohout DN20, z poniklované mosazi, 
plnoprůtočný, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C, ovládání 
pákou

ks 4,000

219 K 001.17

Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, z bronzu, s 
vnějším závitem, rukojeť s dorazem, s hadicovým 
nástavcem a uzavíracím víčkem, PN16, t=0°C až 
150°C

ks 2,000

220 K 001.18 Automatický odvzdušňovací ventil DN15, včetně zpětné 
klapky, PN16, t=0°C až 150°C, s možností uzavření ks 2,000

221 K 001.19 Filtr závitový DN20, z poniklované mosazi, PN16, tmax. 
100°C, tmin -10°C ks 2,000

222 K 001.26
Trojcestný regulační ventil DN15, pro regulaci v 
soustavě vytápění / chlazení, závitový, PN10, t=-10°C 
až 120°C, kvs=0,63m3/h

ks 1,000

223 K 003.4 Servopohon, ovládání 0-10V, napájení 24V ks 1,000

224 K 002.9
Termostatická hlavice, s kapalinovým čidlem, závitové 
připojení M30 x 1,5, rozsah regulace 7-28°C, 
standardní bílá

ks 7,000

225 K 001.29 Teploměr, včetně jímky ks 2,000

226 K 002.10 Tlakoměr, včetně tlakoměrného kohoutu a připojovací 
smyčky ks 2,000

227 K 001.30 Pryžový kompenzátor DN15, materiál pozink + EPDM, 
PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C, závitové provedení ks 2,000

228 K 002.12 trubka D18/1,0 bm 70,000
VV 35*2 70,000
VV Součet 70,000

229 K 001.38 proplach a tlaková zkouška vodou - potrubí do DN40 bm 70,000

230 K 002.14 proplach a tlaková zkouška vodou - potrubí do DN125 bm 70,000

231 K 001.39 Orientační štítky - strojovna ks 5,000
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232 K 022 Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a 
pravým spodním připojením 21-500/1600 ks 3,000

233 K 023 Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a 
pravým spodním připojením 21-500/900 ks 4,000

D 734 Ústřední vytápění - MaR
234 K 12.01,12.16 Snímač teploty venkovní -30/60 °C, (4-20) mA, např. 

NS510 ks 1,000

235 K M36/41-0025/S montáž snímače venkovní teploty ks 1,000

236 K 12.03,04,05,06,0
7,08

Snímač teploty do potrubí UT -30/150 °C, (4-20) mA, 
např. NS530 , ks 2,000

237 K M36/41-0001/S.1 montáž snímače teploty topné vody ks 2,000

238 K 13.01
Snímač tlaku BD DPM 331110160115151001 pro 
rozsah (0-1.6) Mpa výstup (4-20) mA, pro man. 
zkušební ventil, technické parametry viz PD.

ks 1,000

239 K M36/41-0084/S montáž snímač tlaku ks 1,000

240 K M36/43-0031/S.2 montáž pro servopohon (vyntily vč servopohony jsou ve 
vytápění) ks 4,000

241 K 14.01,14.02 Termostat příložní omezení max podlahovky - např. 
RAK ST rozsah 0-95 C a teplé vody ks 2,000

242 K M36/41-0025/S.1 montáž snímače teploty příložného ks 2,000
243 K Pol1 Kabel komunikační, UTP kat.5e m 25,000
244 K Pol2 Vodič CY 6mm - pospojení m 10,000
245 K Pol3 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 150,000

D 751 Vzduchotechnika

246 K 751111271xx
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního 
základního, průměru do 200 mm včetně vysekání, 
průchodky, začištění

kus 2,000

247 M 42914105-99
ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 
300m3/h D 150mm 35W IPX4+časovač , zapojení , 
automat. žaluzie

kus 2,000

D 762 Konstrukce tesařské

248 K 762341275

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 
dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a 
drážku

m2 36,400

VV (30+29+7,8+6)*0,5"atiky 36,400
VV Součet 36,400

249 M 60726285 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm m2 40,040
VV 36,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 40,040
VV Součet 40,040

250 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu 
podkladového m 54,250

VV 3,875*(7/0,5) 54,250
VV Součet 54,250

251 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm m3 0,143

252 K 762523108 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen m2 27,071
VV 6,875*3,875 26,641
VV (6,876+3,875)*0,04"čílka 0,430
VV Součet 27,071

253 M 61191188 smrkové fošny hoblované sušené podlahové 40/150 m2 29,778
VV 27,071*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 29,778
VV Součet 29,778

254 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,175

D 763 Konstrukce suché výstavby

255 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 20,400

VV 5,82"m.č.1.05 5,820
VV 14,58"1.09 14,580
VV Součet 20,400

256 K 763135002xxx
Montáž CETRIS podhledu z desek pro venkovní 
podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD

m2 15,050

VV (8,8*1,5/2)"balkon  nad 1 PP PODHLED 6,600
VV 10*0,845"ČELO 8,450
VV Součet 15,050
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257 M 59034025 deska cementová pro vnější opláštění tl 12,5mm m2 17,308
VV 15,05*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,308
VV Součet 17,308

258 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,583

D 764 Konstrukce klempířské
259 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 

do suti, v krytině povlakové m 31,000
VV (9,5+6)*2 "na střeše stáv. objektu 31,000
VV Součet 31,000

260 K 764222401 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 
lakovaného RAL 7016 štítu závětrnou lištou rš 120 mm m 73,070

VV 29+30+6,255+7,815 73,070
VV Součet 73,070

261 K 764226402 Oplechování parapetů z hliníkového lakovaného RAL 
7016 plechu rovných mechanicky kotvené, rš 200 mm m 20,000

VV 8*1+3*4 20,000
VV Součet 20,000

262 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,040

D 766 Konstrukce truhlářské

263 K 766622132
Montáž plastových  výplní včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 61,200

VV 3*1,5*3"S1 13,500
VV 1*2,4*8 "1 NP 19,200
VV 3*2,4*2" 1 NP 14,400
VV 1*2,1 "s1 2,100
VV 1*2,4*5 " 1 NP 12,000
VV Součet 61,200

264 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m m2 47,100

VV 3*1,5*3"S1 13,500
VV 1*2,4*8 "1 NP 19,200
VV 3*2,4*2" 1 NP 14,400
VV Součet 47,100

382 M 61140500 dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru 
otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 14,100

VV 1*2,1 "s1 2,100
VV 1*2,4*5 " 1 NP 12,000
VV Součet 14,100

265 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 10,000

266 M 61162026 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový CPL  
plné 800x1970/2100mm kus 2,000

267 M 61162025 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový  CPL 
plné 700x1970/2100mm kus 4,000

268 M 61162024 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový CPL  
plné 600x1970/2100mm kus 4,000

269 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou kus 10,000

270 M 54914610 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R BB nerez PK kus 10,000

271 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,411

D 767 Konstrukce zámečnické

272 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 8,500

VV 6,5"zábradlí na venk. schodech 6,500
VV 2"vpravo od budovy 2,000
VV Součet 8,500

273 K 767161831 Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného 
rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 52,300

VV (9,5+6)*2 "na střeše stáv. objektu 31,000
VV 21,3"zábradlí na opěrce 21,300
VV Součet 52,300
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274 K 767163101
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců 
v rovině (na rovné ploše) kotveného do zdiva nebo 
lehčeného betonu

m 15,500

VV 5*1" okna 1 NP 5,000
VV 10,5"balkon 10,500
VV Součet 15,500

275 M 55342281 zábradlí s pásovinovou výplní, boční  kotvení,hranatý 
sloupek jekl m 15,500

276 K 767651210 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých 
do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2 kus 4,000

277 M 55341920x
vrata ocelová  práškově lakovaná 2,125/2,35m D 
dvoukřídlá oboustranně opláštěná se zateplením 
včetně zárubně a bezp. kování

kus 2,000

278 M 55341920xx
vrata ocelová práškově lakovaná 2,1/2,1m D 
dvoukřídlá oboustranně opláštěná se zateplením 
včetně zárubně a bezp. kování

kus 1,000

279 M 55341920xxx
vrata ocelová práškově lakovaná 2,1/2,4 m D 
dvoukřídlá oboustranně opláštěná se zateplením 
včetně zárubně a bezp. kování

kus 1,000

280 K 767651220 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých 
do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2 kus 1,000

281 M 55341920
vrata ocelová práškově lakovaná 3,0x2,35m D 
dvoukřídlá oboustranně opláštěná se zateplením 
včetně zárubně a bezp. kování

kus 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic
282 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu m2 159,880
VV 147,37-71,22"S1 76,150
VV 147,37-14,58-24,61-24,45"1 NP 83,730
VV Součet 159,880

283 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových protiskluzných 
nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 159,880

VV 147,37-71,22"S1 76,150
VV 147,37-14,58-24,61-24,45"1 NP 83,730
VV Součet 159,880

284 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 157,100

VV (5,375+2,75)*2-2 14,250
VV 16+18+12 46,000
VV Mezisoučet 1 NP 60,250
VV (5,375+13,25)*2 37,250
VV (5,5+3)*2 17,000
VV 13 13,000
VV (4,5+5,4)*2*2 39,600
VV -2-3-2-1-2 -10,000
VV Mezisoučet S 1 96,850
VV Součet 157,100

285 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2 300x300 

m2 191,411

VV 159,88 "výměra dlažeb dle mntž 159,880
VV 157*0,09 " na soklík 14,130
VV Součet 174,010
VV 174,01*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 191,411
VV Součet 191,411

286 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách m2 37,824

VV
(3,56+3,56+6,11+5,82+3,09+10,75)*1,15 "včetně vytažení 
fabionu 10 cm na stěnu 37,824

VV výměra izol. pásek je v obkladech "vodorovně"
VV Součet 37,824

287 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,949

D 776 Podlahy povlakové
288 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 134,860

VV 71,22" S1 71,220
VV 14,58+24,61+24,45" 1 NP 63,640
VV Součet 134,860

289 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 
podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 134,860
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290 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 134,860

291 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 71,220

VV 71,22 "S.05 71,220
VV Součet 71,220

292 M 28412255 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 1,5mm m2 78,342
VV 71,22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 78,342
VV Součet 78,342

293 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 
standardním lepidlem m2 63,640

VV 14,58+24,61+24,45" 1 NP 63,640
VV Součet 63,640

294 M 28411050
dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, 
R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 70,004

VV 63,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 70,004
VV Součet 70,004

295 K 636624315xx

Podlahová krytina pro sportovní povrchy z desek z 
recyklované pryže speciálních,Tlumící a antivibrační 
desky s melírem epdm velikosti 2000x1000 mm 
lepených ve spojích na předem vyrovnaný podklad - 
podlaha posiloven pro funkční a silové sporty

m2 75,558

296 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm-
sokl přířez do lišt m 91,975

VV (13,2+5,375)*2-1,8" S1 35,350
VV 4,125+5+4+3,5+((5,5+4,5)*2)*2" 1 NP 56,625
VV Součet 91,975

297 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm s  vloženým vinylem m 93,815

298 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 3,000

299 M 55343110 profil přechodový Al nalepovací 30mm stříbro, chrom m 3,060
VV 3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,060
VV Součet 3,060

300 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,146

D 781 Dokončovací práce - obklady
301 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu m2 75,995
VV 75,995 "dle položky mntž obkladu 75,995
VV Součet 75,995

302 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách m2 39,530

VV (0,5+0,9+0,5)*1,5"pisoár 2,850
VV ((1,9*4+0,9*2)*2,1-0,7*2)*2"sprchy 36,680
VV Součet 39,530

303 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy mezi podlahou a stěnu a stěnu- stěnu(kout, roh) m 89,450

VV 1,5*2" svisle pisoár 3,000
VV (2,1*4)*2"svisle sprchy 16,800
VV (1,9*4+0,9+0,9)*2" sprchy vodorovně 18,800
VV ((3+2)*2+1,6*2)*2+2,9+2,7+1,1+3 "WC vodorovně 36,100
VV (5,375+2)*2 "TM vodorovně 14,750
VV Součet 89,450

304 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového m 80,000

VV 80 "odhad až dle skutečnosti 80,000
VV Součet 80,000

305 M 28342001 lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě m 88,000
VV 80*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 88,000
VV Součet 88,000

306 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 6 do 9 ks/m2 25X 50 CM

m2 75,995

VV 1,8*0,75*2"1.03 a 1.05 jen za umyvadly 2,700
VV ((1,545+0,9+1,545+0,4)*1,5)*3"malá WC 19,755
VV (0,5+0,9+0,5)*1,5"pisoár 2,850
VV (2,7+1,1+2,9+1,3)*1,5-(0,66*1,5)"Wc 1.10 11,010
VV 2*1,5" TM 3,000
VV ((1,9*4+0,9*2)*2,1-0,7*2)*2"sprchy 36,680
VV Součet 75,995

307 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2  25/50 m2 83,595
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308 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 60,000

VV 60" odhad až dle skutečnosti 60,000
VV Součet 60,000

309 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,696

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

310 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé včetně penetrace za sucha 
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 936,453

VV 235,737"štuky stropy 235,737
VV 22,59+24,57" S1 ,S2 stropy staávající 47,160
VV 633,156 "štuky stěny 633,156
VV 20,4" SDK 20,400
VV Součet 936,453

D M Elektromontáže

D D1 Svítidla

311 K 741370003
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 2 zdroje

kus 33,000

VV 16"s1 16,000
VV 17 "1 NP 17,000
VV Součet 33,000

312 M 34823735 svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 
18W, délka 974mm kus 33,000

VV 33 33,000
VV Součet 33,000

313 K 741370033
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje

kus 8,000

314 M 34812112 svítidlo zářivkové nástěnné s vypínačem 1x11W, IP20 kus 8,000

D D2 Rozvaděč RE
315 K Pol13 Venkovní ER vedle pojist. skříně , hl. jistič 25A ks 1,000
316 K Pol14 Kabel CYKY 5x16 m 3,000

317 K Pol15 Kabelové rýha v zemině třídy 3, šíře 300mm,hloubka 
600mm : výkop, lože,folie, zához m 3,000

D D6 Rozvaděč RB 2
318 K Pol20 Pojistkový odpínač OPVP10-3, vč. pojistek 25AgG ks 1,000

319 K Pol21 Svodič přepětí typ 1+2, 4pol, 12,5kA, SVBC-12,5-4-MZ ks 1,000

320 K Pol24 Jistič LTN-16B-3 ks 4,000
321 K Pol26 Jistič LTN-10B-1 ks 4,000
322 K Pol27 Jistič LTN-16B-1 ks 4,000
323 K Pol29 Ostatní podružný materiál ks 1,000

324 K Pol30 Zapuštěná plastová rozvodnice 18 modulů, vč. 
příslušenství ks 1,000

325 K Pol31 Spínač MSO-32-3 ks 1,000
326 K Pol32 Proudový chránič LFN-40-4-030AC ks 1,000
327 K Pol33 Svorky, propojovací vodiče ks 1,000

D D14 Rámečky vč.SL
328 K Pol46 Rámeček 1 násobný ks 20,000
329 K Pol47 Rámeček 2 násobný ks 8,000
330 K Pol48 Rámeček 3 násobný ks 2,000
331 K Pol49 Rámeček 4 násobný ks 2,000

D D12 Spínače a zásuvky včetně krytů .bílá
332 K Pol37 Spínač jednopólového; řazení 1, 1So, vestavný, bílý ks 20,000

333 K Pol38 Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), vestavný, 
bílý ks 12,000

334 K Pol39 Přepínače křížový; řazení 7, 7So, vestavný, bílý+klapka ks 8,000

335 K Pol40 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. bílá ks 40,000

336 K Pol41 Zásuvka IP54 /380V /pol. ks 1,000

Strana 24 z 46



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

337 K Pol42 Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s 
víčkem; řazení 2P+PE; d. Variant+; b. bílá ks 1,000

338 K Pol43 Spínač jednopólový IP 54; nástěnná montáž; řazení 1; 
b. bílá ks 16,000

339 K Pol44 klapka ks 336,000
340 K Pol45 dvojklapka ks 32,000

D D16 Kabely a vodiče
341 K Pol51 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 300,000
342 K Pol52 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 150,000
343 K Pol53 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 110,000
344 K Pol54 CYKY-J 5x1,5 , pevně m 50,000
345 K Pol55 CYKY-J 5x10, pevně m 50,000
346 K Pol56 CYKY- J 5x6, pevně m 100,000
347 K Pol57 CY 6 , pevně m 20,000

348 K Pol59 Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v 
rozvaděčích kpl 2,000

D D18 Lišty, trubky, žlaby,krabice
349 K Pol60 Krabice rozvodná / pod omítku / ks 30,000
350 K Pol61 KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 50 m 40,000

D D20 Slaboproudé rozvody
351 K Pol62 krabice rozvodná pod omítku ks 16,000
352 K Pol63 ZV tlačítko ks 4,000
353 K Pol64 monoflex 1425_K50 m 60,000
354 K Pol65 KT250 KB ks 10,000
355 K Pol66 UTP _CAT5 m 150,000
356 K Pol67 KOAX BALLDEN 6,8mm CU m 40,000
357 K Pol69 Z_DAT ks 8,000
358 K Pol70 Zvonek 9-12V ks 1,000
359 K Pol158 RACK rozvaděč 8 U ks 1,000
360 K Pol159 19" Rozvodný panel 230V, výška 1U ks 1,000
361 K Pol164 Montážní sady k Patch Panelu ks 8,000
362 K Pol168 Popis a záznam rozvaděče ks 1,000
363 K Pol169 Uzemnění RACK rozvaděče ks 1,000
364 K Pol170 Úprava a závěrečné práce v rozvaděči ks 1,000

D D22 Stavební přípomoce
365 K Pol71 Vykroužení kapes ve zdivu cihelném pro krabice ks 30,000

366 K Pol72 Drážkování rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire 
70 mm m 110,000

367 K Pol73 Drážkování rýh monolit. stropy - Hloubka 10mm Sire 30 
mm m 40,000

368 K Pol74 Drážkování rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Sire 
50 mm m 200,000

D D 21 Ochrana proti blesku
369 K Pol75 Drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně m 84,000

VV 30+30+6+6+6+6 84,000
VV Součet 84,000

370 K Pol76 Podpěra vedení na střechu PV 21 ks 70,000

371 K Pol77 Vodič AlMgSi Rd 8/11 měkký s izolací pod zateplení m 18,000

372 K Pol78 KO 125E krabice pro skryté svody - zkušební svorka ks 10,000

373 K Pol79 Svorka SR 02,SR 03 ks 8,000
374 K Pol80 Svorka SU ks 8,000
375 K Pol81 SZ ks 4,000
376 K Pol82 SK ks 8,000
377 K Pol83 SOK ks 2,000

378 K Pol84 Jímací tyč 2m, vč. bet. podstavce a plast. podložky ks 3,000

379 K Pol85 revize bleskosvod ks 1,000

D D26 Ostatní
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380 K Pol86 Provedení revize a vypracování revizní zprávy 
silnoproud ks 1,000

381 K Pol87 Podružný materiál ks 1,000
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Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel: IČ:
  AC Slovan Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 27752771
DIČ: CZ699002976

Projektant: IČ:
ing. arch. Ondřej  Plašil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Valeš Jakub DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace

06b-2021 - So 02-zpevněné...

SPORT Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel:   AC Slovan Liberec Projektant

Uchazeč: SPORT Construction a.s. Zpracovat

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

06b-2021 - So 02-zpevněné...

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel:   AC Slovan Liberec

Uchazeč: SPORT Construction a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

1 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/25 XC4

m3 4,021

VV 6,5*1,3*0,15*2"beton deska pod schody 2,535
VV (0,35*0,16/2)*40 1,120
VV Součet 3,655
VV 3,655*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,021
VV Součet 4,021

2 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,126

VV 6,5*1,3*2*0,00303 0,051
VV 0,05"trny do desky 0,050
VV Součet 0,101
VV 0,101*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 0,126
VV Součet 0,126

3 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 12,160

VV 1,2*0,16*40 7,680
VV 6,4*0,35*2"bočnice 4,480
VV Součet 12,160

4 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 12,160

D 5 Komunikace pozemní

5 K 564751112
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
160 mm

m2 16,900

VV 6,5*1,3*2"pod venk. schody 16,900
VV Součet 16,900

6 K 564760115
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
240 mm

m2 129,000

VV 129 " dle DWG z PD 129,000
VV Součet 129,000

7 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy pře

m2 50,058

VV (9,9+1,2+18,986+1,2)*1,6 50,058
VV Součet 50,058

8 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 51,059
VV 50,058*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 51,059
VV Součet 51,059

9 K 596211211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy pře

m2 78,942

VV
129-50,058 " výměra dle DWG- projektant-minus plocha z tl. 
60 mm 78,942

VV Součet 78,942
10 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 80,521

VV 78,942*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 80,521

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace

06b-2021 - So 02-zpevněné...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 80,521

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
11 K 637121112 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 

povrchu z kačírku tl. 150 mm m2 5,500
VV 11*0,5 5,500
VV Součet 5,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 916231112

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože 
z betonu prostého

m 66,400

VV 30+30+1,6*4 66,400
VV Součet 66,400

13 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 67,728

14 K 935112111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 
do 500 mm

m 30,000

VV 10+20 30,000
VV Součet 30,000

15 M 59227036 žlab odvodňovací betonový 515x1100x328,5mm m 30,600
VV 30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 30,600
VV Součet 30,600

D 998 Přesun hmot

16 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 132,157

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

17 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 
profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 14,000

VV 7+7 14,000
VV Součet 14,000

18 M 55283903
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x2,6mm žárový zinek  zavíčkovaná včetně kotvení 
chem. kotvami do ETICS

m 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel: IČ:
  AC Slovan Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 27752771
DIČ: CZ699002976

Projektant: IČ:
ing. arch. Ondřej  Plašil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Valeš Jakub DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace

06c-2021 - SO 03-vodovodn...

SPORT Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel:   AC Slovan Liberec Projektant: ing. arch. Ondřej  
Plašil

Uchazeč: SPORT Construction a.s. Zpracovatel:  Valeš Jakub

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    8 -  Trubní vedení

    998 -  Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV
    722 -  Zdravotechnika

06c-2021 - SO 03-vodovodn...

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel:   AC Slovan Liberec

Uchazeč: SPORT Construction a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1  Zemní práce

1 K 132151102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3

m3 50,672

VV
(2,6+13,2+1,04+46,5)*0,8"soubežná část výkopu vody s 
splašk. kanalizací je napočítána v e výkopu kanalizace 50,672

VV Součet 50,672

2 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 12,668

VV (2,6+13,2+1,04+46,5)*0,2 12,668
VV Součet 12,668

3 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 40,538

VV 50,672*0,8 40,538
VV zásyp výkopkem
VV Součet 40,538

25 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,134

VV 50,672-40,538 10,134
VV Součet 10,134

4 M 58344155 štěrkopísek frakce 0/22 nebo beton recyklát t 34,416
VV 95,6*0,2*1,8 34,416
VV Součet 34,416

5 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 23,900

VV (2,6+13,2+1,04+46,5+2,96+16,6+33,8+2,8)*0,2 23,900
VV Součet 23,900

6 K 182311123XX
STRŽENÍ ORNICE před zahájením prací +úprava 
terenu po skončení prací Rozprostření ornice ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně včetně osetí

m2 62,300

VV (46,5+13,2+2,6)*1 62,300
VV Součet 62,300

D 8  Trubní vedení

7 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 120,400

VV 2,6+13,2+1,94+46,5+2,96+16,6+33,8+2,8 120,400
VV Součet 120,400

8 M 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 100m 32x3,0mm m 122,206

VV 120,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 122,206
VV Součet 122,206

9 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 2,000

10 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 877161112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
kolen 90° d 32

kus 7,000

12 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 7,000

13 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném 
výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 1,000

14 K 891173111 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů 
hlavních pro přípojky DN 32 kus 1,000

15 M 280000206316 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-1,1 KS 1,000

16 M 950105000002 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 
(1,3-1,8m) KS 1,000

17 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80

kus 1,000

18 M 42271410 pás navrtávací z tvárné litiny DN 50mm, rozsah (60-
67), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus 1,000

19 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70 m 122,000

VV 122 122,000
VV Součet 122,000

20 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 122,000

21 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 122,000

22 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 122,000
VV 122 122,000
VV Součet 122,000

D 998  Přesun hmot

23 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 5,000

D PSV  Práce a dodávky PSV

D 722  Zdravotechnika
24 K 722270103 Vodoměrové sestavy závitové G 5/4 soubor 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel: IČ:
  AC Slovan Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 27752771
DIČ: CZ699002976

Projektant: IČ:
ing. arch. Ondřej  Plašil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Valeš Jakub DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec Datum:

Zadavatel:   AC Slovan Liberec Projektant:

Uchazeč: SPORT Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce

    4 -  Vodorovné konstrukce

    8 -  Trubní vedení

    9 -    Ostatní konstrukce a práce-bourání

    998 -  Přesun hmot

06d-2021 - SO 04-přípojka...

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel:   AC Slovan Liberec Projektant: ing. arch. Ondřej  
Plašil

Uchazeč: SPORT Construction a.s. Zpracovatel:  Valeš Jakub

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1  Zemní práce

1 K 132151253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 
do 100 m3

m3 129,048

VV (2,57+15,6+31,6+1+2+1)*1,2*2 129,048
VV Součet 129,048

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 9,000

VV 3+6"kolem šachty a čerpačky 9,000
VV Součet 9,000

3 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
4 m

m2 16,000

VV 4*2*2" potrubí ve větší hloubce kolem čerpací  šachty 16,000
VV Součet 16,000

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 9,000

5 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 16,000

6 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 129,048

VV 129,048 129,048
VV Součet 129,048

7 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 23,890

VV výkopek na skládku DO 10-ti km
VV 129,048-105,158 23,890
VV Součet 23,890

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z 
hornin tř. 1 až 4

m3 23,890

VV 23,89 23,890
VV Součet 23,890

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,890
VV 23,89 23,890
VV Součet 23,890

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 23,890

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 105,158

VV 131,448*0,8 105,158
VV zásyp výkopkem
VV Součet 105,158

12 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 23,890
VV 23,89 23,890
VV Součet 23,890

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 14,765

VV ((0,16+0,3)*5,5+(0,075+0,3)*31,6+(0,16+0,3)*6,5)*0,85 14,765
VV Součet 14,765

14 K 182311123XX
STRŽENÍ ORNICE před zahájením prací +úprava 
terenu po skončení prací Rozprostření ornice ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně včetně osetí

m2 120,000

VV 120*1 "včetně rezervy kolem objektu 120,000
VV Součet 120,000

D 3  Svislé a kompletní konstrukce

15 K 382413115 Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na 
obetonování objemu 6000 l s napojením na potrubí kus 1,000

16 M MAT-101

přečerpávací šachta  Ø1500mm/2300mm v plastovém 
provedení s úpravou proti spodní vodě  k 
obetonování,poklop šachty bet. nebo liti. 900 x 600mm  
B125,technologie 2x nerezová čerpadla  s řeznými 
lopatkami

1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 4  Vodorovné konstrukce

17 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 15,000

VV 50*1*0,3 15,000
VV Součet 15,000

18 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20

m3 1,000

VV 2*2*0,2" pod čerpací 0,800
VV 1*1*0,2"pod šachtu 0,200
VV Součet 1,000

D 8  Trubní vedení

19 K 871214201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 
100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 50,000

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

20 M 28613383 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se 
signalizační vrstvou 50/4,8 mm m 51,000

VV 51 51,000
VV Součet 51,000

21 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160

m 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 M 28611175 trubka kanalizační PVC DN 160x6000mm SN10 m 1,500

23 K 877235210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE 
trub kus 2,000

24 M 28614840 koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 50mm kus 2,000

25 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z 
plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 150

kus 1,000

26 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 50,000

27 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000

28 K 894812611 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 1,000

29 K 899620131 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 3,000

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

30 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 50,000

31 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 50,000
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

32 K 9999R-101 Napojení KT 150 do stávající šachty Sšs - navrtání 
otvoru, utěsnění vložky a obetonování kus 1,000
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D 9    Ostatní konstrukce a práce-bourání

33 K 113106123XX
Rozebrání dlažeb A JEJICH ZPĚTNÁ MONTÁŽ 
VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV ze zámkových 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 8,000

VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

D 998  Přesun hmot

34 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 37,941
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Liberec Datum: 27.11.2023

Zadavatel:
  AC Slovan Liberec

Uchazeč:

Projektant:
ing. arch. Ondřej  Plašil

Zpracovatel:
 Valeš Jakub

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 124 205,48

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace

06e-2021 - SO 05-dešťová ...

SPORT Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec

Zadavatel:   AC Slovan Liberec

Uchazeč: SPORT Construction a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    4 -  Vodorovné konstrukce

    8 -  Trubní vedení

    9 -    Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 -  Přesun sutě

    998 -  Přesun hmot

06e-2021 - SO 05-dešťová ...

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec

Zadavatel:   AC Slovan Liberec

Uchazeč: SPORT Construction a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1  Zemní práce

1 K 132151102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3

m3 31,200

VV (2,8+27,6+6,8+1,8)*0,8*1 31,200
VV Součet 31,200

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 9,000

VV 3+6"kolem šachty a čerpačky 9,000
VV Součet 9,000

3 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 6,240

VV 31,2-24,96 6,240
VV Součet 6,240

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,960

VV 31,2*0,8 24,960
VV zásyp výkopkem
VV Součet 24,960

5 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 nebo beton recyklát t 16,848
VV 9,36*1,8 16,848
VV Součet 16,848

6 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 9,360

VV (2,8+27,6+6,8+1,8)*0,8*1*0,3 9,360
VV Součet 9,360

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,232

VV (31,2-24,96)*1,8 11,232
VV Součet 11,232

D 4  Vodorovné konstrukce

8 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 9,360

VV (2,8+27,6+6,8+1,8)*0,8*0,3 9,360
VV Součet 9,360

9 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,150

VV (0,5*0,5*0,2)*3"pod šachty 0,150
VV Součet 0,150

D 8  Trubní vedení

10 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160

m 39,000

VV 2,8+27,6+6,8+1,8 39,000
VV Součet 39,000

11 M 28611175 trubka kanalizační PVC DN 160x6000mm SN10 m 40,000

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace

06e-2021 - SO 05-dešťová ...
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12 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 39,000

13 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000

14 K 894812003
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok

kus 3,000

15 K 894812032
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1500 mm

kus 3,000

16 K 894812051
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) 
pochůzí (A15)

kus 3,000

17 K 894812611 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 1,000

18 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 39,000

19 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 39,000
VV 39 39,000
VV Součet 39,000

20 K 9999R-101 Napojení KT 150 do stávající šachty Sšs - navrtání 
otvoru, utěsnění vložky a obetonování kus 1,000

D 9    Ostatní konstrukce a práce-bourání
21 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 7,800
VV (1,8+6,8+27,6+2,8)*1*0,2 7,800
VV Součet 7,800

D 997  Přesun sutě

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 78,000

VV (1,8+6,8+27,6+2,8)*1*0,2*10 78,000
VV Součet 78,000

23 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 7,800

VV (1,8+6,8+27,6+2,8)*1*0,2 7,800
VV Součet 7,800

24 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 7,800

VV (1,8+6,8+27,6+2,8)*1*0,2 7,800
VV Součet 7,800

D 998  Přesun hmot

25 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 18,826
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Liberec Datum:

Zadavatel: IČ:
  AC Slovan Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ: 76

Projektant: IČ:
ing. arch. Ondřej  Plašil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Valeš Jakub DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace

06f-2021 - VRN

SPORT Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec Datum:

Zadavatel:   AC Slovan Liberec Projektant:

Uchazeč: SPORT Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

06f-2021 - VRN

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Liberec Datum:

Zadavatel:   AC Slovan Liberec Projektant:

Uchazeč: SPORT Construction a.s. Zpracovate

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum soub

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby vytýčení a 
zaměření soub

VV 1"stavba včetně přípojek
VV Součet

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub

D VRN3 Zařízení staveniště
4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště-bunky 

a sklady-zařízení a odstranění soub…

5 K 033103000 Připojení energií a jejich měření soub
6 K 034103000 Oplocení staveniště-MNtž + dmntž soub

VV 80"kolem tartan. dráhy
VV 28+5+5+10+10
VV Součet

D VRN6 Územní vlivy
7 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soub

Rozpočet Zázemí atletického areálu Lbc-aktualizace
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