

ROZSAH, OBSAH A FORMÁT ZPRACOVÁNÍ

příloha č. 2

ke Smlouvě o Dílo na projekční práce akce vedené pod názvem
„Městská knihovna ve Vysokém Mýtě – dokumentace pro provádění stavby“

Projekční příprava projektu pro provádění stavby

- zhodnocení vstupních údajů, identifikačních údajů, zadání investora
- sestavení pevného zadání pro projekt pro provádění stavby
- časový harmonogram projektu
- sestavení týmu profesí
- specifikace potřebných projekčních podkladů
- konzultace technického a technologického fungování objektu s klientem a specialisty z daného oboru
- D.1.1 b výkresová část (půdorys 1 NP, půdorys střechy a řez A-A a B-B - návrh) v měřítku 1:50
- výběr detailů, které budou v další fázi vypracovány v měřítku 1:5/1:10
- vypracování 5ti základních detailů v měřítku 1:5/1:10

Projekt pro provádění Stavby (dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)

V návaznosti na Projekční přípravu projektu

- A Průvodní zpráva
 - B Souhrnná technická zpráva
 - C Situační výkresy
 - D.1 Dokumentace stavebního objektu
 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - a) technická zpráva
 - b) výkresová část (1:50, není-li uvedeno jinak)
 - c) dokumenty podrobností
 - Konstrukční detaily v měřítku 1:5 – 1:25 v návaznosti na přípravu projektu
 - Skladby konstrukcí
 - Tabulky výrobku
 - D.1,2 Stavebně konstrukční řešení
 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.4 Technika prostředí staveb
 - D.2 Úprava NTL plynovodu a přeložka NTL plynovodní přípojky
 - Položkový rozpočet s výkazem výměr
 - Dokladová část
- Zpracování Zásad organizace výstavby a plánu bezpečnosti ochrany a zdraví při práci na staveništi koordinátorem BOZP, který bude obsahovat přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště.
- zpracování plánu kontrolních prohlídek stavby
- zakreslení stavby do katastrální mapy, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát.

- Součástí díla nejsou detaily a samotné řešení truhlářských výrobků a vypracování návrhu interiéru a projektu pro provádění interiéru.

Obsah a rozsah projektové dokumentace bude mj. splňovat náležitosti zákona 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajícím vyhláše č. 169/2016 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr bude vyhotoven v poslední známé cenové úrovni URS. Přeložky a objekty, které budou uvedeny jednou položkou, budou mít podrobný rozpočet v přiloženém souboru EXCEL. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek včetně výkazu hmotností a tonáží sutí. Velikost písma bude minimálně 10.

Objednatel poskytne dodavateli pro plnění díla výřez z technické mapy města ve formátu *. DGN obsahující zakreslení hranic KN a zakreslení vedení inženýrských sítí.

DPS bude vypracována a předána v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD / USB, které bude součástí paré č. 1 a 2.

CD / USB budou obsahovat kompletní projektovou dokumentaci, včetně vyjádření (naskenovaná) a budou vlepena na vnitřní stranu hlavních desek.

Originály vyjádření budou v paré č. 1.

Paré č. 1 až 4 budou autorizována včetně všech jejich příloh.

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude součástí pouze paré č. 1 a 2. V ostatních paré bude doložen pouze neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Tištěná podoba projektové dokumentace bude na hlavních deskách obsahovat seznam všech složek zařazených v paré. Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažené.

Elektronická podoba projektové dokumentace bude provedena dle těchto zásad:

- součástí digitální dokumentace budou rozpisky na všechny desky a seznam příloh v dokumentaci obsažené
- názvy jednotlivých příloh a struktura PD v elektronické podobě bude totožná se strukturou a názvy jednotlivých příloh PD v papírové podobě
- 1 výkresová příloha = jeden soubor *.pdf v uzavřené formě a *.doc (či dwg či jiný) v otevřené formě
- rozměr výkresu v *.pdf bude odpovídat rozměru výkresu v tištěné podobě
- každý název souboru bude začínat číslem přílohy a namísto teček bude použito podtržítka (např. B_1_1; C_2_4 ...)
- v názvech souboru nebude nepoužívána diakritika

Během zpracování projektové dokumentace budou dle potřeby probíhat kontrolní dny k projektu (dále také „KD“) v sídle objednatele, za účasti objednatele, dodavatele a dalších osob pozvaných účastníky smlouvy min. 3x a to pro rozhodnutí koncepce řešení a před definitivním zpracováním dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu. Přípomínky z těchto kontrolních dnů budou do dokumentace zapracovány, zápisy z těchto jednání bude pořizovat dodavatel. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a dodavatelem v průběhu plnění díla. Členění do stavebních objektů bude upřesněno v průběhu zpracování dokumentace.

Minimálně 2 týdny před předáním projektové dokumentace objednateli, předá dodavatel objednateli jedno kompletní paré projektové dokumentace v elektronické podobě, ve formátu PDF, k jeho odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

Projektovou dokumentaci předá dodavatel objednateli formou předávacího protokolu.
Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn, ... (paré č. 1 a 2)
Oceněný soupis prací a výkaz výměr - formáty *.xls, *.pdf, ... (paré č. 1 a 2)
Uzavřená forma digitální dokumentace - formát *.pdf, ... (paré č. 1 a 2)

Předmětem navazující smlouvy má být dále návrh a projekt interieru a výkon autorského dozoru projektanta (dále také AD) dle požadavku objednatele ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“).

PROJEKT INTERIERU

Fáze Projektu pro provádění interieru nazývaná také technickým projektem interieru. Navazuje přímo na návrhovou část a vychází z ní. Dokumentace pro provádění interieru je prohloubená a rozšířená do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu realizace (standard, kvalita materiálů a provedení). Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis prvků, prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projekt pro provádění interieru je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci.

AUTORSKÝ DOZOR

Hlavní náplní této výkonové fáze zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Výkon autorského dozoru (AD) může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou. (Podle § 152 odst. 4 stavebního zákona u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Na výzvu se AD účastní kontrolních prohlídek stavby vedených stavebním úřadem a závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Při dokončení stavby se AD účastní uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části. AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních. AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku.