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 S M L O U V A   O   D Í L O   

č. 19122, č. objednatele: SML/470/2024 
 uzavřená podle § 2586 a násled. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 Smluvní strany 

Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Koníř, ředitel vodovodů na základě pověření 

uděleného představenstvem společnosti 
Zástupci při jednáních ve věcech technických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:   ING Bank N.V.  organizační složka, č.ú.1000497429/3500 

IČ:     45193665 

DIČ:     CZ45193665 

bankovní spojení:  ING Bank N.V.   

              číslo účtu:   1000497429/3500 

Plátce DPH  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347 
dále jen „zhotovitel“ 
 

 
Objednatel: statutární město Karviná 

se sídlem:    Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 

  zastoupeno:   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 02.01.2023 Ing. Helena        
Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné  

  jednání ve věcech: 

a)   smluvních:   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru  

majetkového  

b)  technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

c)  dotačních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  telefon:    xxxxxxxxxxxxx   
                  e-mail:    e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxx 

                  IČ:    00297534 
                  DIČ:    CZ00297534 
                  bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná 

                     číslo účtu:   27-1721542349/0800  
   plátce DPH 

dále jen „objednatel“ 
 
 
 Výchozí údaje 

 název stavby: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné 
 objekt: SO 351 Přeložka vodovodu 
 místo stavby: k.ú. Karviná-město 
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I. Předmět smlouvy 

Předmětem díla je realizace přeložky vodovodu DN 150 PVC za PE 100RC d160 o délce 35,7 metrů na 
pozemcích parc. č. 620/2, 620/38, 620/1 a 620/35 v k.ú. Karviná – město. 
 
Rozsah díla je specifikován v: 
- projektové dokumentaci „Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v 

Karviné“ vypracované Dopravoprojekt Ostrava v 12/2022 
- rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.  

 
Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na Smlouvu č. 17206 o zabezpečení přeložky vodního díla 
vyvolané investiční výstavbou ze dne 3.5.2022. 
 
 
 

II. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla 

Dodávka stavby bude zajišťovat: 
  

 funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení, 

 dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení, 

 materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými látkami, chemickými 
přípravky a vodárenskou technologií musí splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a 
doplňků. 

 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla tyto doklady a dokumenty: 

 protokol o úspěšně provedené tlakové zkoušce dle ČSN 75 5911, 

 protokoly o výsledku provedení rozboru pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, 

 stavební deník,  

 další doklady nezbytné k předání díla. 

III. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla 

Objednatel má právo na kontrolu provádění prací dle této smlouvy o dílo a zhotovitel se zavazuje mu umožnit 
provedení této kontroly s ohledem na platnou právní úpravu v oblasti BOZP v oboru stavebnictví. 
 

IV. Cena díla 

Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému dokončení stavby v požadovaném termínu a požadované 
kvalitě podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty smluvní cenou.  

Smluvní cena byla stanovena na základě rozpočtu stavby, se kterým byl objednatel seznámen před 
uzavřením této smlouvy. Pokud nebyla stavba zahájena z důvodů překážek na straně objednatele před 
uplynutím platnosti rozpočtu vyznačeného na krycím listě rozpočtu, má zhotovitel právo na úpravu tohoto 
rozpočtu na základě dodatku k této smlouvě o dílo. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 a 2621 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku a dojde-li k navýšení cen použitých materiálů, výrobků pro stavbu či jiných 
souvisejících vstupních nákladů, zavazují se jednat o úpravě ceny díla.   
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Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost 
zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před 
zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny 
zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od zjištění důvodů. 

 
Cena díla je stanovena na základě rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. 
 
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná:  
 
                                      Cena díla bez DPH:        312 425,94 Kč 
 
Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
 
Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje 
výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými 
kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  
K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 
 

V. Termín realizace 

Práce budou zahájeny do 60 dní od předání staveniště zhotoviteli po nabytí právní moci stavebního povolení 
vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních předpisů. 
 
Termín ukončení díla bude dohodnut před předáním staveniště a zaznamenán v zápise podepsaným 
zhotovitelem a objednatelem stavby.  
 
Termín realizace díla, resp. termíny dílčích činností bude prodloužen, jestliže překážky v práci a realizaci díla 
budou způsobeny jinými okolnostmi či subjekty než zhotovitelem. Přerušení prací zhotovitelem zejména 
z důvodů překážek na straně objednatele, jiných dodavatelů či subdodavatelů stavby, technologických či 
nepředvídaných geologických překážek, případně jiných překážek či důvodů, kvůli kterým dojde k přerušení 
nebo zastavení prací na díle není prodlením ze strany zhotovitele. Důvodem k přerušení realizace díla ze 
strany zhotovitele je také skutečnost, že objednatel nepředá zhotoviteli potřebnou dokumentaci k realizaci 
díla nebo neposkytne potřebnou součinnost.  Termín realizace díla se automaticky prodlužuje o dobu, po 
kterou byly práce na díle přerušeny.  
 
Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat. 
 
 

VI. Požadavky na zhotovitele 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na 
pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

 
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti a hygieny práce a 

požární ochrany, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným 
činnostem. 
 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zachování 
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pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

 
3. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí 

a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané 
doklady o jakosti díla. 

 
4. Zhotovitel je povinen práce koordinovat se zhotovitelem stavby pod názvem „Stavební úprava 

prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné“ firmou JANKOSTAV s.r.o., IČ: 
25855581. 

 
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které 

sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. 
 
6. O předání a převzetí předmětu díla sestaví zhotovitel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - 

zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel 
předmět díla přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li převzít, sepíše se zápis s 
uvedením stanovisek obou smluvních stran a jejich zdůvodnění. Objednatel není oprávněn 
odmítnout převzetí díla kvůli drobným vadám či nedodělkům, které nebrání provozování díla.  

VII.  Platební podmínky 

1. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. předání dokončeného 

díla objednateli provést vyúčtování ceny díla a vystavit běžný daňový doklad - fakturu, která musí 

obsahovat následující náležitosti: 

 

 označení, že se jedná o daňový doklad-fakturu a jeho pořadové číslo, 

 obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy), 

 popis předmětu dodávky a číslo stavby dle SoD, 

 datum vystavení a odeslání, 

 označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce, 

 datum splatnosti, 

 v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle 
zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů, 

 přílohu tvořenou předávacím protokolem o předání a převzetí díla, 

 faktura musí obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis 
provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních. Na faktuře vztahující se k projektu "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. 
listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím, musí 
být uveden text: Z grantu č. 231410003 Nadace OKD čerpáno (částka) Kč. Na faktuře vztahující 
se k projektu "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v 
Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím, musí být uveden 
text: Z grantu č. 231410004 Nadace OKD čerpáno (částka) Kč.  

 
2. Pokud by zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystavoval další fakturu za případné vícepráce 

realizované na díle s ohledem na ujednání v čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen do 15 dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat 
stejné náležitosti uvedené v odstavci 3 této části smlouvy. 

 
3. Datum splatnosti daňových dokladů - faktur je stanoven na termín 21 dnů ode dne jejich vystavení 

objednateli. Plněním objednatel i zhotovitel souhlasí s platebními podmínkami uvedenými v této 
smlouvě o dílo. 
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4. Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení  
v zákonné výši. 
 

5. V případě, že objednatel neuhradí zálohovou fakturu uvedenou v bodu 1. tohoto článku, má 
zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smluvní povinnosti dle 
bodu 3, čl. XII. této smlouvy.  

VIII. Odpovědnost za vady – záruka 

Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu dvou let od předání a převzetí kompletně dokončeného 
díla. 
 
Závady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů od doručení 
písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. 
 
V případě pochybností se má za to, že písemná reklamace byla doručena třetí pracovní den od jejího 
prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. 
Právo objednatele z vad díla bude uplatněno: 
 

 při přejímce, 

 i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby dvou let ode dne předání a převzetí. 

IX. Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení s dokončením a předáním díla podle čl. VI. smlouvy z důvodu jím výhradně zaviněného. 

X. Podmínky provádění díla za provozu 

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a komunikací. 
Postupy v těchto pásmech budou projednány za účasti objednatele, provozovatele a popř. projektanta. Při 
provádění prací se bude zhotovitel řídit bezpečnostními a požárními předpisy. Při napojení hotového díla 
bude minimalizován počet a trvání provozních výluk a toto bude předem projednáno s provozovatelem a 
objednatelem. 

XI. Doložka Compliance 

 
Smluvní strany berou na vědomí a svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně. Současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a 
přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření ze spáchání trestného činu či k 
samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství) se zvláštním důrazem na trestné činy týkající se 
úplatkářství, podvodu, financování terorismu, legalizace výnosů z trestné činnosti a obecně jakéhokoliv 
projevu korupce, tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran, a to včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů. 

 
Smluvní strana zaručuje, že ani ona sama, ani případně její vlastníci, funkcionáři nebo klíčoví 

zaměstnanci nebyli v posledních pěti (5) letech pravomocně odsouzeni za úplatkářství nebo jakékoliv jiné 
korupční praktiky, a to nejen v souvislosti s jejich odbornou činností. 

 
Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 

společnosti SmVaK Ostrava a.s. (viz https://www.smvak.cz/compliance-program), zejména pak s jejím 
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Etickým kodexem a Protikorupční politikou. Smluvní strana se při plnění této smlouvy zavazuje dodržovat 
zásady, hodnoty a cíle Compliance programu společnosti SmVaK Ostrava a.s., a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit 
důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména pak 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; 
obdobné platí i ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 
Jakékoliv nedodržení Etického kodexu nebo protikorupční politiky Smluvní stranou a/nebo existence 

situace na straně Smluvní strany, která znamená jakékoliv oficiální vyšetřování související s korupcí, jsou 
podstatným porušením smlouvy s právem společnosti SmVaK Ostrava a.s. odstoupit od Smlouvy, a to bez 
jakékoli sankce pro SmVaK Ostrava a. s., či možné povinnosti k náhradě újmy. 

 
Smluvní stranou se pro potřeby tohoto bodu Smlouvy rozumí smluvní strana odlišná od společnosti 

SmVaK Ostrava, a.s. 
 

XII.  Ostatní podmínky 

1. Tato smlouva vznikla dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí 
všichni účastníci. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou 
smluvních stran, a to formou písemného dodatku. 

 
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. 

Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, doporučené technické normy a 
podmínky této smlouvy. 

 
3. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento 

úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení 
povinností na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
4. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla 

vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění 
smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné 
porušení se považuje prodlení s předáním díla v délce 90 pracovních dní, nebo taková jakost 
dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla. Podstatným porušením smlouvy ze 
strany objednatele je zejména neposkytnutí dostatečné součinnosti zhotoviteli při realizaci díla, které 
vede k přerušení prací na díle po dobu nejméně 20 pracovních dnů.  
 

5. Zhotovitel pro účely komunikace s objednatelem a pro účely plnění této smlouvy či svých zákonných 
povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených 
v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Objednatel se zavazuje tyto subjekty 
osobních údajů činných na straně objednatele o zpracování jejich osobních údajů zhotovitelem 
informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese objednatele: www.smvak.cz 
v sekci Zákazníkům a jiným smluvním partnerům.  

 
6. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015   Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese 
objednatel jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 
20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje se zaslat 
SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru 
dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto 
potvrzení. 

 



 

 
Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace 
OKD obcím. 

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 
231410004, Výzva Nadace OKD obcím. 
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8. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu, 
které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku možnost započtení 
vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy. 
 

10. Smluvní strany se zavazují ve smyslu § 504 Občanského zákoníku neposkytovat obchodní a 
technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 
 

11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
 

 
  Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby    
 
 
V   Karviné dne 15.3.2024 V Ostravě, dne 27.3.2024 
 
 
 Za objednatele         Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
    ……..….……..……….………… …......…..………..…..………………. 
 Ing. Helena Bogoczová, MPA      Ing. Milan Koníř 
 vedoucí Odboru majetkového ředitel vodovodů  
   



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: 45193665

DIČ: CZ45193665

Projektant: IČ: 42767377

Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ: CZ42767377

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 425,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 312 425,94 21,00% 65 609,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 035,39
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Dopravoprojekt 

Ostrava a.s.

Uchazeč: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 312 425,94

D HSV Práce a dodávky HSV 292 437,59

D 1 Zemní práce 173 834,50

1 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 99,865 889,45 88 824,92

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254203

VV délkaxšířkaxhloubka

VV Přeložka vodovodu

VV 35,7*1,00*1,45 51,765

VV Rušení stáv.vodovod

VV 37,00*1,00*1,30 48,100

VV RYHY Součet 99,865

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 103,530 153,21 15 861,83

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

VV délkaxhloubka*2

VV přeložka vodovodu

VV 35,7*1,45*2 103,530

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 103,530 87,20 9 027,82

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

VV délkaxhloubka*2

VV přeložka vodovodu

VV 35,7*1,45*2 103,530

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 19,635 289,00 5 674,52

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

P
Poznámka k položce:

ODVOZ SYPANINY VZD. 25KM

VV Odvoz přebytečné zeminy z výkopů

VV RYHY 99,865

VV -ZASYPY -80,230

VV PREBYT_ZEM Součet 19,635

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 294,525 23,00 6 774,08

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
Poznámka k položce:

ODVOZ SYPANINY VZD. 25KM

VV Odvoz vzdálenost 25-10 km zeminy z výkopů

VV PREBYT_ZEM*15 294,525

VV Součet 294,525

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 35,343 421,00 14 879,40

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

SO 351 - Přeložka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

OBJEM ZEMINY 1,8 t/m3

VV PREBYT_ZEM*1,80 35,343

VV Součet 35,343

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,635 138,00 2 709,63

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV Uložení přebytečné zeminy z výkopů

VV PREBYT_ZEM 19,635

VV Součet 19,635

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 80,230 159,00 12 756,57

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV Přeložka vodovodu

VV - odečet obsypu a obj.

VV RYHY 99,865

VV -(LOZE1+OBSYP) -19,635

VV ZASYPY Součet 80,230

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 16,065 228,00 3 662,82

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV délkaxšířkaxhloubka

VV 35,7*1,00*0,450 16,065

VV OBSYP Součet 16,065

10 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 28,917 441,87 12 777,55

PP štěrkodrť frakce 0/8

VV OBSYP*1,8 28,917

VV Součet 28,917

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 35,700 24,80 885,36

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV délkaxšířka

VV 35,7*1,00 35,700

VV Součet 35,700

D 2 Zakládání 12 744,90

12 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace

m 35,700 357,00 12 744,90

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751104

VV Délka přeložky

VV 35,7 35,700

VV Součet 35,700

D 4 Vodorovné konstrukce 4 267,01

13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,570 1 195,24 4 267,01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

P
Poznámka k položce:

Položka včetně dodávky. Lože ze štěrkopísku fr.0-16, max.zrno 20 mm.

VV délkaxšířkaxhloubka

VV 35,7*1,00*0,1 3,570

VV LOZE1 Součet 3,570

D 8 Trubní vedení 93 182,93

14 M 28613534 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 35,700 642,36 22 932,25

PP potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m

15 K 230205126
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 160 mm en 14,6 mm
m 35,700 198,54 7 087,88

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 14,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230205126

VV Délka přeložky

VV 35,7 35,700

VV Součet 35,700

16 M 28613546 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR17 280x16,6 dl 12m m 6,150 1 120,40 6 890,46

PP potrubí třívrstvé PE100 RC SDR17 280x16,6 dl 12m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 230205152_R
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 280 mm en 15,9 mm
m 6,150 298,24 1 834,18

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 280, tl. stěny 15,9 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230205152_R

18 K 230200120_R Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150 m 6,150 489,74 3 011,90

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 

potrubí DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230200120_R

19 M 28655200_R
objímka kluzná v. 25mm vnější produktovodní trubky D 

157-183mm
kus 9,000 885,60 7 970,40

PP objímka kluzná v 25mm vnější produktovodní trubky D 157-183mm

20 M 28655120
manžeta chráničky vč. upínací pásky 160x273mm DN 

150x250
kus 2,000 1 585,30 3 170,60

PP manžeta chráničky vč. upínací pásky 160x273mm DN 150x250

21 M 28614845_R koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000 2 458,60 2 458,60

PP koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 160mm

VV PE el. koleno 45 st

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 877321110_R
Montáž elektrokolen 22° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 160
kus 1,000 587,80 587,80

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22° d 160

23 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 5,000 725,95 3 629,75

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm

VV elektrospojka pro koleno

VV 2 2,000

VV elektrospojka pro potrubí

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

24 K 877321101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 160
kus 5,000 521,20 2 606,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877321101

VV montáž elektrospojek pro kolena

VV 2 2,000

VV montáž elektrospojek pro potrubí

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

25 M 31951006_R
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 

150
kus 2,000 7 925,45 15 850,90

PP potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 150

26 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150
kus 2,000 1 325,00 2 650,00

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857311131

27 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 37,000 142,00 5 254,00

PP
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném 

výkopu DN do 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871275811

VV Rušený stávající vodovod dl. 37m

VV 37 37,000

VV Součet 37,000

28 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 

ocelovém
kus 2,000 560,00 1 120,00

PP
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 

ocelovém nebo betonovém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899713111

P
Poznámka k položce:

Položka včetně osazení sloupku.

VV tabulky v lomových bodech

VV 2 2,000

29 M 4502101772_R
Ocelový plotový poplastovaný AZ sloupek 

Zn+RAL6005 60x60x1,5 3000
kus 2,000 1 720,00 3 440,00

PP Ocelový sloupek pro orientační tabulku

P
Poznámka k položce:

Dodávka sloupku včetně betonové patky.

30 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 35,700 54,50 1 945,65

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111

VV Délka přeložky

VV 35,7 35,700

VV Součet 35,700

31 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 35,700 17,40 621,18

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722111

VV Délka přeložky

Strana 4 z 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230205152_R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230200120_R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877321101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871275811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899713111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 35,7 35,700

VV Součet 35,700

32 M 286000111_R folie š. 300mm, bílé barvy m 35,700 3,40 121,38

PP folie š. 300mm, bílé barvy

D 998 Přesun hmot 8 408,25

33 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t 37,370 225,00 8 408,25

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998273102

D PSV Práce a dodávky PSV 1 755,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 755,00

34 K 741812011
Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 

4x25 mm2
kus 1,000 1 755,00 1 755,00

PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a 

průřezu žil do 4x 25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741812011

P
Poznámka k položce:

Zkouška signalizačního vodiče.

D M Práce a dodávky M 18 233,35

D 23-M Montáže potrubí 18 233,35

35 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 35,700 173,50 6 193,95

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892353122

VV Délka přeložky

VV 35,7 35,700

VV Součet 35,700

36 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 4 445,00 8 890,00

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111

37 K 230170004
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 

125 do 200
sada 1,000 1 650,00 1 650,00

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170004

38 K 230170014
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 

125 do 200
m 35,700 42,00 1 499,40

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170014

VV Délka přeložky

VV 35,7 35,700

VV Součet 35,700
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