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I. 
Smluvní strany 

1. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková 
organizace 
se sídlem: Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
zastoupena: PhDr. Tomášem Pracným, ředitelem školy 
ICQ: 00602060 
DIC: Neplátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu: 24933761/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: PhDr._ Tomáš Pracný, ředitel školy 
sg©sportgym-ostrava.cz, tel.: 597 582 147 

(dále jen „objednatel“) 

OKNOSTYL group s.r.o. 
se sídlem: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim 
zastoupena: Ing. Tomášem Mazelem, jednatelem 
ICQ: 27689719 
DIC: C227689719 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: ' 43-7118030207/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 52299 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Bc. Zonjana Bervetská DiS, tel.: 775 872 702 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

Tato smlouva je uzavřena dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem 
ve smyslu předchozí věty. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání 
oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v g 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Výměna 
oken objektu školní jídelny“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: 

. projektové dokumentace stavby zpracované v lednu 2024 společností KAPEGO 
PROJEKT s.r.o., 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory, ICO 29395933, 

. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen 
„soupis prací“), 

. předpisů upravujících provádění stavebních děl zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 
Sb. se dále jednotně označují jen jako „stavební zákon“) a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

Součástí díla je také: 
a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. 

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána 
také 2x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči, jehož typ si smluvní 
strany dohodnou před předáním díla (např. CD, USB flash disk), a to ve formátu 
pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky 
budou účtovány zvlášt', 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
nebo komunikací dle platných předpisů, bude—li k provedení díla potřebné, 
v souladu s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu 
(rozhodnutí), předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh 
(podmínek) objednateli, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude—li k provedení díla potřebné, 
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d) osazení a Údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu 
a vrácení jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle 
stavebního zákona, 

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 
g) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 

nebo využití vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání 
sodpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou 
osobou podle zákona o odpadech, 

h) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny 
doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

i) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, bude—li k provedení díla potřebné, 

j) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

n) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace), 

p) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na 
dohodnutém nosiči, 

q) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

r) vybavení stavby podle požární zprávy, 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zohlednit vyjádření dotčených orgánů a 
organizací související s realizaci stavby 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu stechnickými a právními předpisy 
platnými v Ceské republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
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6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškeiých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle či, V této 
smlouvy. 

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 9. 8. 2024 a nejpozději poslední den doby plnění 
dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je 
předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 

2. Místem plnění je školní jídelna Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, 
Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava — Zábřeh 

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, 
že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle 
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostníCh předpisů nebo 
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění 
běhu doby plnění dlě odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění 
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku 
a ukončena výzvou objednatele kopětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním 
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby 
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele 
zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

V. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 1.518.000,- Kč 

DPH 21 % 318.780,— Kč 

Cena Včetně DPH 1.836.780,= Kč 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů 
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit 
pouze v případě: 

Smlouva o dílo na stavbu „Výměna oken objektu školní jídelny“ 
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a) nebude—li některá čásc díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které vrámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle soupisu prací, 

VÍCEPRACÍ 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena 
součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich 
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování : 

— pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci 
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem 
byla jednotková cena existující položky vsoupisu prací stanovena odkazem a 
kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky 
sceníkovou cenou podle této cenové soustavy vjejí aktuální cenové úrovni. 
Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší 
jednotkové ceny z tohoto porovnání. 

- pro položky tzv. nové, které se newskvtuií v soupise prací, se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni. 

— Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít žádný zvýše uvedených postupů, doloží zhotovitel 
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude 
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je vtomto 
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem, 

ZMĚNY DPH 
c) v případě změny výše DPH vdůsledku změny právních předpisů. V případě, že 

dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, kvyjádření 
a kodsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 
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:l.„ Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2., Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby — Výměna oken objektu školní jídelny“, 
c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem 
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišt'ovacím 
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění 
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční 
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací 
a zjišťovací protokol — obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí konečné 
faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, 
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. 

5 . V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě 
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

& Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu 
potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude—li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou—li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude—li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury 
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu 
objednatele. 
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MCL Objednatel je oprávněn pozastavit financovár'ií v případě, že zhotovitel bez-;iůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

1:1.. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle š H.Oša zákona o DP:-i 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 

Jakost díla 

Zhotovitel se zaVazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení oshodě dle zákona č. 22/1997 Sb., otechnických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů. 

Smluvní strany se dohodly, že bude—li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), 
toto bude dodáno v I. jakosti. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným“ způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. 

Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště dne 28.6.2024, nedohodnou—li se 
smluvní strany, zejména s ohledem na klimatické podmínky, písemně jinak. Dohoda o 
změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo 
zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, 
podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu 
termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit 
dodatkem ke smlouvě. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště 
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby. 
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Obvod staveniště je vymezen projektovou dol (umentací, “*oki cí bu tie z:“iotirfl/itei p otřeouvat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní na'k ladya vlastním jmen em rčení 

, - , —  základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání stavenišcě OŠ_řjel,_iliclLel—„ „n 

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díle hradí 
zhotovitel Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místoc měření odběru médií 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

IX. 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

cl) do s7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a 
objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování" 
doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor 
stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 
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zjistí, že by nastat i'noi'ila, Línt'oh'nace tiše oředchozi věty budou objiedrizateli zaslány 
elektronickou poštou na adresu: sig—lůzu:of:;„y'nwzswzfírmír:, Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí—li vprojektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady 
odstranit ajejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících 
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem 
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednatelL 

:lě
 

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci, bude—li akce wžadovat. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. 

6, Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

7., Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce., 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady, 

9., Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na 
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat 
objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož 
vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identiůkovat poddodavatele se považuje za 
splněnou, jsou—li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná 
osoba“).= Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to 
s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace stavby). Zádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání požadované kvaliňkace a v případě, že odborná osoba je 
poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti 
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech 
potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou 
kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvaliůkací, jaká byla 
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po této osobě požadována v zaciávacíci'l podmínkách veřejné zakázky, 

=Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění orací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod,). 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod ztoho plynoucí. 

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli 
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení 
ozahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 knařízení vlády č.. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích“. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně, 

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

18, Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

19.Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště. 

20.Zhotovite| ani osoba sním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko—investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH oNů 
21. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

. osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

o osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

. koordinátorem BOZP, 

. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. 

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací. 

22.0soba vykonávající technický dozor stavebníka afunkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna ike kontrole dokumentace krealizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole 
hospodaření sodpady arovněž ke kontrole bezpečnosti aochrany zdraví při práci 
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na staveništi a k telšim úkonům vycmj/vajícini z příslušně entit—lut/y na vajišatěni výkomr 
inženýrské a inves;orské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a rzcš'irany Ze'evi 
při práci na staveništi při realizaci stavby: 

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tim, že: 

» kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

a- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

o kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

o z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality praci, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozorněni objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude—li vtomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím praci, opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí praci před jejich zakrytim nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré náklady spojené sodkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel. 

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deniku. Zhotovitel před jejich 
zakrytim zajistí na své náklady geodetické zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

26.V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje 
k součinnosti s koordinátorem BOZP. 

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolnich dnech 
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
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za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitei je _:iavii'ien i_iez:o-.,:ll<la-.;lně malíř :? 
koordinátorovi šíří./Z? písemně zrněru tě.-chto rzisob: Ínformace dle prvé a c'ruté věty %:ohottíz 
odstavce zhotovitel zároveň _Jředá v kopii objednateli, V případě, že zhotovitel povinnost 
dle tohoco odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např= uhrazením 
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli toto 
škodu v plném rozsahu uhradit= 

X D  

Stavebni deník 

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazující., 

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit, 

XI. 
Předání díla 

Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do s7 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu 
vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl., IV 
odst. 1 této smlouvy. 

0 předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol 
připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

Protokol bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je—li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno 
s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 
lhůty k odstranění těchto vad, 

|) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

Zhotovitel je povinen, provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Uspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

Doklady ořádném provedení díla dle technických norem apředpisů, oprovedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude 
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli 
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Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní .;n'oi'ilídky 
stavby nebo míscního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat. 

Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené vprotokolu o předání 
a převzetí díla. O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán 
zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat 
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

XII.. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt' 
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví—li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže—li zhotovitel opak. 

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu 5 2619 a & 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce, . 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 

(dále též „záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále 
v tomto článku smlouvy. 

Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční 
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních 
dílů a dalšího materiálu. 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na: 

a) e—mail: 

b) adresu: OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, 
nebo 

c) do datové schránky: fuqq8i8 

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je—Ii vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel. 

Sn'ilouva o dílo na stavbu „Výměna oken objektu školníjídelny“ 13 
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oznán ení o vadě, pokut" se smfe.. vní stany ned-ol'iodnou písemně jinak, V případě dava, e 
započne s odstraněním vady reodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení 
o vadě., i\lezapočne—Ii zhotovitel sodscraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborně osoby= Vada bude 
odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čL I  odst, 1 této smlouvy, příp. jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle 
této smlouvy. 

XIII. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. 
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo |< jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. » 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná 
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certiůkáty příslušných pojišťoven 
prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certiňkát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

:lě
 

XIV., 
Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

Smlouva o dílo na stavbu „Výměna oken objektu školní jídelny“ 14 
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a; iii-:íjl'išiíllě prodlení s vyklizením ;: \„xyčišcěizim si:>:aveniš-.:ě ve iiií'ii'aííš le til: “vlil-jí l is  a gén- 
sn'ilouvy je zhotovitel povinen zaplatit oajetfna'telí sn"ilš...nmš _;ioki.,io,l ve výši 3,03 % ;; cen; 
za dílo bez Již—; za každý i zc počatý cfen ízírodlexií; 

5, V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ= 

6., V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č, 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č, 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se 
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. s7 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace 
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 1 písm. 
f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména 
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne 
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

14. -\
 

X V I  

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č: 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

1
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2, Bude—li |<terékoliv z nfřízení v budoucnu doplněno či nal'irazeno jinou legislativw 
obdobného významu, uvederá povinnost se uplatní obdobně, 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy., 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde—li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení., 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této 

smlouvy, 

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele), 

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
VYZVV, 

g) nedodrženíjakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) dojde—Ii kneoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho Části objednateli; 

b) bylo—Ii příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, Odstoupením 
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VOstravě dne % či.. 

"Ím iv" „"-7? “ha“ :?Ířli'l'f5\"íč'lŠžšíl u:.l snílwvy není tšf;u.:če,'ír: sn luvni ;;zái ulo: ; vaviv.. 
touto smlouvou na r'osud ;;ítovetíenou čásní ::šíl' 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotcn/ene'. časti díla ke t'ni odstoupení 

[ 
l i l  Ulli Si'i'líClU'vy iicti l lí 'otčena 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „.oez zbytečného odkladu“ cile % 2382 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“, 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, (teré budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví—li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak., V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s 
platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-Ii tato 
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál 
opatřený elektronickými podpisy. 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel. 

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele www.sportovm—ostravacz. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou Wto přílohy: 

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V Kuřimi dne Šó? Í) „Lt—1% 

"í7

z
PhDr. Tomáš Pracný 
Reditel školy 

l 
v.

.. \I 
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Vsouladu se zákonem č, 309/2006 Sb.„ (terým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti aochrany zdraví připráci), ve znění pozdějších předpisu 
se zhotovitel OKNOSTYL group s r  ..,o Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, IČO: 27689719 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „Výměna oken objektu školní jídelny“, jejímž 
objednatelem je příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, 
Ostrava p.o„ 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny 
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon 
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho 
aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora 
BOZP na staveništi. 

v Kuřimi dne 1-05 Qalt 

Tng Tomáš Mazel, jednatel 

r o  
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Objednatel: IČO: 

DIČ. 

l _„.__ „___ ,. _W__ „ ? 

Zhotovitel: [OKNOSTYL group s.r.o. ICO: 127089719 

íTišncvská 2029/51 DIČ: lczzmssns 
i664 34 _. Kuřin1_ _ _ 

Vypracoval: " . _ 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 1 235 119,33 

PSV 47 578,67 

MON 223 802,00 

Vedlejší naklady 11 500,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 1 518 000,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 518 000,00 CZK 

Základní DPH 21 % 318 780,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 1 836 780,00 CZK 

%zhotovitele Za objednatele 

'mmmvěmo programem líšllšLDpovl/ef 3, © HTS, a.s. Slránka 1 Z 2 



61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 93 312,32 6,1 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 115 634,58 7,6 

64 Výplně otvorů HSV 968 461,31 63,8 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 10 433,48 0,7 

% SDtgk/gnážgvacl konstrukce na pozemních HSV 7 350,00 05 

95 Bourání konstrukcí HSV 21 613,54 1,4 

99 Staveníštní přesun hmot HSV 1 288,18 0,1 

764 Konstrukce klempířské PSV 19 104,34 1,3 

781 Obklady keramické PSV 23 459,06 1,5 

784 Malby PSV 5 015,27 0,3 

M21 Elektromontáže IVION 223 802,00 14,7 

[)96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 17 025,92 1,1 

VN Vedlejší náklady VN 11 500,00 0,8 

Cena celkem 1 518 000.00 100.0 

Zprsmovámo progl'ameli'l lží—CLBrillgafjvvezel' S, © lff'l'řá, Flf—.. S:.šílanka ? ;x; 2 
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0: 80 01 Výměna oken objektu Školní jídelny 

%: U l  “trhu?-..to tírjl "vstal-letní! l'ESE—"l'l' 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 93 312,32 

1j602011112R00 jOmítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně ' m2 ] 

vyrovnání ostění : (2,25+2,4)*2v*0,3í24 
2 602011141RT3 Omítka na stěnách Štuková vápenná vnitřní, ručně m2 

tloušťka vrstvy 4 mm 

(2,25+2,4+2,4)"0,3*24 

—1,175*7*2'0,3 

| 3j502031101R00 jPrrlnavostní a penetrační nátěr stěn ; m2 ] 
(2,25+2,4)'2“0,3“24 

| 4|610991111R00 jZakrývanl výplní vnitřních otvorů | m2 | 
2,25“2.4*24 

L 5j312473186R00 íPříplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 
vnitřní ostění : (2.25+2,24)*2“24 

6 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(per|inky)do stěrky-vnit.stěny včetně m2 ! 

výztužné sítě a stěrkového tmelu j 

(2,25+2,4)'2*0.3"24- 

7 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky m 
lišty 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 115 634,58 
8 _!502014187RT5 jStěrka na stěnách sílíkonová probarvená | m2 ; 2155200; 135,50) 2 920,30 

(2,24+2,25)*2*0,1*24 

[ 9j602014193R00 jkontaktní nátěr pod omítky í m2 ; 
(2,24+2.25)*2*0,1*24 

[ 10l620991121R00 ]Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 

2.25*2,4*24 

r 1Ú622323041R00 jPe-netrace podkladu | m2 ; 
2,25Řt1t+12+1)*0,2t 

12 622311154RT3 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30—50 mm s omítkou m2 

sílíkonovou probarvenou (odstin viz stávající) 

vč. D+M systémových lišt 

156%! 

| l3j522311553R00 [Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm | m2 [ 

vč. D+M systémových lišt 

22511 1 +. 1 201 )*0211 

14 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky m 

lišty 

DH: 64 Výplně otvorů 968 461,31 
15 648991113RT3 Osazení parapetdesek plastových, komůrkový parapet vč. m 

bočních krytek snad 200m včetně dodávky plastové 
parapetní desky š 300 mm, barva bílá 

1712.25 

| 16j647001RXX jo+lVl plastových oken, barva bílá | m2 j 
Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. 

Okno vícekomorove z plastových profilů s izolačním trojsklem. 

V horní části rámu bude rozšlřovací profil pro osazení žaluzií. 

Na otvíravé křídla okna budou osazeny sítě. proti hmyzu. 

' „ f  „ m a n n / „ . n  l r l ' f x r í l t l t t l L - i l t í  N !  | “  [ . )HÚVl /F ř l '  55.  €*) I z — I S r  3 — 3  Stránka 1 „z [l 
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Výmena oken objektu školní jídelny 

fin, llllrx'r ' :  _ l v í “  

P.č Číslo položky Název položky lVíJ Množství Cena / lVlJ Celkem 
011 : 2.25*2,4"11 

012 : 2.25“"2,4*12 

| 17164-002.RXX [D+M plastových oken, barva bílá ! m2 ! 
Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků & PD. 

Okno více-komorové z plastových profilů s izolačním trojsklem. 

V horní části rámu bude rozšiřovací profil pro osazení žaluzií. 

Na otvíravě křídla okna budou osazeny sítě proti hmyzu. 

Spodní světlik ze sendvičových desek s jádrem z extrudované polystyré

0138.b,c, : 2292.41“ 

[ 18164-003.RXX D+íl/l komplexní systém na utěsnění připojovací spáry [ m [ 
např. interiérová a exteriérové těsnící páska vč. elastické okenářskě pěn
pásky, která v sobě integruje exteroerovou hydroizolační část, vnitřní tep

19 64-004RXX D+lVl venkovní žaluzie v. 2400 mm vč. krycího boxu 3 m2 
elektropohonem, barva RAL 9007 

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. 

Hliníkové lamely tvaru "Z", šíře 90 mm.“ 

Žaluzie budou kotveny do ostění, nadpraží a rámu okna. 

Vedení pomoci vodících lišt. 

Ovládání žaluzií pomoci nástěnného tlačítka a dálkového ovládače (víz 

201 : 2.25*2,4“11 

2251432 

22524 

Dit: 94 Lešení a stavební výtahy 
20|941955002R00 lLešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m [ m2 Ž 

338,7 

21 180456170400R Montážni plošina (venkovní lešení — dle uvážení soub 
zhotovitele) _ 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

22 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vč. mytí oken m2 ? 
i 
l 

Díl: 96 Bourání konstrukcí , ___ 
23j968083004R00 ibouranl plastových oken nad 4 m2 j m2 5 

2.2?2AQ'4 

[ 24j968096002R00 [Bouranl parapetů plastových š. do 50 cm | m [ 
225%? 

| 25|978059511R00 |Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 ] m2 ! 

vlmiltřrmíl parapet: 2297003 

ostění :: 1l„1l757'7*2*0,3; 

[ 26l622473187RXX [Demontaž okenní lišty (APU) [ m ] 

11%„2 

| 27|786622211RXX [Demonlaž Žaluzie vnitřní | m2 1 
ZZEH'QAQÁÉ 

ml: 99 Staveništni přesun hmot _ 
28i999281105R00 ŠPřesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m ? t ', 

Zpracováno progralneln Bt l l l  llpowel 8, © RTS a.s. (;" , f -  ( , - : \)llclllkcl ), / fl 
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S: A'l89-2024 Sportovní gyn'll'lazll.lrn *“ any a Emila Zátopkových, Ost ava, „o.o. 

0: so 01 Výměna oken objektu školníjídelny 

R 01 'ixltxlllíelaonk'ko stavebnl reselll 

P.č. Číslo položky Název položky lVlJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 764 Konstrukce klempířské 19 104,34 

29:764816131R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm m -' 
; barva viz stávající i 

včetně krytek a spojovacích prostředku 

2,25l*(11+12+1) 

30 764410850ROO Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 

22524. 

31'998764101R00 ]Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 1 t ; 

Dil: 781 Obklady keramické 23 459,06 
32l781497121R82 lLiŠta hliníková rohová k obkladům l m i 3

(í,175+2.25+1„175)*7'+0,3*2“7 

| 33l781675116R00 llVlontáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm [ m ! 

parapet : 2,257 

ostění : t,17$*7'*2 

[ 341597623141R ]Dlaždice 300x300 mm ; m2 l 1
32,2%,3'032 1

35l998781101ROO |Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 rn | t l 

Díl: 734 Malby 5 015,27 
36 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky m2 : 

! 
3% 
37'3 

37 784450010RAB Malba z malíř směsí jednobarevné s bílým stropem m2 
dvojnásobná vč. penetrace 

45,825;*1,1 

Díl: M21 Elektromontáže 223 802,00 
38||Vl21»001_RXX lElektroínstalace víz samostatný položkový rozpočet | soub i „ 1,

Díl: DSG Přesuny suti a vybouraných hmot 17 025,92 
39i979990107R00 Poplatek za uložení sutí » směs, skupina odpadu 170904 t i 

Qdkaz ma diem. hmot.. položky pořadí? 25 ŽÍ 065688 

Odkaz- rna. dlaní.. hmot.. |pdnl2lkyl|pcňad5126 :* 002538 

ckaz na dem. bump. položily poradil 2.77 :: 0.5.1840 

Odkaz na diem. hmotě... [palm-žáky pořadí: 30, :: 0307290 

40 979990163R00 Poplatek za uložení sutí - plast + sklo, skupina odpadu t 
170904 
Odkaz na: cílem-.. hmm. mnam nahráli 23 :: 732800 

Odkaz na cílem Iamm; položky pořadí; 24, :: (ulozena 

[ 41l979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t ! 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatk

42 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 16

43 9790821 1 1 R00 Vnítrostaveníštní doprava suti do 10 m 1 

44 979082121 R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m 1 4

Díl: vn __W Vedlejší náklady _ 11 500,00 
45 005121 R !,Zaří'zení staveniště lSOUUOVĚ 1,

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení 

| 1161005124010? ' lkoorclmaonf a kompletační činnost [Souhorl '“ lo
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 



'A ? 

S: 11189—20124 Sportovní gynmázlum žili—my & činila _-Í_ě:í;-'*i,s_vž;ovýcl'i, i." ] i" 3 

0: 80 01 Výměna oken objektu Školníjíclelny Š 
f _  __ - . .  . . . , , , . „ . , , ' 

R 0 1  “ n u l l - f i . ;  n u  .—=_<-l , - „ . _ l  
_ 

P.č.Číslo položky Název položky lVlJ Množství Cena/MJ Celkem 

Kompletační činnosi (výrobní dokumnetace, vzorkování, dodržování BOZP, dokumentace skutečného provedení, 
odvoz odpadů, příprava podkladů pro kolaudaci, aj... 

[ 47100523 R Zkoušky a revize [Soubor] 

Náklady zhotovitele, související ss prováděním zkoušek a revizí předepsan

objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Vč. výchozí revize elektroinstalace. 

| Celkem ' ____ "'1 518 000,00! 

Poznámky uchazeče k zadání ___'___ “ _ _  ________m____ww____MMWW___“ " „ „  

í—šíranke fl 2 <: Zpracováno |:)l'ogralnem BlllLlhioví/er 5.3, © RTS, a s  



Sielvební část: 

Název 
Elektromontáže 

HZS 
Zednické 

Celkem: 

h 

Éiekíro 

stavebn 

Celkem: 

802,00 



, . 

| F |  r n . . t _  

0061 lví Erie hTe vňdésú _ _ _ _ _, A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_;_s__ _ 
0002 P Úprava rozvaděčů __ _ _ ______ líS_ __ _ _ 

0003 M Krabrce rozbocovact, se Í/orwláolnlÍl/Í/Žr'ltan1l,bezhalogenoval pn © 

0004 P Instalace krabice k s  

0005 M CXKE(H) 3x1,5 m 
0006 P Montáž kabelu CYKY do 2,5mm rn 
0007 M zaklapávací lišta bezhalogenové 20x20 + hmoždinky + šroubky m 
0008 P Instalace lišt m 

0009 M Elektncky pohon zalazup, bezdratove ovladani z ovladace/meteostanice k s  

0010 M Meteostanice pro zaluzte, osv1t+ vrtr, vcetne konzole 500mm od steny ks  

0011  M Bezdrátové tlačítko n a  baterii, umístění n a  zeď  k s  

0012 M Bezdrátový ovladač, možnost více kanálů k s  

0013 P Instalace motorů a el .  Technologií k žaluziím kpl 

0014 

HZS 

Zednické výpomoc a výkopové práce 
0001 P průraz přes zeď ks 


