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 SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

1.  

SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel:   statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, Plzeň, PSČ 323 00 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., Plzeň-město  

číslo účtu:    4841830277/0100 

zastoupený:   Mgr. et Mgr.  Miroslavem Šumou, místostarostou MO Plzeň 1 

    na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 ze dne 10.11.2022 

  

datová schránka (ID):  2dibh62  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    ViVa projekce, s.r.o.   

sídlo:    Lesní 152, Nová Huť, 330 02 Dýšina     

IČO:     17459249   

DIČ:     CZ 17459249 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxx       

číslo účtu:    xxxxxxxxx     

zastoupena:   jednatelem, xxxxxxxxxx     

datová schránka (ID):  eaxsyxf    

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

2.  

PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je činnost spočívající ve vypracování projektové 

dokumentace komunikačních úprav před pavilonem 81. MŠ v Břeclavské ulici a v poskytování 

součinnosti při zajištění inženýrské činnosti v souvislosti s akcí „Výstavba nového pavilonu 81. MŠ, 

Břeclavská 12, Plzeň (dále jen „dílo“), a to vše dle níže uvedené specifikace. 

2.2. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést 

pro objednatele dílo. 

2.3. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou 

cenu za dílo. 
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2.4. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Pravidly městského obvodu Plzeň 1 pro zadávání veřejných 

zakázek, jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná jednomu dodavateli bez písemné 

výzvy/poptávky. 

2.5. Podkladem pro zpracování díla je návrh komunikačních úprav z projektové studii „Výstavba nového 

pavilonu v 81. MŠ, Břeclavská 12, Plzeň, na jehož základě se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele 

dílo spočívající v provedení těchto činností s hmotným či nehmotným výsledkem /příloha č. 1/: 

2.5.1. Vypracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení (dále jen „DÚSP“) 

2.5.1.1. Zpracování projektové dokumentace DÚSP dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

pokyny objednatele v počtu jednoho (1) vyhotovení v listinné podobě a v jednom (1) 

vyhotovení v elektronické podobě (na CD ve formátech .pdf a .dwg). 

2.5.1.2. Svolávání jednání za účelem upřesnění dokumentace, případně kontroly průběhu 

zpracovávání díla, a to za účasti objednatele a účasti dotčených orgánů. 

2.5.1.3. Zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným vyznačením 

geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků. 

Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na trvale a dočasně 

dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla parcely, výměry, druhu 

pozemku, způsobu využití pozemku, čísla LV, vlastníka. Dále vypracování přehledu 

sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou.  

2.5.1.4. Součástí DÚSP bude návrh dopravně inženýrského opatření (DIO) po dobu provádění 

stavby (potřebného pro optimalizaci průběhu stavby z hlediska bezpečnosti provozu, 

postupu stavebních prací a eliminace omezení průjezdnosti komunikace) projednané 

a odsouhlasené příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, případně příslušným 

správním orgánem. 

2.5.1.5. Součástí DÚSP bude zpracovaný orientační rozpočet stavby. 

2.5.1.6. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla zásady organizace výstavby (ZOV) 

včetně postupů výstavby. 

2.5.1.7. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla podmínky pro zachování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

2.5.1.8. Zhotovitel vypracuje povodňový anebo havarijní plán, je-li relevantní k předmětu díla 

2.5.2. Zajištění související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného společného povolení 

2.5.2.1. Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy, 

vlastníků nebo správců inženýrských sítí anebo dotčených staveb a poskytování maximální 

možné součinnosti zhotoviteli projektové dokumentace „Výstavba nového pavilonu 81. 

MŠ, Břeclavská 12, Plzeň“, který zajišťuje vydání společného pravomocného povolení. 

2.5.2.2. Pro případné přeložky inženýrských sítí nad rámec rozsahu zadané projektové 

dokumentace bude objednatelem samostatně zadáno zpracování dokumentace u 

příslušného správce sítě nebo příslušného oprávněného projektanta. Potřebné podklady 

předá zhotovitel v dohodnutém termínu. 

2.5.3. Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) 

2.5.3.1. Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s případnými 

podmínkami vyplývajícími z vydaných rozhodnutí o povolení stavby, se soupisem prací a 
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výkazem výměr v pěti (5) vyhotoveních v listinné podobě a v jednom (1) vyhotovení 

v elektronické podobě (na CD ve formátech .pdf a .dwg). 

2.5.3.2. Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při zhotovení díla. 

2.5.3.3. Součástí PDPS bude ze stupně DÚSP rovněž dopracované dopravně inženýrské opatření 

pro provádění stavby (DIO). 

2.5.4. Zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr 

2.5.4.1. Zpracování neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací 

veškerých nákladů stavby jako součást PDPS a zpracování samostatného oceněného 

soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby 

v jednom (1) vyhotovení v písemné podobě a jednom (1) vyhotovení v elektronické 

podobě na samostatném CD ve formátu MS excel. Soupisy budou vyhotoveny v souladu 

s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) a jeho prováděcími předpisy. 

2.5.4.2. Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění 

dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), který vydal ÚRS Praha s uvedením 

pořadového čísla položky, kódu položky (devítimístný kód – pokud je toto možné), popis 

položky, měrné jednotky, jednotkové ceny a ceny celkem. U bouracích prací budou 

uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou 

uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku s rozlišením dle druhu odpadu. 

2.5.4.3. Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným 

a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek. 

2.5.4.4. U každého soupisu prací s výkazem výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci 

nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný číselný 

kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým statistickým 

úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz. 

2.6. V souvislosti s vlastní realizací stavby se zhotovitel zavazuje v případě potřeby vykonávat pro objednatele 

autorský dozor projektanta po dobu realizace předmětné stavby, a to v rozsahu nutném pro její řádnou 

realizaci. 

2.6.1. Objednatel vyzve zhotovitele k výkonu autorského dozoru a zhotovitel se zavazuje poskytnout 

součinnost objednateli nebo zhotoviteli stavby vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl o součinnost požádán. 

2.6.2.  Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel není povinen žádat o výkon autorského dozoru 

a zároveň je zhotovitel srozuměn, že předmětná stavba nemusí být realizována. 

2.6.3. Objednatel není oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění autorského dozoru v případě, že 

stavební práce na stavbě, která měla být realizována na základě PDPS dle této smlouvy, nebudou 

zahájeny do pěti (5) let ode dne nabytí právní moci vydaného společného povolení. 

2.7. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně ve smlouvě 

uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné k provedení a řádnému užívání díla. 

2.8. Předmětem díla je i další součinnost zhotovitele např. v případě nutnosti zpracování doplňujících 

informací k zadávací dokumentaci v následném výběrovém řízení na dodavatele stavby nebo v případě 

ujasnění jakýchkoliv nejasností v rámci následné stavební realizace. 
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3.  

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace definované v čl. 2 této smlouvy na základě 

odevzdané projektové studie. 

3.2. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou a pokynů ze strany objednatele 

a v souladu s nabídkou zhotovitele. 

3.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou dostupnou 

dokumentaci k provedení díla a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak i s rozsahem a povahou díla, 

provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které 

jsou pro provedení díla nezbytné. 

3.4. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své 

odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. 

3.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle ust. § 5 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže. 

3.7. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

3.8. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatelů je zhotovitel povinen 

upozornit objednatele písemně. 

3.9. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými 

Ministerstvem dopravy ČR. 

3.10. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných 

správních orgánů. 

3.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co nejoptimálnějších 

řešení z hlediska technického, časového i ekonomického. 

3.12. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy bude použito jako součást 

zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, a proto se zavazuje dílo zpracovat 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tak, 

že projektová dokumentace a výkazy výměr nebudou obsahovat konkrétní obchodní názvy 

výrobků, materiálů a cenu (vyjma vyhotovení položkových rozpočtů s uvedením cen pro potřeby 

objednatele), popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Z uvedeného důvodu je zhotovitel povinen 

výrobky a dodávky podrobně popsat a uvést jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč 

o vlastní realizaci stavby mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. 

3.13. Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho 

zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do tří (3) 

pracovních dnů od výzvy objednatele. 

3.14. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo 

od smlouvy odstoupit. 
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3.15. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou 

odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatelům povinen 

předložit. Zhotovitel je povinen konzultovat s objednatelem návrhy a informovat objednatele o stavu 

rozpracované projektové dokumentace, a to zejména: 

- v případě nesouhlasného stanoviska správců sítí nebo orgánů státní správy, nebo vlastníka, popř. správce 

pozemku, 

- v případě nutnosti přeložky některé z dotčených inženýrských sítí, která by navýšila náklady stavby. 

3.16. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dotčenými orgány státní správy nebo účastníky společného 

územního a stavebního řízení vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění 

bezodkladně na své náklady i po termínu předání projektové dokumentace. Pro odstranění pochybností 

smluvní strany výslovně uvádí, že cena za takové případné doplnění projektové dokumentace je již 

součástí ceny za dílo sjednané v čl. 4. této smlouvy. 

3.17. Zhotovitel se zavazuje, že pokud do doby realizace předmětné stavby vstoupí v platnost nové předpisy, 

zajistí jejich uplatnění v rámci realizace stavby, a to při výkonu autorského dozoru dle odst. 2.6. této 

smlouvy. 

3.18. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou. 

3.19. Zhotovitel je povinen dílo vypracovat v souladu s metodickými podklady statutárního města Plzeň, 

zejména pak metodickými podklady Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (např. s metodickým 

podkladem pro aplikaci přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou ve veřejném prostoru a dalšími). 

3.20. Zhotovitel bere na vědomí, že zájmem objednatele je získat maximální možné dotační prostředky 

na realizaci předmětné stavby, přičemž v době uzavření této smlouvy není zřejmé, jaký dotační titul bude 

v době před zahájením realizace vyhlášen. S ohledem na výše uvedené je zhotovitel povinen případné 

podmínky donátora zapracovat do projektové dokumentace.  

4.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo „Komunikační úpravy před 81. MŠ v Břeclavské ulici, Plzeň“, 

které je definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí: 

 

4.1.1. Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP):    88 000,00 Kč 

4.1.2. Inženýrská činnost         10 000,00 Kč 

4.1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)     43 000,00 Kč 

4.1.4. Oceněný a neoceněný soupis prací s výkazy výměr        12 000,00 Kč 

Celkem bez DPH           153 000,00 Kč 

DPH 21 %              32 130,00 Kč 

Celkem včetně DPH 21 %          185 130,00 Kč 

(slovy: sto osmdesát pět tisíc sto třicet korun českých) 

Odměna zhotovitele za výkon autorského dozoru bude písemně sjednána v jednotkové ceně Kč/hod ještě 

před započetím samotného výkonu autorského dozoru, přičemž zhotovitel se zavazuje, že jednotková 

cena nepřesáhne částku 600,00 Kč/hod bez DPH. 
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4.2. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 

vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro 

případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, 

respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena 

ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

4.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 

provedením díla dle této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

4.4. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, vyjma správních poplatků 

za vydání společného povolení a ostatních souvisejících rozhodnutí správních úřadů. 

4.5. Ke změně ceny díla může dojít jestliže: 

• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 

• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 

 

4.6. Cena díla bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur), přičemž 

zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury vždy do patnácti (15) dnů po řádném dokončení jednotlivých 

částí díla uvedených v odst. 2.5.1. – 2.5.4. této smlouvy: 

4.6.1. Část ceny díla dle odst. 4.1.1. tohoto článku po řádném předání projektové dokumentace 

pro vydání společného povolení (dále jen „DÚSP“) dle odst. 5.2. této smlouvy. 

4.6.2. Část ceny díla dle odst. 4.1.2. tohoto článku po řádném předání dokladové části obsahující 

vyjádření dotčených orgánů a správců sítí před projednáním u příslušného stavebního úřadu 

dle odst. 5.3. této smlouvy 

4.6.3. Část ceny díla dle odst. 4.1.3. a 4.1.4. tohoto článku po řádném zpracování projektové 

dokumentace ve stupni PDPS včetně neoceněného a oceněného soupisu prací s výkazy 

výměr dle odst. 5.4. a 5.5. této smlouvy. 

4.7. Odměna za výkon autorského dozoru dle odst. 2.6. této smlouvy bude hrazena na základě měsíčních 

dílčích faktur, přičemž přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený počet hodin výkonu 

autorského dozoru. 

4.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení faktury, 

činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

4.9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty 

a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

4.10. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový 

doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit fakturu 

zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením opraveného daňového 

dokladu objednateli. 

4.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, 

která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani 

z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude 

takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. 

Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového 

dokladu. 
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4.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy 

bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty), má 

objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě 

této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené 

částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. 

Veškeré platby objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku 

objednatele vůči zhotoviteli. 

5.  

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA, MÍSTO PŘEDÁNÍ 

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (část díla) jeho řádným dokončením a předáním předmětu 

díla (části díla) bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.5.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději 

do čtyř (4) měsíců od podepsání smlouvy (koncept DÚSP v tištěné podobě v počtu jednoho (1) paré před 

projednáním u příslušného stavebního úřadu). 

5.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.5.2. dokončit a předat část díla - dokladovou část obsahující 

vyjádření dotčených orgánů a správců sítí před projednáním u příslušného stavebního úřadu), 

předpokládaný termín 31. 10. 2024. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.5.3. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 

dvou (2) měsíců od obdržení vyrozumění objednatele o získání pravomocného společného povolení 

(dopracovaná dokumentace PDPS v počtu pěti (5) pare v tištěné a jednou (1) v elektronické podobě na CD 

ve formátech pdf a dwg). Datum nabytí právní moci společného povolení oznámí objednatel 

zhotoviteli nejpozději do deseti (10) dnů ode dne vyrozumění správního úřadu.  

 

5.5. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.5.4. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději 

do dvou (2) měsíců od obdržení vyrozumění objednatele o získání pravomocného společného 

povolení (neoceněný a oceněný soupis prací jeden (1) v tištěné a jeden (1) v elektronické podobě na CD 

ve formátech xls, pdf). Datum nabytí právní moci společného povolení oznámí objednatel nejpozději 

do deseti (10) dnů ode dne vyrozumění správního úřadu.  

 

5.6. Místo předání díla: Úřad městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň. 

5.7. Termíny plnění dle tohoto článku jsou termíny nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat části díla v členění 

shora uvedeném i před uplynutím sjednaných termínů. 

5.8. Po skončení provádění díla (části díla) bude vždy zpracován předávací protokol, jehož podpisem oběma 

smluvními stranami této smlouvy dojde pouze k faktickému předání díla (části díla) objednateli. 

5.9. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, 

pokud vykazuje jakoukoliv vadu, a to až do doby jejího úplného odstranění zhotovitelem. 

5.10. Případný autorský dozor bude dokončen dnem řádného dokončení stavby prováděné dle PDPS. 

6.  

LICENCE 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla specifikovanému 

v čl. 2 této smlouvy, spočívající v oprávnění dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné 

podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu. 
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6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny 

za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá. 

6.3. Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci 

převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat 

potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z 

objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě. 

6.4. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po 

celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 4 odst. 4.1. této 

smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu. 

6.5. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, 

který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. Objednatel se zavazuje v případě užití díla 

spočívajícího v jeho zcela zásadní změně a podstatně pozměňujícího jeho koncepci umožnit zhotoviteli 

tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu. Pro tento možný případ 

změn autorského díla, se zhotovitel zavazuje poskytnout bez zbytečného odkladu objednateli součinnost a 

spolupráci. V případě změn, které lze považovat za nepodstatné, je objednatel povinen o tomto předem 

informovat zhotovitele na emailovou adresou určenou v čl. 13 s tím, že pokud se zhotovitel do 3 

pracovních dnů k tomuto emailem nevyjádří, má se za to, že byl k této změně zhotovitelem udělen 

souhlas. 

6.6. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.  

6.7. Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez 

omezení, a to i opakovaně. 

6.8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z 

rozmnoženin objednatelem pořízených na základě této licence. 

7.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 

za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

7.2. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 

trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má 

dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této 

době. 

7.3. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, 

jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k němuž 

se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání 

předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy 

provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena. 

7.4. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku za jakost v trvání do dne dokončení stavby, 

prováděné dle PDPS, nejpozději však do pěti (5 let) od předání díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, 

které se na díle vyskytnou. 

7.5. Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby realizované na základě PDPS za vady, 

které způsobila chyba ve stavební dokumentaci. 

7.6. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla (části díla) bez vad a nedodělků. 

7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednateli 
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uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být 

delší, než patnáct (15) pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

7.9. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla. 

7.10. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 

oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl. Ve vztahu 

mezi objednatelem a zhotovitelem se výslovně neuplatní § 2618 občanského zákoníku. 

 

7.11. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

 

7.12. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou 

zhotoviteli o tuto výši slevy z ceny díla, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku 

smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení 

části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla. Zhotovitel je povinen slevu z ceny díla uhradit objednateli 

ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k poskytnutí slevy. 

8.  

ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

8.1. Zhotovitel nese nebezpečí újmy na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání 

objednateli. Dílo (část díla) se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré újmy, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti 

s prováděním díla včetně újem vzniklých vadami díla. 

8.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že dílo 

nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, v souladu 

s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy 

o dílo, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit. 

9.  

SMLUVNÍ POKUTA 

9.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má bez ohledu na zavinění zhotovitele objednatel nárok 

na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné 

uplatnit kumulativně. 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli v případě prodlení se splněním lhůt smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny části díla bez DPH: 

- dle čl. 4.1.1 této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení při prodlení se splněním lhůty 

sjednané v čl. 5. odst. 5.2. této smlouvy, 

- dle čl. 4.1.3. a 4.1.4. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení při prodlení se 

splněním lhůty sjednané v čl. 5 odst. 5.4. a 5.5. této smlouvy. 

9.3. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních 

pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. 

9.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.  
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9.6. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž výslovně 

vylučují možnost aplikace ust. § 2050 a ust. § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva a povinnosti 

vzniklé na základě této smlouvy a v souvislosti s ní. 

10.  

PLNÁ MOC 

10.1. Plná moc objednatele (zmocnitele) pro zhotovitele k zastupování objednatele v řízení před příslušnými 

orgány či institucemi za účelem získání všech vyjádření dotčených orgánů, správců sítí, popř. další 

vyjádření orgánů a institucí, která jsou nutná k vydání společného povolení a zajištění vydání takového 

rozhodnutí či povolení místně příslušného stavebního úřadu, která budou tímto úřadem vyžadována 

pro možnost realizace předmětné stavby v požadovaných parametrech, zejména, aby zhotovitel 

za objednatele v dané věci jednal a přijímal doručované písemnosti, bude vystavena samostatně a předána 

zhotoviteli po podpisu smlouvy. 

 

11.  

ZMĚNA SMLOUVY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují 

za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to druhé straně 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních. 

12.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem, 

tj. poruší-li jedna ze smluvních stran smlouvu podstatným způsobem. 

12.2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 

odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

12.3. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé 

strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné 

strany přiměřenou jistotu. 

12.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní 

straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. 

12.5.  Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy považuje skutečnost, že zhotovitel 

opakovaně porušuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede nápravu ani k písemné výzvě objednatele. 

12.6. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší 

než šedesát (60) dnů. 

12.7. Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je prokazatelně písemně doložená nemožnost 

splnění čl. 2.5.2. této smlouvy. 

12.8. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva 

na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé 

z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany 

i po odstoupení od smlouvy. 
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13.  

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

13.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

 

   Za objednatele:  xxxxxxxxx  

      Tel.: xxxxxxxxxx 

      e-mail: xxxxxxxxxx 

  Za zhotovitele:  xxxxxxxxxx 

     tel.  xxxxxxxxxx 

     e-mail: xxxxxxxxxx 

 

13.2. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby 

odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost 

neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese veškeré důsledky 

a případné škody, které v této souvislosti vzniknou. 

14.  

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

14.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému 

právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane 

neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání 

smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 

ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah 

a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel 

a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

14.2. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 

občanským zákoníkem.  

14.3. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy 

ani před ustanoveními zákona. 

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků může podléhat informační povinnosti 

dle platné právní úpravy, a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně dodatků byla uvedena v 

Centrální evidenci smluv vedené statutárním městem Plzní, popř. jiným zákonem stanoveným způsobem 

(např. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) při dodržení 

podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, ze strany statutárního města Plzně, městského obvodu Plzeň 1. 

14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 

Plzeň, městský obvod Plzeň 1. 

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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14.7. V souladu s ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu 

k veškerým právům objednatele přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let 

ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

14.8. Uzavření této smlouvy schválila Rada MO Plzeň 1 usnesením č. 59 ze dne 12. 3. 2024. 

14.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyři (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 

zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

14.10. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje 

projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Příloha:  

Situace s rozsahem komunikačních úprav“- studie „Výstavba nového pavilonu v 81. MŠ, Břeclavská 12, Plzeň 

 

 

 

 

V Plzni dne  18. 3. 2024                                                           V Plzni dne 2. 4. 2024 

 

 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

xxxxxxxxx                                                                                 xxxxxxxxxx 

Mgr. et Mgr.  Miroslav Šuma    xxxxxxxxxx 

místostarosta MO Plzeň 1    jednatel společnosti 

na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 

ze dne 10.11.2022 

 


