SMLOUVA O DiLO

uzavrena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu, (dale jen "obéansky zakonik"),

na akci
~-vodovodni pripojka pro ¢.p. 406, Vimperk*

(dale jen "smlouva")

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel: Mésto Vimperk

Sidlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutarni zastupce: Ing. Jaroslava Martanova, starostka
ICO: 002 50 805

DIC: CZ00250805

Bankovni spojeni:

a

1.2. Zhotovitel : ZNAKON, a.s.

Sidlo: ¢.p. 44, 386 01 Sousedovice

ICO: 26018055

DIC: CZ26018055

Bankovni spojeni:

Zastupci obou smluvnich stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlasuji, Zze podle
zakona, stanov, spole¢enské smlouvy nebo jiného obdobného predpisu jsou opravnéni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:
Ve vécech smluvnich:

Objednatel: Ing. Jaroslava Martanova, starostka
Zhotovitel: Bc. Vaclav Oubrecht, pfedseda predstavenstva

Ve vécech technickych:

Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat Marcela Kobrova a dalSi
pracovnici odboru investic a udrzby Meésta Vimperk, pfipadné dalSi zastupce
objednatele povéfeny v pribéhu stavby osobou opravnénou jednat jménem
¢i za objednatele, ktefi jsou opravnéni ke véem Ukonum tykajicim se plnéni dodavky,
vyjma zmény ¢i doplnéni této smlouvy. Zastupci objednatele kontroluji kvalitu
provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovefit, zda zhotovitelem vyuctované
prace odpovidaji skute¢né provedenym dohodnutym dodavkam a vykonum. Jsou
dale opravnéni fesit technické problémy a predbézné projednavat zmény a doplfiky
dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti tykajici se projekénich zmén dila, provedeni
dodatecnych zkouSek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady praci, které nejsou
v souladu s podminkami této smlouvy.

Zastupcem zhotovitele na stavbé je Jakub Jenista, ktery je povéfen fizenim
stavebnich praci, koordinaci poddodavatell a feSenim v8ech problému souvisejicich
s realizaci dila.



Il. PREDMET DIiLA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Predmétem dila je provedeni akce ,,Vodovodni pripojka pro ¢.p. 406, Vimperk®, a to
v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na vybér zhotovitele tohoto dila,
(dale jen ,zadavaci dokumentace®), a dale v rozsahu daném nabidkovym rozpoctem,
ktery je obsazen v nabidce zhotovitele podané vramci zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele tohoto dila v souladu s vnitini smérnici objednatele o zadavani zakazek
malého rozsahu. Smluvni strany se shoduiji, Ze vymezeni pfedmétu dila dle této smlouvy
zahrnuje veskera plnéni a dodavky nutné k jeho fadnému dokonceni tak, aby jej bylo
mozno uzivat v souladu s ucelem, pro ktery je dilo zhotovovano.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje, Ze dilo pfevezme a
zaplati cenu za dilo.

Veskera ujednani, technické podminky a jind ustanoveni uvedend v nabidce zhotovitele,
podané vramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou
nedilnou soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak.

Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplfikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti
zadavaci dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikd nebo
rozsifeni ve formé zadavacich listd, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro
navrh ceny dila nebo sazbami uvedenymi v cenikach URS v aktudlni cenové urovni
(pokud prace nejsou obsazeny v nabidkovém rozpoctu) a predlozit objednateli
k odsouhlaseni s tim, ze bude uzavien dodatek ktéto smlouvé (shrnujici jednotlivé
zadavaci listy s ocenénim), vnémz bude feSena zména ceny, pfipadné i terminu
dokonc&eni. Zastupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy nedavaji samy o sobé
pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini,
ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze
mu jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze k provedeni ma potiebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami
odborné zpusobilymi.

lIl. TERMIN PLNENi

3.1.

Zhotovitel se zavazuje provést a pfedat pfedmét dila dle €l. Il této smlouvy v dobé:
zahajeni provadeéni dila dokoncCeni a pfedani dila

do 15dni do 100 dni,

vSe pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila.
V pfipadé, Ze objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdé&ji
do 31.07.2024 budou jak objednatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit.
Tato smlouva nezakldda narok zhotovitele na zahgjeni provadéni dila a pripadné
odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada zhotoviteli jakékoliv ndroky vaci objednateli.
V pfipadé, Zze zhotovitel zah4ji provadéni dila nebo provede €ast dila bez pisemné vyzvy
dle tohoto odstavce, nebude mit vici objednateli ndrok na uhradu takove €asti ceny dila
ani nakladu, vynaloZzenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné na ndhradu toho, o co
se v dusledku takovych praci zvySi hodnota majetku objednatele. Bude vSak opravnén
odmontovat a odvézt ze stavenisté vSe, co v této souvislosti do té doby na stavenisti
umistil nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze s tim nesnizi hodnota majektu objednatele
oproti stavu v dobé uzavieni této smlouvy.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do dvou tydn( po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Povétrnostni vlivy, s nimiz se v dobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou divodem
k prodlouzeni terminu dokon&eni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi
obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze dojde k preruseni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni
dila o dobu prodleni a 1 tyden.

DodrZeni €asu plnéni zhotovitelem je zavislé na fadné a v€asné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Zahajeni provadéni praci je podminéno nabytim pravni moci
stavebniho povoleni a vSech dalSich pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych pro
stavbu, pokud je jich k zahajeni provadéni stavebnich praci zapotfebi. Po dobu prodleni
objednatele s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku
provést dilo a kone¢ny termin provedeni dila se o tuto dobu prodluzuje.

Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv pferusit, omezit nebo ukongit pisemnym
oznadmenim zhotoviteli, které mize byt u€inéno i formou z4pisu ve stavebnim deniku. O
dobu takového preruSeni se pak prodlouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, Zze
pferuSeni provadéni dila bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu
s podminkami této smlouvy nebo sdélenymi pozadavky objednatele, termin dokonceni
dila se o dobu preruseni provadéni praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele
neprodlouZi.

IV. CENA ZA DIiLO

4.1.

4.2.

4.3.

Cena dila je stanovena v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpist. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele.
Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk
zhotovitele, nezbytné pro dokonceni dila v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou (tedy i
vCetné prfipadnych praci a dodavek, které v nabidce zhotovitele vyslovné uvedeny
nejsou ve smyslu ¢l. Il této smlouvy) a v terminu dle této smlouvy. Zpusob stanoveni
ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany se ve smyslu zdkona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jSich
predpist, dohodly, Zze cena za zhotoveni dila €ini:

Cena celkem bez DPH 709.041,29K¢é

(tj. slovy sedmsetdevéttisicétyficetjedna29/100)

DPH 21 % 148.898.67K¢

DPH bude uctovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni dariového dokladu.
Cena celkem véetné DPH 857.939,96 K¢.

STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, ;.
pokud jde o horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo poZadovat bez souhlasu
objednatele jeji zvySeni. V pfipadé, Ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen,
pripadné pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zjisténi, Ze nékteré prace a dodavky
pfi zachovani podoby a funk&nosti dila byly dodany v mensim rozsahu, mnozstvi nebo
cené, pak se celkova cena dila adekvatnim zpusobem snizi (tzv. ménéprace).
V ostatnich pfipadech mize byt cena uvedena v odst. 4.1. a 4.2. zménéna pouze



4.4.

4.5.

formou oc€islovaného pisemného dodatku k této smlouvé. Soucasti ceny dila je i odména
zhotovitele za splnéni v§ech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této smlouvy.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel nese nebezpeci Skody na
zhotovovaném dile az do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po Fadném
dokonéeni dila. Vlastnikem dila je po celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch
materialu a zafizeni, ktera jesté nebyla do dila zabudovana nebo instalovana a ze strany
objednatele jesté nedoslo k uhradé jejich ceny (viz polozkovy rozpocet dila a jemu
odpovidajici fakturace zhotovitele).

Na vySe uvedeny predmét pinéni nebude aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti
dle § 92e zakona zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, (dale jen ,zakon o DPH"). Pfijaté pInéni ,,Vodovodni pfipojka pro
€.p. 406, Vimperk*“ nepouzije objednatel pro svou ekonomickou ¢innost.

V. ZPUSOB PLACENI DIiLA (FAKTURACE)

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Provedené prace az do 90 % celkové ceny dila budou zhotovitelem G&tovany postupné,
a to na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné
provedenych praci a dodavek. Zbylych 10 % celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén
objednateli vyuc¢tovat po fadném dokonceni a predani dila objednateli a odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl dila.

Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny nalezitosti
odpovidajici dafiovému dokladu podle § 29 zakona o DPH. Bez kterékoliv pfedepsané
nalezitosti je faktura neplatna.

Soucasti faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé
poloZky, v €lenéni a cenach dle nabidkového rozpoc&tu. Soupisy provedenych praci,
které maji byt podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim
dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych
nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace,
je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici
Cast faktury nemulze zhotovitel uplatiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici
z penézitého dluhu objednatele.

Zhotovitel predlozi kone¢nou fakturu do 15-ti dnli po pfedani Fadné dokonéeného dila a
jeho prevzeti objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélkl dila.

Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnl po jejim obdrzeni objednatelem.
V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na drok
z prodleni dle odst. 10.1. této smlouvy.

Prace, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své Ujmé nad ramec
predmétu dila tak, jak je popsano v ¢&lanku €l. Il této smlouvy, se do soupisu praci
nesmeji zafazovat a povazuji se za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadl, kdy se
smluvni strany pisemné dohodnou jinak.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. §
106a zdkona o DPH nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude
rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit
Uctované cCasti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na



Ucet spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na ucet spravce dané se v dané casti
bude povazovat U¢tovana ¢astka za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DILA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel je povinen provést dilo zejména v souladu se zadavaci dokumentaci,
stanovisky stavebniho Ufadu a pfipadné dalSich dotéenych organl statni spravy, touto
smlouvou, veskerymi platnymi CSN, obecn& zavaznymi pravnimi predpisy (zékony a
jejich provadécimi vyhlaskami) a bezpecnostnimi predpisy, které se tykaji jeho €innosti
spojené s realizaci dila. Z hlediska technického a technologického sjednavaji se jako
zavazné technické a technologické predpisy a normy tykajici se provadéni praci a
pouzitych materiall a aktualni pokyny vyrobcl dodanych materiall a zafizeni
pro instalaci ¢i aplikaci takovych materialt a zafizeni. VSe v predchozich vétach tohoto
odstavce uvedené se dale oznacuje jako ,relevantni predpisy“. Pokud porusenim
relevantnich predpist vznikne jakdkoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.
V pfipadé, ze zhotovitel nebude pres pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2.
provadét dilo v souladu s relevantnimi pfedpisy, bude objednatel opravnén jednostranné
nechat tu kterou ¢ast dila na ndklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez
vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na v8ech jeho stupnich. Zjisti-li
objednatel, Zze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi ¢i s relevantnimi
predpisy shora uvedenymi nebo nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho €innosti
a dilo provadeél fadnym zplisobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Ihté
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k dalSimu porusSeni
smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. V tomto pfipadé je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a objednatelem odsouhlasené prace a
zaroven je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

Prace, které vykazuji jiz v prabéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouve,
musi zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim $koda
objednateli, hradi zhotovitel i ji.

Materialy &i vyrobky, které neodpovidaji zaddvaci dokumentaci, zadavacim podkladim
nebo nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté
ihned. Nestane-li se tak, mulzZe jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit
objednatel.

Zhotovitel pFebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci
pracovniky majicimi odpovidajici odbornou zplsobilost a kvalifikaci.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a ma
pFistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani predpisu bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*’), vybaveni pracovniki ochrannymi
pomuckami, zachovani poradku a dodrzovani hygienickych pfedpisti na stavenisti. Pfed
provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP
na pracovisti a provozné bezpec€nostnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré pripadné poddodavatelské prace a
nese za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku VIII., IX. a X. této smlouvy.

V8echny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo celé
stavbé az do dne pfedani stavby, jdou k tiZi zhotovitele.



6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

Za vsSechny 8kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé
zuCastnénym osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen
uhradit vzniklou Skodu (to se tyka i Skod vzniklych napf. nedostate€nym obnovenim
pavodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych komunikacich). Toto ustanoveni se
vztahuje i na 8kody vzniklé tfetim, na stavbé nezucastnénym osobam. Zhotovitel se
zavazuje, ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojistén pro pfipad, Zze svou
¢innosti zpasobi Skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to s garanci pojistného plnéni
v jednom pojistném pfipadé minimalné ve vysi 1.000.000,- K&.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do predani dila stavebni
denik (dale jen ,SD*) o pracich, které provadi. Do SD se zapisuji vSechny skutec¢nosti
rozhodné pro pInéni smlouvy v€etné vicepraci.

Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a
podepsany stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnoZstvi provedenych
praci, jejich jakost, zduvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapist ve SD bude
objednatel posuzovat mési¢ni soupisy provedenych praci.

Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mize do SD provadét
zapisy pouze urCeny zastupce objednatele a zhotovitele, technicky dozor stavebnika,
koordinator BOZP na stavenisti, zastupce spravcu inzenyrskych siti, zpracovatel PD a
pFislusné opravnéné organy statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko.
Nebude-li objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se
zddvodnénim nejpozdéji do 15 pracovnich dnl po provedeni zapisu, jinak se mé za to,
Ze s obsahem souhlasi.

Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

a) nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
b) prehled vSech provedenych zkou$ek jakosti;

c) seznam dokumentace stavby v€etné veSkerych zmén a doplfiku;
d) seznam dokladu a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni, a
to kdykoliv, zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dnu, které je kazda smluvni
strana opravnéna svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni
konstrukci a praci, které vyzaduji zvlast kontrolu pred jejich zakrytim, zhotovitel vyzve
objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfedem ke kontrole zakryvanych konstrukci a
praci pisemnou formou zapisem do SD (potvrzenym objednatelem) nebo jinymi
dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. V pfipadé, Ze se objednatel, a¢ fadné vyzvan
nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud vSak zhotovitel vyzvu
neucini a prace provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a
vyCkani uplynuti 5 denni Ihity vySe popsané, je povinen na Zzadost objednatele dotyéné
prace na svuj naklad znovu odkryt.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na ziejmou nevhodnost jeho pokynld nebo
na nevhodnou povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele. Bude-li pfes toto
upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladd,
neodpovida zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoiji
upozorfiovaci povinnost, za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.

Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila usporadat stroje a zafizeni tak, aby bylo
mozno dilo fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnu po odevzdani a prevzeti dila
objednatelem je zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak
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mu to uklada PD. Pokud tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den, po ktery bude zhotovitel uzivat stavenisté
neopravnéng, a to az do uplného vyklizeni stavenisté.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti zadavaci dokumentaci €i jinym predpisum (viz odst. 6.1. této smlouvy).
Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny
materidl, o kterém je vdobé pouziti znamo, Ze je Skodlivy z hlediska platnych
hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzitou napravu ve formé& vymeény takto pouzitého materialu
za material vhodny s tim, Ze veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti
puvodné navrZzenym a sjednanym materidlim. Pozadavek na zdménu v8ak musi byt
pisemny a zhotovitel ma pravo na Uhradu veSkerych zbyte¢né vynaloZzenych nakladd,
pokud jiz padvodni material zajistil.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

Odvoz a uloZeni suti, zeminy a vybouranych hmot jsou obsazeny v pevné smluvni cené
dila. Na zakladé vyzvy pfislusného organu statni spravy k dolozZeni likvidace ¢i ulozeni
uvedenych materidlt zhotovitel pfeda doklady o ulozZeni suti, vykopku a vybouranych
hmot korespondujicich s vyzvou takového Ufadu, a to bud pfimo takovému Ufadu, nebo
objednateli.

Objednatel preda stavenisté, tj. prostor ur€eny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto
prav treti osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného
touto smlouvou pro zahgjeni praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté a predat je objednateli prosté zafizeni
stavenisté, zbytkl materialu, necistot, odpadu a dalSich pozlstatkd stavebni Cinnosti
nejpozdéji do 5 dnl po fadném dokonceni a predani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyceni stavenisté a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vySkové body, a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektd a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel
si opatfi na své naklady potfebna povoleni v souvislosti s odstrafiovanim dfevin s tim, ze
zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnuti pfisluSnych organua statni spravy.

Veskera potfebnd povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré
pFipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit
dopravni znacky podle pfedpisti 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na
sveé naklady zhotovitel. Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a
udrZzovani dopravnich znacek v souvislosti s prib&éhem provadéni dila. VeSkera
potfebna povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné inzenyrskym opatfenim
zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky. Déle zhotovitel v dostate¢ném
pfedstihu informuje o v8ech omezenich v pfistupu a pfijezdu vSechny obyvatele a
vlastniky nemovitosti dotéenych stavbou.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrZzovat na stavenisti porfadek a cistotu a je
povinen pribézné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu
s platnymi pravnimi predpisy o odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti
zhotovitel pInit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych Skod (a to i ve formé& sankci
uloZzenych objednateli ze strany organd statni spravy nebo jinym zptusobem). Nebude-li
v dobé prFejimaciho fizeni na stavenisti pofadek a nebude-li usporadan zbyvajici
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material, vyminuje si objednatel pravo nezahdijit prejimaci fizeni ¢i neprevzit dilo do doby
napravy.

Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie
materidlu tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukon&eni praci
uvést stavenisté do plvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
zafizeni stavenisté a deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy.
Pokud vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni verejného provozu ¢i zvlastniho postupu podle
obecné zavaznych pravnich predpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo
Zivotniho prostfedi) zabezpedit si pfislusna povoleni k takovému postupu a provést
vSechna opatfeni, ktera prislusné Gfady nafidi. Naklady na tato opatfeni nese zhotovitel.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedo$lo k poskozeni
vesSkerych siti. Pokud je to potfebné k provedeni, dokonéeni nebo uvedeni dila do
uzivani, zajisti si zhotovitel na své naklady vytyCeni v8ech inzenyrskych siti
v komunikacich a vterénu na svoje naklady. V pfipadé jejich poSkozeni po dobu
provadéni dila (tedy v dobé od pFevzeti stavenisté do fadného dokonceni a predani dila
objednateli) opravi zhotovitel takové inzenyrské sité na vlastni naklady nebo na své
naklady zajisti jejich opravu tfeti osobou. O pfipadném vyty€eni inZenyrskych siti bude
proveden zapis do SD pfislusSnym zastupcem dotéené inZzenyrské sité. Pfirealizaci
pFelozky inZenyrskych siti odbornym dodavatelem poskytne zhotovitel souc€innost.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a uginit
veSkerda opatieni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli
prasnosti, nadmérnym hlukem ¢&i znecistovanim a aby nedochazelo k ohrozovani
bezpecnosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich mechanismu. Déle je
povinen zajistit pfechody pfes vykopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpeceni provozu
a pristupu do existujicich objektu (pro pési i techniku).

Zhotovitel se pred podpisem této smlouvy sezndmil se zadavaci dokumentaci a
ostatnimi zadavacimi podklady, které jsou potifeba k provedeni dila dle této smlouvy, a
prohlasuje, Zze tyto mu byly poskytnuty, a ma zcela jasny pfehled o zplsobu a objemu
praci.

V pfedmétu dila jsou obsazeny vSechny dodavky a vykony, které patfi k plnému
dokonceni dila tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k ucelu, pro
ktery je zhotovovano.

Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci,
aniz by zhotovitel mohl uplatfiovat jakékoliv sankce vici objednateli. V téchto pfipadech
je v8ak povinen projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho pfedani
objednateli po fadném dokonceni dila.

Zménu poddodavatelt oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni
na zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy
poddodavatel bude splfiovat veskeré kvalifikacni pozadavky, které splfioval puvodni
poddodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplyvat obava, Ze novy poddodavatel by mohl provést jemu svéfenou ¢ast dila vadné
nebo jinym zplsobem narusit realizaci dila dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro
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pFipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 100.000,- K&.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pred zapocetim dila, v jeho pribéhu a
po dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavk( objednatele,
s digitédlnim vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti predmétu
dila a jeho ceny. P¥i vyuctovani kazdé ¢asti ceny dila zhotovitel pfilozi k pfislusné fakture
jen pfiméfeny pocet fotografii postihujicich pribéh zhotoveni dané &asti dila. V pfipadé
dil¢ich faktur tedy bude pfilozena zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje
fakturované polozky. V pfipadé téch ¢asti a dodavek dila, které budou v dalSim postupu
zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popf. videozaznam nebo digitalni zaznam) postihujici detailné vSechny
tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném odstranéni
vad a nedodélkd dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji
povede v nedostateéné podrobnosti, budou smluvni strany v pfipadé sporu o kvalitu dila
nebo jeho konkrétni Casti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji
obsah bude pro takovy pfipad smluvnimi stranami povazovan za nesporny.

VIl. PREVZETI DIiLA

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym a uplnym dokonéenim a

predanim prfedmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy objednateli v dohodnutém terminu a
misté bez vad a nedodélkll a po prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych
zarfizeni ¢i systému. Podminkou fadného dokonceni dila a jeho pfedani objednateli je ze
strany zhotovitele i pfedani vSech listin, které se kdilu vztahuji, jako jsou atesty,
protokoly o provedenych zkouSkach, navody Kk pouziti, geodetickd zaméreni,
dokumentace skute¢ného provedeni dila a dal$i dokumenty, z jejichz povahy vyplyva, Zze
se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho Casti, pfipadné dokumenty, kterych je potfeba
k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno Fadné uzivat v souladu s pravnimi predpisy
(pfipadné jsou podminkou vydani kolaudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti, uvedeni dila
do provozu, apod.), a to vSe ve dvou (2) vyhotovenich.

V pripadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila
za dokoncené teprve tehdy, kdyz pozadované zkouSky byly Uspé&sné provedeny a
doloZeny pfislusnymi doklady.

K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7
dni pfed terminem zahajeni pfedani dila. Objednatel zahaji prevzeti dila do 7 dna od
terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahjeni
prejimaciho Fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dnu dfive nez
sjednany termin pfedani dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami.
V pfipadé, ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu
i soupis takovych vad a nedodélkd s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude-li
takovy termin dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dnd ode dne
sepsani predavaciho protokolu. Ve stejném terminu (po¢inaje oznamenim vady) bude
povinen odstranit i pfipadné dal$i vady, které se na dile vyskytnou po dobu odstrafiovani
vad a nedodélkd, zjisténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, Ze jde o
vady, zjisténé pfi predani dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Mize tak ucinit v
pripadé, ze se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vali
objednatele.



VIIl. VADY DILA

8.1.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida relevantnim pfedpisum dle odst. 6.1.
této smlouvy, tedy zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych
podkladech, plathym CSN, pfislusnym stavebné-technickym predpisim, piipadné
pokynum vyrobcl dodanych zafizeni a materidld pro jejich instalaci ¢i aplikaci, pokud
neni zpasobilé k UCelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nemd vlastnosti, které
vyplyvaji z této smlouvy, pfipadné relevantnich pfredpisu nebo divodnych ocekavani
objednatele.

IX. ZARUKA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Zarucni Ihdta pro uplatnéni narokd ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi
stranami dohodnuta na 60 mésici od data rfadného dokonceni dila (tedy od data
predani dila, pfipadné odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjisténych pfi
predani dila). Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které
oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele, bud odstrani bezplatné na
vlastni naklady, nebo za né uhradi objednateli nahradu v nize popsané vysi. Zhotovitel
neprebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé naslednou stavebni innosti
objednatele nebo jim povérené osoby (vyjma plnéni prav objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem pinéni dle smlouvy o dilo a
dale pak nespravnym uzivanim dila. U specifickych ¢asti dila, které Ize samostatné
funkéné oddélit, se smluvni strany mohou pisemné dohodnout (napf. v pfedavacim
protokole), Zze zaruka za takové Casti dila se neposkytuje a Ze tuto ponese dodavatel
takovych zafizeni dle jim stanovenych z&ru¢nich podminek s tim, Ze zhotovitel pfeda
spolu s takovou €asti dila i platny a potvrzeny zarucni list dodavatele takového zafizeni.

Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotiebeni souCasti a na zavady vzniklé
mechanickym poskozenim ¢&i neodbornou manipulaci a péci a dale na poskozeni
Zivelnou udalosti.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se
projevuji. Dale v reklamaci objednatel mize uvést své pozadavky, jakym zplsobem
vadu odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni ndhradu. Volba plnéni je vtomto sméru
sjednana ve prospéch objednatele s tim, Ze pfipadna finanéni nahrada bude stanovena
ve vysi nakladl, které bude objednatel nucen Ucelné vynalozit na odstranéni takové
vady, v€etné pfipadnych souvisejicich ndkladu.

Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadé, Zze ze strany
objednatele neni poZadovéana financni ndhrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy
neprodlené po jejich oznameni, pfipadné v terminu, ktery bude objednatel pozadovat
v oznameni reklamace. Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu narok na
nahradu Skody a u$lého zisku z divodu nefunk&nosti nebo ¢astecné nefunkénosti dila
do doby odstranéni reklamované vady. Naklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych pfipadech az do pfipadného rozhodnuti soudu.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den z&ru¢ni Ihuty se povazuje za v€as uplatnénou.

Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,
je objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam
nebo prostfednictvim treti osoby. Veskeré takto vynaloZzené nebo s odstranénim vady
souvisejici naklady uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel bude vadu
odstrariovat sam, ma pravo nanahradu ve vysi stanovené dle aktualniho ceniku
stavebnich praci URS.
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9.7. Objednatel mé& pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho

predani a které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.

X. UROK Z PRODLENI A UTVRZENI ZAVAZKU (SMLUVNIi POKUTY)

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ohradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli arok z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s Fadnym dokonéenim dila a jeho pfedanim
objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi prejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek této smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno
k odevzdani (tzn., Zze dilo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysSi
5.000,- K¢.

Pokud zhotovitel neodstrani véechny vady a nedodélky dila zjisténé pfi prejimacim fizeni
nebo jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a den prodleni.

Vyplacenim ¢astky rovnajici se smluvni pokuté neni dot€en narok na ndhradu Skody a
nahradu uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozoriuje zhotovitele, ze
financovani dila je kryto mimo jiné i z prostfedkl poskytnuté dotace, kieré se objednatel
zavazal vyuzit doterminu dokonceni dila. Pokud v dusledku prodleni zhotovitele
s dokoncéenim dila nebo v dusledku poruseni jinych jeho povinnosti stanovenych touto
smlouvou nebo relevantnimi pFedpisy, vznikne objednateli povinnost navratit
poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou €astku odpovidajici povinnosti
vratky dotace s pfisluSenstvim (sankénimi odvody) objednateli nahradit.

Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu viéi zhotoviteli, je objednatel
bez dalSiho opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil€i faktury) zhotoviteli.
Pokud tak objednatel u€ini, oznami tuto skute¢nost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENIi SMLOUVY

11.1.

11.2.

11.3.

Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZ neplnéni
opravnuje druhou smluvni stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

a) Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

b) Provedeni dila v dohodnutych terminech.

c) Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvySe pfipustné.

d) Placeni ceny dila objednatelem ve vySi a terminech stanovenych touto smlouvou.

Odstoupeni od smlouvy se fidi obéanskym zakonikem. Zhotovitel ma narok na Uhradu
nakladi za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy, a to vcenach
stanovenych touto smlouvou nebo na zakladé ni. Tento ¢&lanek smlouvy nebude
pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotéen.

Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze organ
Mésta Vimperk rozhodne o nepfidéleni financnich prostfedkl na realizaci dila,
objednateli nebude poskytnut limit finanénich prostfedkl potfebnych k realizaci dila,
zejména nebude-li objednateli poskytnuta dotace na financovani dila dle této smlouvy.
V tomto pfipadé se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednozna&né prokazané
naklady souvisejici s pfipravou a realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Takovymi
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naklady nejsou naklady na ucast v pfipadném zadavacim nebo vybérovém Fizeni Ci
naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vybéru vhodného zhotovitele
objednatelem.

. Objednatel ma pravo omezit rozsah predmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim

nebo zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a
majetkové sankce vici objednateli.

XIl. DALSi UJEDNANI

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonCeni realizace dila doklady
souvisejici s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly
provést kontrolu téchto dokladu. Lhata dle pfedchazejici véty za€ina bézet od 1. ledna
nasledujiciho kalendafniho roku po ukonc€eni realizace dila. Zaroven se zavazuje
poskytnout objednateli potfebnou soucinnost a spolupusobeni pfi provadéni finanéni
kontroly podle ust. § 2e zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a
0 zméneé nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat zejména zakon o zadavani vefejnych zakazkach,
ustanoveni tykajici se pozadavkl uvedenych v relevantnich pfimo pouZitelnych
predpisech Evropské unie (nafizeni Komise (EU) &. 215/2014, nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢&. 1301/2013 a nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 1303/2013), jakoZ i navazujici implementaéni pravni predpisy vydané organy CR, a
soucasné potvrzuje, Ze se seznamil se znénim téchto dokumentu.

Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim adajd v informacnich systémech pro uc¢ely administrace
prostfedkl z rozpoctu EU a prostfedkd narodnich zdroja. Zhotovitel dale souhlasi se
zvefejnénim Udaju podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty
potfebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnd od pozadani objednatele.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, aby plnéni povinnosti dle ¢l. 12.1., 12.2., 123 a 12.4
této smlouvy bylo garantovano i ze strany jeho poddodavatell. V pfipadé, ze néktery
poddodavatel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost pfi plnéni uvedenych
povinnosti, bude za pfipadné poruSeni povinnosti stanovenych vySe popsanymi
predpisy a pravidly odpovidat objednateli sam zhotovitel.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je dotéena smluvni strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé
smluvni strané a vyvolat jednani zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich
pfipadné pravni nastupce.

Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti ztéto smlouvy vyplyvajici
na jinou osobu. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Vstup na stavenid§té maji povolen jen pfimi Ucastnici vystavby, tj. zaméstnanci
zhotovitele a jeho poddodavatelu, pracovnici objednatele zajistujici vystavbu, pracovnici
statniho dohledu, kontrolnich organu, pozvani G&astnici jednani a ur€eni pracovnici
objednatele; projektant v ramci autorského dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho
¢innosti na pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikd objednatele
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12.10.

12.11.

12.12.

Xiil.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

nebo dalSich osob a které pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele by mohly vést k
ohroZeni provozu nebo ohrozeni bezpe¢ného stavu a provozu technickych zafizeni a
objektl. Definuje a preda rizika BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
pFistroje nebo jiné véci, jichz bylo pfi plnéni zavazkl pouzito, a této odpoveédnosti se
nemuze zbavit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro plnéni zavazku vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen
zarfizeni a vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zku$ebnou s doklady
v Ceském jazyce.

Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim standardniho provozu
v nezbytné mife v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI

Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzajemné dohodé
pisemnymi ocCislovanymi dodatky k této smlouvé, podepsanymi opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Jedna smluvni strana se vyjadfi k navrhu dodatku druhé smluvni
strany do 5 dnd ode dne doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy
nepovazuji. Jakakoliv vedlejSi ujednéni, nejsou-li ucinéna v pisemné formé, jsou
neplatna.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu
a kazdéa ze smluvnich stran obdrzi po dvou z nich.

Dal§i vzajemné vztahy, neupravené ve smlouveé, se fidi prislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uverejnéni v Registru smluv, pfi€emz jeji uverejnéni zajisti objednatel.

Pfipadné rozpory vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel
fesit cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, predlozi smluvni strany véc soudu. Smiuvni
strany se dohodly ve smyslu ob&anského soudniho fadu, ze mistné a vécné prislusnym
soudem pro rozhodovani pfipadnych spor mezi smluvnimi stranami je obecny soud
objednatele stanoveny podle pfisluSsnych pravnich pfedpisu.

Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu,
nebude tim dotéena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim.
Smluvni strany se zavazuji, ze vtakovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou
nahradni ustanoveni, ktera budou t€émto neplatnym co mozna nejblizsi a jejichz pomoci
by mohlo byt zaru€¢eno dosazeni hospodarského a pravniho G€elu predchozi dohody.

Smluvni strany prohladuji, Zze tuto smlouvu uzavfely svobodné a vazné, zZe jim nejsou
znamy jakékoliv skute€nosti, které by jeji uzavieni vylu€ovaly, neuvedly se vzajemné v
omyl a berou navédomi, Zze v plném rozsahu nesou veskeré disledky plynouci z
védomé jimi udanych nepravdivych udaja.
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Objednatel:
Ve Vimperku dne 27.03.2024

Mésto Vimperk
Ing. Jaroslava Martanova v.r.

starostka

Zhotovitel:
V Sousedovicich, dne 26.3.2024

ZNAKON, a.s
Bc. Véaclav Oubrecht v.r.
Pfedseda predstavenstva
Ing. Tomas Havlik v.r.
Clen pfedstavenstva

Schvaleno usnesenim Rady Mésta Vimperk €. 369 ze dne 18.03.2024
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