
SMLOUVA O DÍLO
č, smlouvy objednatele: ........,..

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

Objednatel:

článek l.
Sm!uvní strany

Městské služby Vimperk, s.r.o.
Steinbrenerova 612

385 01 Vimperk

Mgr. Bc. Radek Rubeš - jednatelspolečnostiStatutární zástupce

Zástupce ve věcech technických: Mgr. Bc. Radek Rubeš
lč 26b15391
DlČ cz26o153g1
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v óeských
Budějovicích, oddíl C, vložka 9133

Bankovníspojení ČSOg a.s. č.ú.: 217364892/0300
Telefon 388411520
E-mail jednatel.msl@volny.cz

Zhotovitel: PASTELL spo!. s r.o.
Čechova 1247, 25601 Benešov

Statutárnízástupce lng. Juraj Krátsmar-Šmogrovič, jednatel spo|ečnosti
Zástupce pro věci smluvní lng. Juraj Krátsmar-Šmogrovič, jednatel společnosti

lng.Jiří Slanina, ředitel společnosti
zástupce ve věcech technických lng. Jiří Slanina, ředitel společnosti

lč ||i.Y;'j|1 Caban, stavbyvedoucí

DlČ Cz4754g3O1
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl c,
vložka 21200
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú. 2530712110100
Tel 317 721 245
Fax 317 721 245
E-mail info@pastell.cz

Článek !I.
Předmět smlouvy

1, Předmětem smlouvy je kompletní realizace díla - stavby zhotovitelem:



,,Rozšíření skládky TKO Pravětín"
dle projektové dokumentace na rozšíření skládky na 2. a 3.části V.etapy a nabídkového
poloŽkového rozpočtu zhotovitele ze dne 20,2.2024, tvoří přílohu č.,t této smlouvy o dílo.

SouČástí dodávky je i dokumentace skutečného provedení díla. Dokumentace skuteěného
provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné)
podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči. Rozsah dokumentace skutečného provedení
stavby bude obsahovat následující dokumenty:

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- geodetické zaměření dokončeného díla

2, V rámci sjednaného předmětu díla provede zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí
veŠkeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to,
zda jsou obsaŽeny v textové, nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci
sice obsaŽeny nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování a
zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí
předpokládat.

3, Předmětem díla se dále rozumí i provedenívšech geodetických a geotechnických měření a
zkouŠek, provedení stavebních objektů tak, aby vyhovovaly těmto měřením a zkouškám a
splňovaly příslušné normy a také předání všech výsledků měření a zkoušek, prohlášení o
shodě, certifikátŮ, atestů a dalších podkladů v kvalitě a počtu nutném pro úspěšnou
ka|audaci staveb. Předmětem díla je i poskytnutí veškeré potřebné součinnosti a opatření
potřebných dokumentů za účelem vydání pravomocného rozhodnutí o kolaudaci díla ve
smyslu platné legislativy.

4. Smluvní strany se dohodly, že k provedení díla nesmí být použity jiné materiály a
technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavaŽuje
a ruČÍ za to, Že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známb,
Že je Škodlivý a předloží ve smyslu platné právní úpravy prohlášení o shodě výrobků s
technickými předpisy a platnými technickými normami.

5, Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, kteqý je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit,

6. Objednatel má právo vyčlenit kteroukoliv součást předmětu plnění nebo kteroukoliv dodávku
materiálŮ z dodávky zhotovitele a tuto dodat zhotoviteli íormou (vlastní) subdodávky dle
dohody stran, a nebo poŽadovat, aby konkrétní část předmětu plněňí byla zhotoviteli
dodána od dodavatele určeného objednatelem.

7, Pro Případ rozporu údajů ve výše citovaných dokumentech jsou pro označení předmětu
Plněnítéto smlouvy rozhodující údaje uvedené v přiloženém položkovém rozpočtu - příloha
ě.1 této smlouvy. Objednateli pak zhotovitel dílo předá ve stavu, způsobilém užívání
v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době předánív České republice.

článek llt.
Gena prací

1. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná na předmět smlouvy specifikovaný v čl. 1l, této
smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně nezbytnýih nák]adů na
Provádění nutných provizorií a propojení umožňující provozování stávajíóícň zařízení a sítí
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Vareálu objednatele. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o
nejvýhodnější nabídku na provedení stavby,

smluvnícena díla bez DpH
WH21o/o

4.103.276,13 Kč
R61 ÁR7 00 Kň

celková smluvní cena díla včetně DpH 4.964.964,12 Ké

2, Podrobné Členění ceny je uvedeno v položkovém rozpočtu stavby, ktený tvořípřílohu č,,l této
smlouvy o dílo.

3. Cenu lze překročit pouze v případě, že:

a) objednatel bu_de písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného
předmětu plnění zakázky a nejsou obsaženy v položkovém rozpoótu v přiloŽe č. 1 této
smlouvy,

b) Před nebo v průběhu realizace zakázky dojde ke změně sazeb DPH nebo ke změnám
jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.

4. VYskYtne-li se v prŮběhu stavebních prací nutnost provedení víceprací, budou tyto
Projednány a zapsány do stavebního deníku oprávněnými osobami obou smluvních stran.
SouČasně zhotovitel vypracuje na tyto vícepráce do 3 pracovních dní cenovou nabídku,
kterou předložíobjednateli k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení víceprací bude uzavřen
změnový list, který bude následně promítnut do dodatku k této smlouvě o dílo. Za provedené
vícePráce se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu určenou stejnou metodikou a
jednotkovými cenami jako v cenové nabídce zhotovitele. Není-li v nabídce takových nebo
obdobných pracÍ, pak cenu doplní na základě cenové kalkulace zhotovitele a dohody
smluvních stran. Zhotovitel musí mít písemný souhlas s dodatečnou či zvýšenou cenou
udělený objednatelem před zahájením realizace příslušných plnění, iinak nemůže
dodatečnou či zvýšenou cenu požadovat.

5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektové dokumentaci a položkovému
rozPoČtu nebudou objednatelem vyžadovány, a tedy nebudou provedeny, Za dodateěná
omezení se povaŽují i rozdíly mezi skutečností a výkazem výměr, tj. že některé položky
oProti výkazu výměr nebudou provedeny vůbec nebo budou provedeny v menším rozsahu a
mnoŽstvÍ. V případě méněprací bude postupováno obdobně, jako u víceprací dle odst.5
tohoto článku.

6, Drobné změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění a cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku.

7. Fakturace bude prováděna v režimu PDP dle §92 a) zákonačíslo 235/2004 sb. objednatel
ProhlaŠuje, Že veškerá přijatá zdanitelná plnění budou u něj použita výhradhě kjeho
ekonomické činnosti.

Článek lV.
Doba plnění

1. Zahájení stavebních prací: 04l12024

2. Ukončení stavebních prací 0812024

3, D_o_dfenídobyplněnízhotovitelemvrozsahupracídlečl. ll tétosmlouvyodílo(dáletéžjen
,,soD")je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnutě vtéto šmlouvě.'po
dobu Prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, zejména specifikované v ěl. Vlll. této



4.

smlouvy nebo zjiných důvodů na straně objednatele, není zhotovitel vprodlení splněním
závazku provést dílo.

Splněním dodávky se rozumí řádné a úplné dokončení stavby, její předání objednateli a
následné poskytnutí veškeré potřebné součinnosti ěi opatření dokumentů za účelem vydání
pravomocného rozhodnutí o kolaudaci díla nebo jiného obdobného dokladu ve smyslu platné
legislativy. ŘaOnlim a úplným dokončením stavby se rozumí dokončení všech prací
specifikovaných projektem výkazem výměr a splnění podmínek stavebního povolení
v souladu s platnými zákony, techn, normami apod. O předání a převzetí díla zhotovitel
vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10o/o zé
sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve
sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,

čtánek V.
provedení díla

1. Dílo bude provedeno dle předložené projektové dokumentace pro :

,,Rozšíření skládky na2. a 3.částiV.etapy"
popř. s jeho dohodnutými změnami, v tolerancích a náležitostech dle příslušných ČSN, ON a
obecně platných předpisů pro provádění staveb. Veškerá ustanovení technických norem,
která se svým obsahem dotýkají předmětu této smlouvy, jsou pro zhotovitele závazná
v plném rozsahu.

2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu
stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací. Zhotovitel
je povinen písemně popř. zápisem do stavebního deníku vyzvaI objednatele ke kontrole a
prověření pracÍ, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou
předmětné práce zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bezzávažného důvodu
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném
upozornění objednatele, V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele
nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je
povinen tuto práci provést. Zhotovitel před zakrytím podzemních vedení a inženýrských sítí
zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá
objednateli,

3, Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o předání a převzetí budou
uvedeny drobné vady, příp, nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné nedodělky musí být uvedeny
v zápisu o předání a převzetí díla, kde bude rovněž stanoven termín jejich odstranění.
Objednatel přebere dokončené dílo na základě výzvy zhotovitele učiněné min. 3 pracovní
dny před termínem předánía převzetí.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové a předané dílo bude funkční a provozuschopné a bude
dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí díla jako celku je ze strany
objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů,

5. Objednatel zastupuje vlastníka pozemku Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 0,t Vimperk,
ktený je vlastníkem pozemku, na kterém se dílo provádí, Vlastnické právo ke zhotovovanému
dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku é, 8912012 Sb., zejména ustanovením §
2599. Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí jako
součást díla, Veškerá zařízení a materiály apod, jsou ve vlastnictví zhotovitele do doby, než
se stanou pevnou součástí díla dle projektu. Vlastníkem ostatních předmětů díla, které
nejsou s budovanou stavbou pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání
objednateli.
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6. NebezpeČÍ Škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací, až do jejich
dokonČení a předání objednateli, resp. sepsání zápisu o předání a převzetí díla. Forma a
ZpŮsob náhrady škod se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídáza bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků (event. u
svých dalŠÍch subdodavatelů) v prostoru staveniště ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů
v platném znéní a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel
je po dobu provádění díla dále zodpovědný za zflištění bezpečnosti práce, provozu suých
technických zařízeni a vybavení včetně jejich revize, dodržování stanovených provozních a
organizaČních podmínek, zajišt'ujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a
jiných aktivit v lokalitě stavby, Zhotovitel zajistí u všech pracovníků pohybujících se
v prostoru staveniŠtě seznámení s provozním řádem ,,Skládka TKo Pravětín" a s tím
vyplývaj ícími povinnostmi,

8. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z Územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j, MUVPK-VIJP 608/18-PRo. iroŘud
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaloženíveškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat,

9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
Škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotoúitel
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Toto pojištění se zavazuje mít po celou dobu plnění,
vČetně záruČní doby. Objednatel je oprávněn provádět zjišt'ování, zda zhotovitel toto
ustanoveníplní.

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, čSN nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této sm|ouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklády s tím
spojené nese zhotovitel.

1.

Článex v|.
Staveniště, stavební den ík

Objednatel vyzve zhotovitele k předání staveniště a předá zhotoviteli písemně staveniště v
rozsahu podle platného a odsouhlaseného projektu, prosté břemen a překážek faktických i

Právních, vČetně práv třetích osob do 5 dnů od uzavření SOD, nejpozději však 3 ony preo
termínem zahájení prací, O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný pověřenými
zástupci obou smluvních stran,

Při Předání staveniště bude objednatelem vymezen prostor potřebný pro zaYízení staveniště.
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v dobrém stavu, průběžně odstraňovat odpady a
neČistoty vzniklé jeho pracemi a respektovat při tom platnou právní úpravu a místní přeo§isy
o zacházení s odpady,

MÍsta pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci stavby budou předána nejpozději při
předání staveniště.

TrasY PříjezdŮ na staveniště, potřebné pro realizaci stavby budou určeny nejpozději při
předání staveniště.

Zhotovitel je povinen od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a
nedodělkŮ vést stavební deník. Stavební deník musí být veden podle podmínek vyjádřených
vustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a staveb'ním řáou
(stavební zákon), v Příloze č, 5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. v platném znéní a v této smlouvě.
Stavební deník musí být,uložen u stavbyvedoucího v místě plnění a zabezpečen tak, aby
nedoŠlo kjeho poŠkození nebo zničení. Během pracovní doby musí být stavební deník ná
stavbě trvale přístupný. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do
stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den,

a
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kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, Mezi
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo pověřeného zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel,
případně jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele, autorský dozor objednatele),
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zhotovitel se
zavazuje zapisovat denní záznamy do stavebního deníku čitelně. Ve stavebním deníku
musí být na zvláštní straně vypsány odchylky od projektové dokumentace, vícepráce a
méněpráce schválené objednatelem, a dále zúčastnění subdodavatelé.

6, Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD zhotovitel s identifikací
subdodavatele. Subdodavatel může vést i svůj stavební deník, do stavebního deníku
zhotovitele se pak napíše pouze odkaz na stavebnídeník subdodavatele.

7. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele nebo pověřenými
zástupci objednatele, je povinen připojit kzáznamu do 3 prac. dnů své vyjádření, jinak se má
za to, že s obsahem souhlasí.

8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou
organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a věcného
a časového postupu provádění prací.

9, Jestlliže je na stavbě jen občasný technický dozor objednatele, je zhotovitel povinen
nejméně jednou za týden prokazatelně objednateli předat průpis zápisů v deníku.
Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu,je povinen odeslat svoje námitky prokazatelně
zhotoviteli do 3 dnů od doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu
souhlasí.

'10, Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuelní škody způsobené v souvislosti
s výstavbou, musí blit zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do
původního stavu na jeho náklady.

11. Staveniště bude zhotovitelem řádně označeno v souladu s obecně platnými právními
předpisy.

Záv azky" pčJÍ}*:l! zn otov ite l e

1. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při
výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě,

2, Provozní, sociální, případně ivýrobní zaiízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady
na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízeni staveniště jsou součástísmluvní
ceny,

3. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,
vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes
výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude
zhotovitel průběžně bezzbytečného odkladu likvidovatv souladu se zák. č. 185/2oo1 Sb., o
odpadech a o změně něktených dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládánís odpady.

4. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plněnítéto smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude
respektovat dohody oprávněných zaměstnanců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření
dotČených orgánů státní správy, Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na pÍedmět
plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i
zpŮsob Úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro
vypracování dodatku k této smlouvě.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření díla a vytýčení stávajících podzemních vedení a
zajistí napojenístavby na veřejné zdroje (např. plyn, voda, elektrická energie).



článek vlll.
Spo! upůsoben í objednatele

1. Ke dni předání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední
povolení nutná pro provádění požadovaných prací (stavební povolení, vyjádřenísprávců sítí,
vlastníkŮ a uživatelů pozemků apod,), projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních (1 paré
PD do 1 týdne od uzavření smlouvy a další '1 paré k termínu předání staveniště) a další
nutné podklady pro provádění prací.

2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektem,

3, V případě, že dojde ke zpoždění předání staveniště, dohodnou smluvní strany ve smlouvě
novou dodacÍ lhŮtu, přiměřenou délce zpoždění, nedojde-li kjiné dohodě. o předání
staveniště sepíší smluvní strany zápis.

článek lX.
P!atební podmínky

1. Cena díla bude hrazena měsíčně na základě faktur zhotovitele. Součástí faktury je soupis
provedených prací a zjišt'ovací protokol. Fakturované částky musí odpovídai skutečně
provedeným pracím dle této smlouvy, skutečně použitého materiálu k provedení díla dle této
smlouvy, včetně přesunu hmot v daném měsíci.

Faktury zhotovitele formou a obsahem odpovídají zákonu o účetnictví a zákonu o dani z
přidané hodnoty, Musí mít náležitosti daňového dokladu a musíobsahovat:
a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
b) identifikační údaje objednatele včetně lČ a DlČ
c) popis obsahu účetního dokladu
d) datum vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti
e) výši ceny bez daně celkem
0 sazbu daně
9) částku zádržného
h) cenu celkem včetně daně
i) podpis odpovědné osoby zhotovitelej) přílohu - soupis provedených prací, zjišťovacíprotokol
k) číslo smlouvy.

2. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek
a zjiŠťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému
soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady,
vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném irrpade
souPis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad'vrátí
neProdleně k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů
opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli.
Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu
Provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v
PřísluŠném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterlých nedošlo k rozporu.
Bude-li tento soupis, odsouhlasený zástupcem objednatele, doručeň zhotoviteli nejpózději
15. dnem následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za ktený je soupis výstaveň,
sjednává se uskutečnění zdanitelného plnění posledním dnem měsice, za který jó soupis
vYstaven, Nebude-li odsouhlasený soupis doručen nejpozději 15. dnem následujíciho
kalendářního měsíce, sjednává se uskutečnění zdanitelnéňo plnění dnem doručení
odsouhlaseného soupisu zhotoviteli.



3. Zhotovitel vystaví a odešle íakturu - daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději
do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací za uplynulé období.

4. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele
se lhŮtou splatnosti daňových dokladů 30 dnů. Termínem úhrady se rozumí den připsání
prostředků na účet zhotovitele.

5. Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených
příslušných dokladů až do výše 90 % sjednané ceny díla bez DPH. Pozastávka ve výši 10%
ze sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, iesp. po
odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí,

6. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel
oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury
běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

čtánek X.
Vady díla, záruění doba

1. Objednatel se zavazuje kompletní dílo bez vad a nedodělků bránících uvedení díla do
provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdání a převzetí díla. V zápisu bude uveden
oboustranně odsouhlasený termín odstraněníeventuálních drobných vad a nedodělků.

2, Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce 60 měsíců ode dne předání
a převzetí díla, Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu záruky výrobců, nejméně
však24 měsíců.

3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele
nebo jím pověřeného provozovatele, které vznikly v důsledku nedostatečné údržbý a které
byly způsobené živelnými pohromami.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých
objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjisiit, nebo tim,
že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval,

Čtánek Xt.
Podmínky odstranění vad

1. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po jejich
zjiŠtění. Reklamaci provádízásadně písemným způsobem, zaktery se považuje ireklamáce
faxem a e-mailem na adresu a spojenídle této smlouvy.

2, Yady zřejmé při předání a převzetí objednatel reklamuje v rámci přejímacího řízení. Soupis
vad a nedodělkŮ sepsaný v rámci přijímacího řízení a přiložený jako příloha protokolu o
předání a převzetí je řádně uplatněnou reklamací, kterou zhotovitel vyřídí, nebude-li
dohodnuto jinak, bezplatným odstraněním vad.

3, Zhotovitel je povinen zahé4it odstraňování reklamované vady nejpozději do 5 dnů od
doruČení reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která
zpŮsobí havarijní stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 24
hodin.

4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím
k povaze vady, Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, sdélí zhotovitel
objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a je
Pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že zhotovitet neióětí oqediratóti
lhŮtu Pro odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranění vady, platí za
závazný termín odstranění vady termín požadovaný objednatelem v reklamaci.



5, NenastoupÍ-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo vad a nedodělků zjištěných při
Předání a převzetí díla ve sjednané lhůtě, nebo pokud vady ve sjednané lhůtě nóodstianí,'je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornoú právnickou nebo fyzickóu
osobu. VeŠkeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, a to do 21 dnů ode dne
jejich písemného uplatnění u zhotovitele, V případě, že zhotovitel náklady vynaložené na
odstranění v uvedeném termínu objednateli neuhradí, je objednatel oprávněn použít
k zapravení svého nároku pozastávku.

6. Zhotovitelje povinen odstranit i vady, které neuznává, přičemž náklady na odstranění těchto
vad nese zhotovitel až do rozhodnutíve věci.

článek X!t.
Sankce a smluvní pokuty

1. V případě prodlení s dokončením díla, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši
2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

2, V případě prod|ení s poskytnutím součinnosti či neposkytnutí potřebných dokumentů při
kolaudaci díla, mŮže objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5,000, - Kč za každý i
zapoóatý den prod len í a za každý případ n eposkytn utí této součín nosti.

3. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu při předání stavby bude
činit 3.000, - Kč zakaždý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení s nástupem k odstranění nebo s odstraněním vad nebo
nedodělkŮ a reklamovaných vad činí 3.000, - Kč za každou vadu nebo nedodělek, resp.
reklamovanou vadu a každý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou
odstraněny.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury oproti sjednanému termínu je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 o/o z dlužné částky uez ĎpH Ža každý
i započatý den prodlení.

6, Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování.
7. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotěeno. Náhrada škody

bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

čtánek Xtl!.
Odstoupení od smlouvy, výpověd' smlouvy,

1. PoruŠÍ-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbyteěného odkladu
od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující
smlouvu jiŽ pli uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smloúvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za lo, že
porušení podstatné není.

2, Strana mŮŽe od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany
nePochYbně vYPlyne, Že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na vyizvú
oprávněné strany přiměřenou jistotu,

3, OdstouPením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku, Odstoupení od smlouvy se
nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva
na.náhradu Škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, ktere ma vzňleoém t<e
své Povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu
řešení sporů.

4. OdstouPení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. podmínkoú
odstoupení od smlouvy je:



a) vÝzva k poskytnutí dostatečné jistoty druhou stranou, že povinnost bude splněna. Jistotu
je povinná strana poskytnout bez zbytečného odkladu, anebo

b) uPozornění smluvní strany na porušení konkrétní povinnosti, s možností odstoupení od
smlouvy v případě, že v přiměřeně poskytnuté lhůtě nebude zjednána náprava,

5. Objednatelje oprávněn smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

a) je zahájeno insolvenční řízení vůči zhotovitelijako dlužníkovi příslušným soudem,
b) zjistÍ-li v prŮběhu prací, že prokazatelným zaviněním zhotovitele dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o více jak 10 dnů, nebo
dojde přerušení prací o více než 10 dnů,

c) Práce nebo materiál, které v průběhu provádění vykazují opakovaně hrubé nedostatky
kvality nebo budou odporovat smlouvě.

6. Pokud se objednateli nepodaří do zahájení stavby zabezpečitjejí financování, vymiňuje si
objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to bez nároku na náhradu škody a ušjérro Žisku
pro druhou smluvní stranu.

7. Zhotovitelje oprávněn smlouvu vypovědět z těchto důvodů:
a)je zahájeno insolvenční řízení vůči objednateli jako dlužníkovi příslušným soudem,
b) objednatelje v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části o více hež 30 dnů,

8. V případě, Že zhotovitel odstoupí od smlouvy, objednatel uhradí do 30 dnů od data doručení
oznámení o odstoupení od smlouvy zhotoviteli cenu, na kterou má nárok dle této smlouvy po
odečtu toho, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu,

9. V PříPadě , Že na straně zhotovitele v průběhu platnosti této smlouvy je zahájeno insolvenční
řízení s následným zjištěním úpadku zhotovitele, případně s násiedným rozhodnutím o
zruŠení konkurzu z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majeték dlužníka zcela
nePostaČujícÍ, se smluvní strany dohodly, že doplatek ceny díla bude považován za slevu z
cenY díla v dŮsledku nemožnosti zhotovitele plnit povinnosti z této smlouvy (zejména
Provádět odstraňování vad v záruční době). Proti nároku zhotovitele na zaplacen í'zbývající
ceny za dílo (např. doplatek pozastávky) se okamžikem rozhodnutí o způsobu řešení ulacít<u
Či okamŽikem rozhodnutí o zrušení konkurzu z důvodu, že pro uspokojenívěřitelů je majetek
dluŽníka zcela nepostačující, započítává nárok objednatele na slevu z 

-ceny 
díla.

ostat n í il,mi*řsm t o u vy

1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny
touto smlouvou, řídíse ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, v platňém znění.

2. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními
zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se' vyžáoule dohoda o
celém jejich obsahu.

3. DoruČování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na
adresy ÚČastníkŮ, uvedené v této smlouvě, pokud některlý účastník druhbmu nedoručí
PÍsemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude
doručováno na novou adresu.

4. Smluvní strany prohlaŠujÍ, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich
lnaze řeŠit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dito,
PříPadné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší příslušné soudy
cR,

5. Shledá-li ktenýkoliv příslušný soud jakékoli ustanovení této smlouvy neplatným či
nevYnutitelným, zŮstávají zbývqící ustanovení této smlouvy platná a účinná. V tomto piípadě
uzavřou smluvní strany dodatky k této smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných'mózích
bYlY zachovány Či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům-neplatného
či nevynutitelného ustanoven í.
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Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpísu oběma smluvními stranami,
je vYPracována ve Čtyřech vyhotoveních s platností originálu, znichž po podpisu smtouvy
obdrží objednatel 2 paré a zhotovitel 2 paré. přílohy této smlouvy jsou:

Oceněný soupis pracía dodávek (položkový rozpočet)- příloha ě. 1

Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle
jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

ve vimperku dne .?-.,:.,?.93..\ v Benešově one . 
j4,11.:.19?.'!.

Zhotovitel: PASTELL spol. s r.o.
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Objednatel: Městské služby Vimperk, s,r.o,

Mgr. Bc. Radek Rubeš
jednatel společnosti

lng. Juraj Krátsmar-Šmogrovič
jednatel společnosti
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