
 „Plavecký bazén Rumburk-rekonstrukce systému měření a regulace včetně vizualizační centrály

Honeywell”

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:
u objednatele: 142024/ORRI, Č.j. ORRI/14394-24/2147-2024/dagm 
u zhotovitele:…………………

I. Smluvní strany

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:  
Tel., mob.:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, 
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová, 

vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic 
E-mail: , 
Tel., mob.:
(dále jen jako „objednatel“)

Název: JVB Engineering s.r.o.
Sídlo: Komenského 1173, 408 01 Rumburk
IČ: 47287985
DIČ: CZ47287985
Statutární zástupce: Ing. Jan Bradáč
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení KB Děčín, exp. Rumburk 
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Petr Jenšík
E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní
strana“)



II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za
podmínek  níže  uvedených  dílo  „Plavecký  bazén  Rumburk-rekonstrukce  systému  měření  a
regulace včetně vizualizační centrály HONEYWELL“  (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v  čl. IV. této
smlouvy.

Předmětem  díla  je  odstranění  havarijního  stavu  řídícího  systému  a  vizualizační  centrály  s
výměnou celků  nebo částí  systému,  které  mohou  být  využity/zachovány  v  rámci  plánované
generální  rekonstrukce Plaveckého bazénu bez nutnosti jejich  výměny v návaznosti na nové
technologie.

Předmětem díla je:
- Instalace nového rozvaděče DT1

- Instalace kompletního nového řídícího systému Honeywell v rozvaděči DT1

- Instalace vybraných periférií (teplotní čidla)

- Vizualizační centrála včetně operátorského PC

- Software pro řídící systém a vizualizační centrálu

- Odzkoušení a uvedení do trvalého provozu, zaškolení obsluhy

- Projektová dokumentace

- Výchozí revize elektro

2. Součástí díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve
formátu PDF

- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen
jménem  a  příjmením  zpracovatele  dokumentace  skutečného  provedení  stavby,  jeho
podpisem, datem a razítkem zhotovitele. 

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření
skutečného provedení sítí, protokol o vytýčení sítí před zahájením stavby aj.. veškeré práce
a  dodávky  související  s bezpečnostními  opatřeními  na  ochranu  lidí  a  majetku  (zejména
chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona
č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s  případným
odstraněním uvedených závad,

e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. TDS
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provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny
díla, 

f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3. Místo plnění díla je objekt plaveckého bazénu Rumburk, U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk.

4. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci a Nabídce č. 20240065,

který vypracovala JVB Engineering s.r.o. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle Nabídky 

č. 20240065 a projektové dokumentace.

5. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky, snížení  nebo rozšíření předmětu plnění,  musí  být

provedeny podle článku IV. Cena díla, bod 3. až 8. této smlouvy.

6. Bez písemného souhlasu  objednatele  nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou

uvedeny v Nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije

žádný materiál,  o kterém je  v  době užití známo, že  je škodlivý a předloží  ve smyslu  zák.  č.

22/1987  Sb.  prohlášení  o  shodě  výrobků  s  technickými  předpisy  a  platnými  technickými

normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které

budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

III. Termín plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje 

provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: dnem účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv)

b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele

c) Termín dokončení plnění díla: do 31.07.2024

d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění díla

e) Termín vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání dokončeného díla

f) Termín předání dokladů: do 30 dnů od převzetí dokončeného díla

2. Realizace díla bude probíhat 14 dní, dle dohody s ředitelem SRASu Rumburk během odstávky

bazénu. Tímto není dotčena možnost dohody obou smluvních stran na jiném smluvním termínu. 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého

touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu

trvání  překážek  neležících  na  straně  zhotovitele,  není  zhotovitel  v  prodlení  se  splněním

povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
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IV. Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena na základě projektové dokumentace a cenové Nabídky č. 20240065 a

je stanovena jako cena pevná. Celková cena je  uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny

nákladové složky  (zejména materiál,  mzdy,  ostatní  přímé náklady,  odpisy  techniky,  provozní

režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku X. odst. 2,

rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou,

kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Zároveň si objednatel

v souladu  s  §  100  odst.  1  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění

pozdějších předpisů, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny v rozsahu jednotlivých

položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací,  dodávek a služeb, při  zachování

jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění,

kdy budou uhrazeny pouze skutečně změřené a provedené práce. 

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH: 1 587 176,-  Kč 
Výše DPH 21%  333 306,96 Kč
Cena včetně DPH: 1 920 482,96 Kč

(cena slovy: jedenmiliondevětsetdvacettisícčtyřistaosmdesátdva korun českých devadesátšest
haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech1:

a) rozšíření předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plnění dohodnutého ve

smlouvě a  specifikovaného v  projektu pro realizaci  stavby;  změny musí  být dohodnuty v

dodatku ke smlouvě o dílo,

b) zjištění skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je

nezavinil, ani je nemohl předvídat,

c) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. Veškeré  vyhrazené  změny,  vícepráce,  změny,  doplňky  nebo  rozšíření,  které  si  objednatel

dodatečně  objedná  u  zhotovitele,  musí  být  ještě  před  jejich  realizací  vzájemně  písemně

odsouhlaseny  ve  změnových  listech  s uvedením popisu  změn a  jejich  odůvodněním (deníku

víceprací, odpočtů a změn), včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Tyto změny nebudou

měnit celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je

zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí

být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen

uvedených  v oceněném  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazy  výměr zpracovaným  na

1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., a změna závazku smlouvy podle § 222 zákona

č. 134/2016 Sb.
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kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se

bude jednat o práce, které v tomto oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

nejsou  obsaženy,  budou  pro  jejich  ocenění  použity  smluvní  ceny,  jejichž  podkladem  budou

obvyklé ceny používané ve stavebnictví (např. cenové soustavy URS, RTS apod.).

7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento

soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení

může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to,

že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

V. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, v platném znění, sjednají smluvní strany dílčí plnění

za  provedené  práce  a  dodávky.  Dílčí  plnění  odsouhlasené  objednatelem v soupisu  skutečně

provedených prací  (zjišťovací  protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné

zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční

zdanitelné  plnění  dílčí  fakturu,  jejíž  nedílnou  součástí  je  soupis  prací,  odsouhlasených

objednatelem.

2. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost

obce, tj. pro veřejnou správu a nevztahuje se na ni režim § 92a Zákona o DPH a město Rumburk

není pro tento obchodní případ osobou povinnou k dani (tzn. Nakupuje službu včetně DPH).

3. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení.  Za termín

úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele. 

4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, dále pak rekapitulaci

dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.

5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě

se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

6. Podkladem  pro  úhradu  smluvní  ceny  dodaného  díla  je  faktura,  která  bude  mít  náležitosti

daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané hodnoty, v platném znění

(dále jen „faktura“)

7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní

strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

d) označení banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno

e) lhůta splatnosti faktury

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

h) označení útvaru, který případ likviduje
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i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu – položkového výkazu výměr, 

podepsaný oprávněnými osobami

8. V případě prodlení  zhotovování díla  oproti termínům stanoveným v čl.  III.  této smlouvy není

objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla

již zhotovil.

9. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s technickou zprávou a položkovým

rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že

příslušná část díla je provedena řádně v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem

a veškeré vady odstraněny.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník,

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je

povinen  zapisovat  údaje  o  časovém  postupu  prací,  jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek

prováděných  prací  od  technické  dokumentace  apod.  Povinnost  vést  stavební  deník  končí

předáním a převzetím díla.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele

- název, sídlo, IČ objednatele

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku

přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.

4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad

pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska. Nepřipojí-li  některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do

třech (3) pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje

na odsouhlasení  nových prací,  víceprací  či  změn předmětu díla,  u nichž bude nutná dohoda

smluvních stran o ceně.

7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol

a dalších  skutečnostech podle  článku VIII.  odst.  1  shora a tuto skutečnost  písemně oznámit

objednateli. Totéž platí při dokončení díla.

8. Stavební deník má náležitosti uvedené ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb)
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VII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zbavené práv třetích osob nejpozději dva (2) dny před

zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v čl. II. Pokud bude

zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a  čistotu  a  je  povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění

oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel

oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění

pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění  pravomocně uložené sankce

objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo

konečnou fakturou.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru

staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu,

poškození  či  odcizení  materiálu,  strojů,  zařízení  či  jakýchkoli  jiných  věcí  souvisejících

s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel,  pokud takové poškození či  odcizení

neučinil výlučně objednatel.

5. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště a upravit jej do původního stavu.

6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se

zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud

tak  neučiní  je  objednatel  oprávněn  odstranit  nečistoty  a  poškození  na  náklady  zhotovitele.

Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací

a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn

započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li 

obě strany jiné. 

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel  je  povinen prokazatelně vyzvat objednatele,  zápisem do stavebního deníku 3 dny

před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele

si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení

jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly

zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém

případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či

kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora

ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou

či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na
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provedení  zkoušky  či  kontroly,  o  jejímž  konání  nebyl  objednatel  včas  a  řádně  vyrozuměn,

zvýšené  náklady  s  jejich  provedením  za  přítomnosti  zástupce  objednatele  nese  zhotovitel.

Provedení  kontroly  bude  dokladováno  zápisem  do  stavebního  deníku  nebo  samostatným

protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.

2. Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  mající  příslušnou  kvalifikaci.

Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

3. Zhotovitel  je  povinen při  realizaci  díla  dodržovat  veškeré ON, ČSN a  bezpečnostní  předpisy,

veškeré zákony a  jejich prováděcí  vyhlášky,  které  se týkají  jeho činnosti,  bezpečnosti práce,

požární  ochrany  a  ochrany  životního  prostředí.  Pokud  porušením  těchto  předpisů  vznikne

jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu

výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební

činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.).

Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným

adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do

převzetí díla zhotovitel.

6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a

vyhláškou  MŽP  č.  273/2021  Sb.,  o  podrobnostech  nakládání  s odpady.  Při  porušení  této

povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst

oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla

nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či

námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.

9. Při  realizací  díla  bude  zhotovitel  spolupracovat  a  předávat  provedené  dílo  oprávněnému

zaměstnanci  objednatele.  Při  realizaci  a  předávání  díla  budou striktně  kontrolovány použité

materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané technickou zprávou a oceněném soupisu prací,

dodávek a služeb s výkazy výměr. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo

část díla převzata. Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí

sortiment odpovídat původnímu dle technické zprávy a položkového rozpočtu.

10. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta,

případně výkon činnosti koordinátora BOZP,  pokud to stanoví  jiný právní  předpis a  umožnit

osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště.

IX. Bezpečnost práce
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1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru

staveniště  během  realizace  díla.  Po  celou  dobu provádění  díla  zajistí  zhotovitel  bezpečnost

zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody

vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

Zhotovitel  zabezpečí  vybavení  pracovníků  ochrannými  pracovními  pomůckami.  Dále  se

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel

na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany

zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:

- podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění

- Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění

- Vyhl.  Ministerstva vnitra č.  246/2001 Sb.,  kterou se provádí některá ustanovení  požárního

zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění

- Vyhl.  ČÚBP  a  ČBÚ  498/2001  Sb.,  O  evidenci  a  registraci  pracovních  úrazů  a  o  hlášení

provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění

- je  povinen  respektovat  veškerá  bezpečnostní  pravidla,  vydaná  objednatelem.  Zajištění

prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností

zhotovitele

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití

alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky.

Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné

návykové  látky  na  staveništi,  je  povinen  stavbyvedoucí  zhotovitele  dotyčného  pracovníka

okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí

nebo  zástupce  objednatele.  Odvolaný  pracovník  musí  být  nahrazen  nejpozději  do  24  hodin

pracovníkem  jiným.  Pracovníci  zhotovitele  jsou  povinni  podrobit  se  na  žádost  objednatele

dechové  zkoušce  na  přítomnost  alkoholických  nápojů  nebo  jiné  návykové  látky  za  účasti

oprávněného zástupce zhotovitele.  V případě,  že  se  pracovník  zhotovitele  odmítne podrobit

takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

X. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (3) dny předem, kdy bude dílo

připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě

dohodnuto  jinak.  Zhotovitel  předá  zhotovené  dílo  či  jeho  dílčí  část  a  objednatel  převezme

formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně

dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně

převzato.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla zejména:
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- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla

- technické listy výrobků, použitých materiálů

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit

reklamovanou vadu

- stavební deník (případně deníky)

- dokumentaci skutečného provedení

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou

ukončeny řádně a včas a zhotovitel  předal  objednateli  potřebné doklady.  Pokud jsou v této

smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k

podpisu předávacího protokolu.

4. Zhotovitel  splní  svůj  závazek  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením,  úspěšným  provedením

zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků,

které nebrání užívání díla.

5. Nejpozději  při  předání  díla  předá  zhotovitel  objednateli  doklad  o  zajištění  likvidace  odpadu

vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými

zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky, které brání užívání díla, shledané objednatelem při

předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.

7. Zhotovitel  odpovídá  za  kvalitu  a  úplnost  díla.  Kvalita  díla  musí  odpovídat  požadavkům

objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel

zaručuje objednateli  provedení díla  a  jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými

právními,  bezpečnostními,  hygienickými  a  technologickými  předpisy  a  normami  platnými  na

území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s

těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

XI. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po

dobu provádění díla v bezplatném užívání.

2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací  až do jeho řádného

předání a převzetí objednatelem.

XII. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí 24 měsíců. Záruční doba

počíná  běžet  dnem  předání  díla  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  anebo  při  převzetí  díla

s vadami a nedodělky  ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v podepsaném

protokolu o předání a převzetí díla.
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2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, datovou schránkou, popř. e-

mailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou

vady  popsány  a  uvedeno,  jak  se  projevují.  Dále  v  reklamaci  může  objednatel  uvést  své

požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále

objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude

reklamace projednána.

3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději

do 14 dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě,

že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do

48 hodin.

4. Reklamaci  lze  uplatnit  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž  i  reklamace  odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do pěti (5) dnů po obdržení reklamace

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Záruční  doba  neběží  po  dobu,  po  kterou  probíhá  řízení  o  reklamaci,  tj.  ode  dne  uplatnění

reklamace  do  dne  vyřízení  reklamace  zhotovitelem.  Dnem  vyřízení  reklamace  je  den,  kdy

objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

7. V  případě,  že  vady  na  díle  způsobené  zhotovitelem budou příčinou  vad  vzniklých na  jiných

částech díla,  má objednatel  právo přeúčtovat  zhotoviteli  veškeré náklady související  s  jejich

odstraněním.

XIII. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemným,  oboustranně  potvrzeným  ujednáním,  výslovně

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k

podpisu smlouvy.

3. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu,

má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost

zaplatit smluvní pokutu. 

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

a) Podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou, v případech stanovených

touto  smlouvou  a  v případě,  je-li  podán  insolvenční  návrh,  nebo  v insolvenčním  řízení

příslušným  soudem  pravomocně  rozhodnuto  o  úpadku  zhotovitele  nebo  je-li  insolvenční

návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. 

b) Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje též neplnění sjednaných termínů a

dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy zejména:
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- neprovádí-li  zhotovitel  dílo  řádně  a  kvalitně  ani  v přiměřené  lhůtě  která  mu  byla

poskytnuta k nápravě, přičemž tato lhůta nesmí kratší než 10 kalendářních dnů, 

- prodlení  zhotovitele  s plněním  termínů  dle  článku  III.  této  smlouvy  převyšující  

10 kalendářních dnů, 

- nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty k dokončení díla,

- nedodržení harmonogramu provádění díla, 

- opakované nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla, 

- opakované nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště,

4. Chce-li  některá  ze  stran  od  této  smlouvy  odstoupit  na  základě  ujednání  z  této  smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,

ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana

od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

5. Odstoupení  od smlouvy  musí  být  učiněno písemně a  doručeno prokazatelně  druhé  smluvní

straně.  Účinky  odstoupení  nastávají  dnem  doručení  písemného  oznámení  o  odstoupení.

Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým

ze  způsobů  uvedených  v  odst.  2.  a  3.  tohoto  článku  smlouvy  budou  řídit  příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených

prací a zabudovaných materiálů.

6. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to,

o  co  se  prováděním díla  obohatil.  Nedojde-li  k  dohodě o  hodnotě  tohoto  obohacení,  bude

oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

7. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů

na  straně  zhotovitele  a  tím  pádem  nutnosti  dokončení  díla  jiným  zhotovitelem  a  vlivem

nedodržení termínu dokončení díla.

8. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za

trvání smlouvy vznikly.

XIV. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně

objednatele,  sjednává se  smluvní  úrok ve  výši  0,05 % z  ceny fakturované částky  za  každý i

započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném v čl. III. bod 1, písm. d)

této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05 % z ceny fakturované

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli,  že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na

dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže
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tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel

oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním

až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je

objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

5. Za nesplnění  termínu vyklizení  staveniště  dle  ustanovení  článku VII.  odst.  5 této smlouvy je

zhotovitel  povinen zaplatit objednateli  smluvní  pokutu ve výši  1.000 Kč za  každý i  započatý

kalendářní den prodlení.

6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den

prodlení.

7. Za  prodlení  s  nástupem  k  vyřizování  reklamovaných  vad  je  zhotovitel  povinen  zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši  1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl

objednatel  povinen zaplatit  z  důvodu nedodržení  podmínek pravomocných  rozhodnutí nebo

závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

9. Povinnost  zaplatit  jednotlivé  dohodnuté  smluvní  pokuty  nemá  vliv  na  povinnost  náhrady

způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

10. Všechny  smluvní  pokuty  podle  této  smlouvy  je  objednatel  oprávněn  započítávat  proti

fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

XV. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.

2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu,

nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní

pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu

účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel

právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení části díla poddodavatele. V každém případě však

zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla, jako by ho prováděl on sám. 

4. Pro případ odpovědnosti za škody  způsobené při  činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou

na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou ob-

jednateli či třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů,

a to na pojistnou částku ve výši nejméně 5 milionu Kč.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu

jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
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6. Zhotovitel  je  povinen  přečíst  projektovou  dokumentaci  a  na  případné  nedostatky  a  vady

upozornit objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstranění a tento

soupis předat objednateli.  

7. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele – ve věcech technických: 
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
Ing. Petr Voldřich, ředitel SRAS Rumburk
za zhotovitele – ve věcech technických:
Stanislav Havlík, vedoucí projektant a technik

8. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k

čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a

zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.

9. Pokud  činností  zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  jiným  subjektům  z

důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je

zhotovitel  povinen  bez  zbytečného odkladu  škodu odstranit,  není-li  to  možné,  pak  finančně

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování

odpadů  a  nečistot,  vzniklých  prováděním  díla,  a  to  i  na  veřejných  komunikacích,  střežení

staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli

přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

11. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004

Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

13. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a

to  šedou  barvou  zvýraznění  textu.  Smluvní  strana,  která  smlouvu  zveřejní,  za  zveřejnění

neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

14. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění  v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1

zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
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2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá  ze  smluvních  stran  obdrží  smlouvu  v elektronické  formě  s uznávanými  elektronickými

podpisy smluvních stran.

3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých

je příslušný soud v Děčíně.

4. Práva a  povinnosti smluvních  stran  v  této  smlouvě výslovně neupravená se  řídí  příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti

a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

6. Tato smlouva byla schválena na 44. schůzi Rady města Rumburk dne 27.03.2024, usnesením č.

797/2024/RM44.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka č. 20240065

V Rumburku dne: V……………………dne: ………

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:

Jiří Pimpara Ing. Jan Bradáč
místostarosta města Rumburk jednatel
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Ing. Jan 

Bradáč

Digitálně 

podepsal Ing. Jan 

Bradáč 

Datum: 2024.04.02 

16:28:20 +02'00'

Jiří 
Pimpar

a

Digitálně 

podepsal Jiří 
Pimpara 

Datum: 

2024.04.03 

10:14:42 +02'00'
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PLAVECKÝ BAZÉN RUMBURK 

 
CENOVÁ NABÍDKA - 20240065 

 
 

 
REKONSTRUKCE SYSTÉMU MĚŘENÍ A REGULACE 

VČETNĚ VIZUALIZAČNÍ CENTRÁLY HONEYWELL 

 

 

Zadavatel:  

 Správa rumburských areálů sportu – SRAS 

 U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk 

 info@srasrumburk.cz 

 IČ: 05708737 
 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Petr Voldřich 
ředitel 

 

 

Datum zpracování: 

07.03.2024 
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1.  Základní údaje o uchazeči 
 

Obchodní jméno: JVB Engineering s.r.o. 

Sídlo:   Komenského 1173, 408 01 Rumburk, Česká republika   

Bankovní spojení: KB Děčín exp. Rumburk 

číslo účtu:  

IČO:   47287985 

DIČ:   CZ-47287985 

 

Obchodní rejstřík při Krajském soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3291 
Web-site:     www.jvb.eu  
 
 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:          Ing. Jan Bradáč 

jednatel společnosti 
Tel.:     

 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech nabídky:           Petr Jenšík 

technický ředitel 
Tel.:      

 
 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:        Stanislav Havlík 

vedoucí projektant a technik 
Tel.:   

 
 
 
2.  Platnost nabídky, obchodní podmínky, termín realizace 
 
Cenová nabídka je platná do 22.04.2024. Obchodní podmínky dle uzavřené smlouvy o dílo.  
Termín realizace po dohodě stanovena na 01.07. – 14.07.2024. 
Podmíkou pro dodržení tohoto termínu je zaslání objednávky (uzavření smlouvy o dílo) 
nezpozději do 22.04.2024. 
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3. Základní popis – rozsah díla 
 

Cílem návrhu (předmětem díla) je odstranění havarijního stavu řídícího systému a 
vizualizační centrály s výměnou celků nebo částí systému, které mohou být 
využity/zachovány v rámci plánované generální rekonstrukce Plaveckého bazénu bez 
nutnosti jejich výměny v návaznosti na nové technologie. 

Cenová nabídka zahrnuje komplexní modernizaci řídícího systému HONEYWELL včetně 
vizualizační centrály v níže uvedeném rozsahu. Předmětem díla je rovněž instalace nového 
rozváděče DT1, ve kterém bude řídící systém osazen včetně souvisejících prvků.  

Modernizace periférií bude provedena pouze částečně v rozsahu stanoveném zadavatelem 
a následnou smlouvou o dílo. Nyní v nabídce uvedena pouze výměna teplotních čidel.  

Regulační ventily se servopohony nejsou předmětem cenové nabídky. Tyto se v minulosti 
průběžně měnily a bude tedy potřebné společně se zadavatelem určit rozsah jejich další 
navazující výměny. V rámci modernizace se předpokládá komplexní výměna regulačních 
ventilů včetně servopohonů (součást dodávky technologie). 

V případě, že dojde v budoucnu v rámci generální rekonstrukce Plaveckého bazénu 
k rozšíření nebo úpravy technologie bude možné navrhovaný řídící a vizualizační systém 
rozšířit nebo upravit dle požadavků. Jedná se o volně rozšiřitelný a programovatelný 
systém, takže následné úpravy neznamenají technický problém. 

Rozsah cenové nabídky: 

- instalace nového rozváděče DT1 

- instalace kompletního nového řídícího systému HONEYWELL v rozváděči DT1 

- instalace vybraných periférií (teplotní čidla) 

- vizualizační centrála (včetně operátorského PC) 

- software (pro řídící systém a vizualizační centrálu) 

- odzkoušení a uvedení do trvalého provozu, zaškolení obsluhy 

- projektová dokumentace 

- výchozí revize elektro 

 

Cenová nabídka nezahrnuje (zůstává stávající): 

- silový rozváděč RMS1 

- ovládací skříně MS 

- vybrané periférie (servopohony) – budou případně doplněny dle požadavku 

- kompletní související kabeláže a instalace 
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4.  Cenová nabídka 
 
Řídící systém: 

                                                                                                                      
Č. Popis Vým. MJ Cena/MJ Celkem

1
Optimizer Advanced Niagara Controller s 1+3 Ethernet rozhraním 
(1x Isolated & 3x Switched), 3 RS485 rozhraní, HMI port, & I/O 
rozšíření

1 ks 53 370,00 Kč          53 370,00 Kč 

2
Licence pro datové body regulátor Honeywell MaR (Global Points 
+ PanelBus)

1 ks 48 210,00 Kč          48 210,00 Kč 

3
16UIO IO Modul bez HOA displeje, Serial komunikace, šroubové 
svorky

9 ks 29 940,00 Kč        269 460,00 Kč 

4
8DO IO Modul bez HOA displeje, C/O Relé, Serial komunikace, 
šroubové svorky

6 ks 16 940,00 Kč        101 640,00 Kč 

5 Napájecí adaptér I/O & Serial komunikace 2 ks 2 060,00 Kč            4 120,00 Kč 

6 SW aplikační - Technologie, TUV (náhrada XL100.B2) 24 h 1 200,00 Kč          28 800,00 Kč 

7 SW aplikační - sahara, ofuky (náhrada XL100.B1) 26 h 1 200,00 Kč          31 200,00 Kč 

8 SW aplikační - VZT1, VZT2, VZT3 (náhrada XL100.B3) 36 h 1 200,00 Kč          43 200,00 Kč 

9
Kanálový snímač teploty s připojovací přírubou - kabelové 
připojení (kabel 5m), NTC20k, -30..80°C, ponor 150 mm, IP65

13 ks 1 880,00 Kč          24 440,00 Kč 

10 Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP65 8 ks 1 460,00 Kč          11 680,00 Kč 

11
Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC20k, -
40..150°C, IP65

3 ks 1 880,00 Kč            5 640,00 Kč 

12
Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC20k, -
40..150°C, IP65

9 ks 1 640,00 Kč          14 760,00 Kč 

13 Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 2 ks 1 770,00 Kč            3 540,00 Kč 

14
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40 - 400 Pa, včetně
příslušenství

16 ks 2 196,00 Kč          35 136,00 Kč 

15

Rozváděč DT1 řadový rozváděč IP55, 2 křídlé dveře, 
2000x1200x400 mm včetně bočnic a podstavce, RAL7035, náplň 
dle PD (vypínače, stykače, tepelné relé, páčkové ovládače, LED 
signálky, relé, svorky, jističe, atest

1 ks 149 460,00 Kč        149 460,00 Kč 

16 Montážní práce - rozváděč DT1, řídící systém, periférie 240 h 890,00 Kč        213 600,00 Kč 

17 Individuální zkoušky a uvedení do provozu, zaškolení 50 h 1 200,00 Kč          60 000,00 Kč 

18 Výchozí revize elektro 20 h 1 000,00 Kč          20 000,00 Kč 

19 Projektová dokumentace 3,5 % 11 160,00 Kč          39 060,00 Kč 

20 Režijní náklady 2,0 % 11 160,00 Kč          22 320,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 1 179 636,00 Kč

DPH 21% 247 723,56 Kč
Cena celkem včetně DPH 1 427 359,56 Kč
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Vizualizační centrála: 

                                                                                                                      
Č. Popis Vým. MJ Cena/MJ Celkem

1
PC Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano, monitor Lenovo 27", UPS 
záložní zdroj,

1 ks 41 190,00 Kč          41 190,00 Kč 

2 Grafická centrála Honeywell Arena NX - Licence pro DB 1 ks 116 250,00 Kč        116 250,00 Kč 

3
Instalace dispečerského PC SW BMS vč. OS a parametrizace 
PC

1 ks 5 400,00 Kč            5 400,00 Kč 

4 BNA převodník Honeywell pro C-Bus/LAN* 1 ks 51 100,00 Kč          51 100,00 Kč 

5 Vizualizační software včetně implementace do dispečinku 772 bod 200,00 Kč        154 400,00 Kč 

6 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy 26 h 1 200,00 Kč          31 200,00 Kč 

7 Režijní náklady 2,0 % 4 000,00 Kč            8 000,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 407 540,00 Kč

DPH 21% 85 583,40 Kč
Cena celkem včetně DPH 493 123,40 Kč

 
 
 
 
Celková rekapitulace rozpočtu: 

                                                                                                                      
Č. Popis Vým. MJ Cena/MJ Celkem

1 Řídící systém 1 ks 1 179 636,00 Kč     1 179 636,00 Kč 

2 Vizualizační centrála 1 ks 407 540,00 Kč        407 540,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 1 587 176,00 Kč

DPH 21% 333 306,96 Kč
Cena celkem včetně DPH 1 920 482,96 Kč

 
 
 
Poznámka: 
 

1) nabídka na Řídící systém aktualizována na nejnovější typ regulátoru a moduly 
Honeywell  

2) nabídka rozšířena o jeden řídící modul pro integraci dávkování chlóru 
3) nabídka rozšířena o vizualizaci odečtů 4 průtokoměrů a 2 dávkování chlóru 
4) pod čarou uvedeno volitelné příslušenství – dotykový displej pro montáž do 

rozváděče nebo na dveře rozváděče (viz dále) - nepovinné 
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Volitelné příslušenství: 
 

Č. Popis Vým. MJ Cena/MJ Celkem

1
Dotykový HMI displej pro montáž na lištu DIN nebo do dveří 
rozvaděče

1 ks 18 100,00 Kč          18 100,00 Kč 

2 SW práce displej 5 h 1 200,00 Kč            6 000,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 24 100,00 Kč

DPH 21% 5 061,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 29 161,00 Kč

 
Cenová nabídka nezahrnuje: 
 

1) regulační ventily vč. servopohonů (stávající, částečně v minulosti měněné)  
2) silový rozváděč RMS1 a ovládací skříně MS (stávající) 
3) silové napájení technologie včetně příslušného silového ovládání (stávající) 
4) kompletní související kabeláže a instalace (stávající) 

 
Přehled stáv. regulačních ventilů se servopohony (není předmětem cenové nabídky): 
 

Č. Popis Vým. MJ 

1 Reg. ventil + servopohon ML7984 8 ks

2 Reg. ventil + servopohon ML7284 2 ks

3 Reg. ventil + servopohon ML6184 6 ks

4 Reg. ventil + servopohon ML6174 5 ks

5 Reg. ventil + servopohon M7410 4 ks

 
 
 
5. Všeobecné 
 

Všechny ceny jsou uváděny v českých korunách bez DPH. Nabídkové ceny jsou navrženy 
jako nejvýše přípustné, překročitelné pouze v případě změny v rozsahu díla. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla. 

 

S pozdravem 

 

Petr Jenšík        JVB Engineering, s.r.o. 
technický ředitel       Komenského 1173  
Mobil:       408 01 Rumburk   
E-mail:      www.jvb.eu 
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