

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1342/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Studénka** při ručním podbíjení příčných a výhybkových pražců a pročištění štěrkového lože, výměně pojezdových součástí výhybky. Dle přílohy č. 2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměř oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

498 489,00 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01. 04. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 04. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 13

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 10,11

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 25. 03. 2024