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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DOZ Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení 

LDP Lokální detekce požáru 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu „Implementace ETCS Regional 

Nižbor - Rakovník“ podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a 

neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu 

(dále jen „Pravidla“).  

1.1.2 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna podle Pravidel včetně všech stanovených příloh. 

Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije 

pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, 

státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Dokumentace ZP bude zpracována ve 

vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je ke stažení na Portálu 

modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.1.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ.  

1.1.4 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. těchto ZTP) a mapových podkladů, nezbytných ke zpracování 

ZP.  

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem díla je výstavba traťové části ETCS úrovně 1 v módu Limited Supervision za účelem 

zvýšení bezpečnosti drážní dopravy a splnění požadavků interoperability.  

1.3 Umístění stavby  

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 174 Rakovník – Beroun. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300232 

Kraj Středočeský 

Okres Beroun, Rakovník 

Katastrální území Nižbor [704687], Žloukovice [797669], Sýkořice 

[761737], Račice nad Berounkou [737313], Újezd 

nad Zbečnem [773794], Roztoky u Křivoklátu 

[742554], Křivoklát [676390], Velká Buková 
[778257], Městečko u Křivoklátu [693316], Kalubice 

[662313], Pustověty [736961], Ryšín [651451], 

Chlum u Rakovníka [651443], Pavlíkov [718327], 

Rakovník [739081]  

 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1 Správcem trati je OŘ Praha. 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. R – dráha regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 341 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 520E 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 174 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu
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Číslo traťového a definičního úseku 0761D1 žst. Nižbor; 076108 Nižbor – Zbečno; 

0761E1 žst. Zbečno; 076110 Zbečno - Roztoky u 

Křivoklátu; 0761F1 žst. Roztoky u Křivoklátu; 
076112 Roztoky u Křivoklátu – Lašovice; 0761H1 žst. 

Lašovice; 076116 Lašovice – Rakovník; 0761I1 žst. 

Rakovník; 0761IA žst. Rakovník 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 70 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace 

2.1.1 Dokument „Podmínky a technické požadavky přípravy nebo implementace traťové části 

ETCS úrovně 1 v módu Limited Supervision“, č. j. 78058/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 

15. 12. 2022. 

2.2 Související podklady a dokumentace  

2.2.1 Na vyžádání Zhotovitele poskytne SŽG prostřednictvím AZI-Investora dostupné 

geodetické a mapové podklady pro ZP do hranice dráhy z archivu v rozsahu TÚ 0761 km 

9,400 – 43,300.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi: 

a) „Modernizace ŽST Rakovník“ (stavba v přípravě DUSP+PDPS, předpoklad 

realizace 2026-2027) 

b) „Implementace ETCS Regional Beroun - Nižbor“ (stavba v přípravě, předpoklad 

realizace 11/2024) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace navrhne technické řešení dle dokumentu „Podmínky a technické 

požadavky přípravy nebo implementace traťové části ETCS úrovně 1 v módu Limited 

Supervision“, viz příloha č. 7.1.33 těchto ZTP. 

4.1.2 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. těchto ZTP. Popis vazby na JZP ŽDC bude popsán v samostatné kapitole ZP. 

4.1.3 V celém dokumentu VTP/ZP/08/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 [42]“ 

nahrazuji odkazem na „Pravidla [42]“. Odkaz [42] v článku 7.2 Platné obecně závazné 

právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se nahrazuje 

následujícím zněním: „[42] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 
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4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle směrnice SŽ SM011 a dokumentu čj. 

78058/2022-SŽ-GŘ-O14, viz příloha č. 7.1.33 těchto ZTP 

4.2.2 V rámci dopravní technologie bude vypracováno kapacitní posouzení traťových kolejí 

v souladu se směrnicí SŽDC SM124 Zjišťování kapacity dráhy, a to pro všechny relevantní 

traťové úseky. 

4.2.3 Dokumentace ověří výhledový rozsah dopravy, pro který bude zpracován grafikon 

vlakové dopravy. Budou uvedeny parametry typových vlaků ve výhledovém stavu 

a kvantifikovány úspory cestovních a jízdních dob. 

4.2.4 V rámci dopravní technologie bude stanoven a potvrzen rozsah nově zabezpečených 

dopraven ve vazbě na postradatelnost kolejiště. Zároveň bude v rámci dopravní 

technologie stanoven a potvrzen požadovaný dopravní program v předmětných 

dopravnách. Bude prověřena využitelná délka dopravních kolejí a nástupišť 

v dopravnách, které budou vybaveny SZZ. V jednotlivých ŽST bude posouzena poloha 

stávajících nástupišť včetně polohy úrovňových přechodů vzhledem k bezpečnosti 

cestujících při jejich nástupu a výstupu do/z vlaků osobní dopravy. 

4.2.5 Výhledový rozsah osobní a nákladní dopravy bude odsouhlasen Správou železnic GŘ O6. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 SZZ ŽST Nižbor RZZ AŽD71 izolace 8,245 – 11,085 (PN) 

4.3.1.2 Traťový úsek Nižbor – Zbečno. Bez TZZ; PZZ P2321 (ARE); izolace 15,014-

17,640 (PN) 

4.3.1.3 SZZ Zbečno Elektromechanické (ústřední stavědlo); izolace 17,640-18,860 

(PN); staniční PZZ P2322 

4.3.1.4 Traťový úsek Zbečno – Roztoky u Křivoklátu. Bez TZZ. PZZ P2323 a P2324 

zabezpečené kříži. P2325 uzamčené mechanické závory. Izolace 18,860 – 

19,650 (PN) 

4.3.1.5 Roztoky u Křivoklátu. SZZ AŽD71; izolace 24,555 - 27,734 (PN) 

4.3.1.6 Traťový úsek Roztoky u Křivoklátu – Lašovice. Bez TZZ; PZZ P2326 (PZZ-K) 

s přejezdníky ; P2327 uzamčené mechanické závory; izolace 28,940-30,440 

(PN) 

4.3.1.7 ŽST Lašovice SZZ AŽD71; izolace 34,479 - 37,358 (PN) 

4.3.1.8 Traťový úsek Lašovice – Rakovník. Bez TZZ; P2338 uzamčené mechanické 

závory. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Předmětem stavby je výstavba a implementace vlakového zabezpečovacího 

systému ETCS L1 LS v traťovém úseku Nižbor - Rakovník na stávající 

infrastruktuře podle souboru specifikací č. 3.6.0. (základní specifikace 3, verze 

2) systémové verze 2.1. 

4.3.2.2 Stavba navazuje na RG "Implementace ETCS Regional Beroun - Nižbor" a 

"Modernizace ŽST Rakovník" v rámci kterých bude vybudován systém ETCS L1 

LS. Předmětem stavby bude odstranění vstupů do oblasti ve stanicích Nižbor a 

Rakovník v koordinaci s navazujícími stavbami (viz 3.1.2). 

4.3.2.3 V rámci stavby se doplní 2x RZZ AŽD71 v ŽST Lašovice a ŽST Roztoky u 

Křivoklátu o přepínatelné balízy a LEU.  
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4.3.2.4 V ŽST Zbečno bude nahrazeno stávající elektromechanické zab. zař. za nové 

SZZ 3. kategorie s plnou kontrolou volnosti dopravních kolejí pomocí počítačů 

náprav a doplněny přepínatelné balízy a LEU.  

4.3.2.5 Součástí stavby bude dobudování TZZ 3. kategorie včetně zřízení PZZ u 

přejezdů zabezpečených kříži, případně které nevyhovují platným normám a 

předpisům (kapitola 4.7). U nových TZZ a PZZ se předpokládá výhradní použití 

počítačů náprav pro vyhodnocování volnosti kolejových úseků. Vzhledem k 

existenci přejezdů zabezpečených PZM na řešených mezistaničních úsecích bude 

nuné zřízení vazby PZM do TZZ nebo zadání dokumentovaného úkonu při stavění 

odjezdové vlakové cesty.  

4.3.2.6 Budou vybudovány balízové skupiny a LEU jednotky v souladu s dokumentem 

čj. 78058/2022-SŽ-GŘ-O14, viz příloha č. 7.1.33 těchto ZTP. 

4.3.2.7 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 

diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí 

vycházet z koncepce TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

4.3.2.8 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, 

vyhovovující TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou 

rozmístěny optimalizovaně ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii. 

4.3.2.9 Součástí bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích zařízení. 

4.3.2.10 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s 

ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních 

inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.3.2.11 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové 

úseky bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné 

a dočasné stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 ŽST Nižbor INOMA MZ 10; VT Hýskov–Nižbor; VT Nižbor – Zbečno; VP-L; VP-S; 

hodinová ústředna  

4.4.1.2 ŽST Zbečno INOMA MZ 10; VT Nižbor–Zbečno; VT Zbečno-Roztoky; hodinová 

ústředna  

4.4.1.3 ŽST Roztoky u Křivoklátu INOMA MZ 10; VT Zbečno–Roztoky; VT Roztoky – 

Lašovice; VP-L; VP-S; hodinová ústředna  

4.4.1.4 Zastávka Křivoklát; hodinová ústředna 

4.4.1.5 Zastávka Městečko; hodinová ústředna 

4.4.1.6 ŽST Lašovice INOMA MZ 10; VT Roztoky–Lašovice; VT Lašovice-Rakovník; 

hodinová ústředna  

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Nové výkopy pro kabelizaci jsou předpokládány v celém rozsahu stavby. 

4.4.2.2 Optické kabely budou vycházet z potřeb technického návrhu. Pro připojení 

technologie preferovat připojení přes optické kabely. Optická kabelizace bude 

navržena v souladu s TS1/2022-SZ. 

4.4.2.3 Veškerá metalická kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 

ed.2, tj. s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení 

ostatních inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 

25 kV. 

4.4.2.4 Optické kabely budou zakončeny v ODF a metalické kabely v zářezových 

panelech. Obsazení kabelů bude v souladu podklady vydanými O14 GŘ. 
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4.4.2.5 Technologie bude umístěna v rekonstruovaných prostorech nebo kontejnerech 

(zastávky). Místnosti budou vybaveny klimatizací průmyslového typu a bude 

proveden tepelný výpočet chlazení. Velikost místnosti bude   umožnovat další 

rozšíření o nové technologie. V technologických místnostech nesmí být 

technologie třetích stran. Technologie bude umístěna v rack skříních velikosti 

800x800 mm resp. 600x800 mm výšky 47U/45U a v řadách, tak aby mohl být 

zajištěn oboustranný přístup. Racky budou uzemněny vodičem Cu 16 mm2.  

4.4.2.6 Bude navrženo doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů v souladu 

s TS2/20028-ZSE v platném znění. 

4.4.2.7 Prostory s technologickým zařízením dráhy (sdělovací, zabezpečovací) 

umisťované do stávajících budov či nových technologických objektů, budou 

vybaveny LDP s hlásiči požáru volenými dle souboru norem ČSN EN 54 jako 

součást systému PZTS. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 V úseku Nižbor – Rakovník není trakční vedení. 

4.5.1.2 V ŽST Zbečno, Roztoky u Křivoklátu a Lašovice není EOV 

4.5.1.3 V úseku Nižbor – Rakovník je napájení z rozvodů nn nadřazeného distributora. 

4.5.1.4 V úseku Nižbor – Rakovník je osvětlení z roku 1961-1994 na hraně životnosti 

mimo Křivoklátu 2015 a Újezdu nad Zbečnem 2023. 

4.5.1.5 V úseku Nižbor – Rakovník osvětlení není zavedeno do DDTS. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně 

dimenzované přípojky NN základní a náhradní napájecí sítě technologií 

sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Pokud bude pro napájení těchto 

technologií nutno upravit nebo doplnit napájení (např. zřídit UPS), bude toto 

součástí stavby V případě, že bude nutné technologie sdělovacího zařízení, 

zabezpečovacího zařízení a silnoproudé zařízení přemístit, bude prověřeno 

vnitřní uzemnění v technologických místnostech i dimenze přívodních kabelů. 

4.5.2.2 Pro zabezpečení napájení nového nebo stávajícího PZS bude nutné zajistit a 

navrhnout kompletně novou přípojku NN.  

4.5.2.3 Napájení zařízení PZS (rozvaděč NN pro RD) se vybaví přívodkou (přes 

přepínač), pro možnost připojení náhradního mobilního zdroje. 

4.5.2.4 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 

ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽ E8 – Předpis pro provoz 

zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, ve platném znění od 

1.5.2013. 

4.5.2.5 Dokumentace prověří možnost osazení elektrických ohřevů výhybek 

v dopravnách Zbečno, Roztoky u Křivoklátu a Lašovice na výhybky užívané při 

tvorbě vlakových cest. Rozvaděče REOV budou vybaveny řídícími jednotkami. 

Systém EOV bude zapojen do systému dálkového ovládání a diagnostiky dle TS 

2/2008-ZSE. 

4.5.2.6 V případě, že dojde k rekonstrukci nástupišť, bude na nich vybudováno nové 

venkovního osvětlení nástupišť a přístupových komunikací pro cestující dle ČSN 

EN 12 464-2 a předpisu SŽ E11 na základě zpracování Protokolu o určení 

venkovního osvětlení dráhy dle předpisu SŽ E11. Ovládání osvětlení bude 

navrženo se zapojením do systému dálkového dohledu a diagnostiky dle TS 

2/2008-ZSE. 
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4.5.2.7 Klientské pracoviště dispečerů (včetně ED) a určené pracoviště údržby OŘ 

budou aktualizována (doplněna o nové technologické systémy), podle TS 

2/2008 – ZSE.  

4.5.2.8 V případě nutnosti bude doplněno nebo navrhnuto nové DŘT. Dále budou 

vybrané technologické systémy začleněny do DDTS v souladu s TS 2/2008-ZSE. 

DDTS bude předmětem části sdělovacího zařízení. 

4.6 Nástupiště 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V úseku mezi Nižborem a Rakovníkem se nachází 7 zastávek – Žloukovice, 

Račice nad Berounkou, Újezd nad Zbečnem, Křivoklát, Městečko u Křivoklátu, 

Pustověty a Chlum u Rakovníka. Dopravny jsou 3 - Zbečno, Roztoky u Křivoklátu 

a Lašovice.  

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Je nutné prověřit polohu nástupišť v souvislostí s novou technologií dopravy. 

Pokud jejich polohy nebudou vyhovovat, tak v rámci stavby provést 

rekonstrukci těchto nevyhovujících nástupišť. 

4.6.2.2 Budou provedeny úpravy nástupišť nezbytné pro implementaci ETCS. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V dotčeném traťovém úseku se nachází 8 železničních přejezdů. Dva přejezdy 

jsou zabezpečeny pouze výstražnými kříži, 3 uzamykatelnou závorou a 3 

přejezdovým zab. zař. 3. kategorie. 

P2321 km 15,780 PZS 3SBI 

P2322 km 18,537 PZS 3ZNI 

P2323 km 19,971 N 

P2324 km 21,015 N 

P2325 km 22,691 PZM2U 

P2326 km 29,692 PZS 3SBL 

P2327 km 30,819 PZM2U 

P2328 km 40,714 PZM2U 

 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Bude zachován současný stavební stav. Je nutné navrhnout trasy výkopů tak, 

aby nedošlo k zásahu do konstrukce nebo odvodnění přejezdů. 

4.7.2.2 Je nutné prověřit možnost zrušení přejezdů. V případě rušení jednoho nebo více 

přejezdů při jejich nahrazení objízdnou komunikací provede a projedná 

Zhotovitel návrh řešení. 

4.7.2.3 U zbylých přejezdů bude prověřena nutnost výstavby PZZ a dodržení 

rozhledových poměrů dle ČSN. 

4.8 Železniční svršek a spodek 

4.8.1 Požadavky na nový stav  

4.8.1.1 V případě nutnosti změn ve stávající výstroji trati (např. při rušení nebo 

zabezpečení přejezdů, změn konců nástupišť apod.) bude součástí stavby i nová 

výstroj trati včetně výkresu výstroje trati a jejího osazení.  
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4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody a podobně. 

4.9.2 Kabelovody musí být zabezpečeny proti vniknutí neoprávněných osob kvůli zamezení 

zcizení položených kabelů.  

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 SPS OŘ Praha spravuje v daném úseku trati pozemní objekty, zařízení a 

inženýrské sítě: 

                    - žst. Rakovník – výpravní budova, IC6000388325. V roce 2023 se připravuje  

                      investiční akce SSZ - Modernizace žst. Rakovník s přestavbou výpravní budovy; 

                    - žst. Rakovník - stavědlo č.2, IC5000140789; 

                    - žst.Rakovník 193 - str.d.č.250, IC5000140804; 

                    - žst. Rakovník - stavědlo č.1, IC5000140805; 

                    - žst. Rakovník - SZT rel.zab.zař./OPD, IC5000140904; 

                    - žst.Rakovník- stavědlo č.1, kanal.přípojka, IC6000110106; 

                    - žst.Rakovník - ST provoz.b./sklad,dílny,soc.zařízení/,IC6000315884; 

                    - žst. Rakovník - ST garáže MUV, IC6000326653; 

                    - žst. Rakovník - ST provozní budova, IC6000326654; 

                    - žst. žst.Rakovník – kanalizace, IC6000388595; 

                    - zast. Chlum u Rakovníka - budova zastávky, IC5000140860. V roce 2021 byla  

                      provedena oprava objektu – fasáda, okna, zastřešení; 

                    - zast. Lašovice – budova zastávky, IC6000388374 V roce 2023/2024 se provádí  

                      oprava objektu – vnější - fasáda kombinace zdivo cihelné a dřevěný obklad,  

                      oprava zastřešení, výměna oken a dveří; 

                    - zast. Lašovice/Pustověty - SZT releový domek, IC5000140870; 

                    - zast. Lašovice/Pustověty 41 - str.d.č.35/30, IC5000140858; 

                    - zast. Pustověty – budova zastávky, IC5000140855. Oprava objektu dřevěné  

                      konstrukce  s dřevěným opláštěním proběhla v roce 2021; 

                    - zast. Městečko u Křivoklátu – výpravní budova, IC6000388373. V letech 

                      2023/2024 probíhá oprava obálky objektu výpravní budovy (oprava fasády,  

                       výměna   oken, dveří, oprava zastřešení); 

                    - zast. Městečko u Křivoklátu – WC, IC6000388433; 

                    -  zast. Křivoklát  - budova zastávky, IC5000140902. V roce 2021 byla v nádražním  

                       objektu realizována investiční akce SSZ- rekonstrukce WC pro veřejnost a  

                       služebních prostor, čekárny. K objektu náleží jímka pro zachycení dešťových vod,  

                       z níž se dešť. vody přečerpávají na splachování WC. 2. jímka je pro splaškové     

                       vody. Objekt je napojen na pitnou vodu ze studny; 

                   -  zast. Křivoklát - bufet /provizor.čekárna/, IC5000140901; 

                   -  zast. Křivoklát - vodovod.přípojka, IC5000141056; 

                   -  zast. Křivoklát jímka na vyvážení,  IC5000141057; 

                   -  zast. Roztoky u Křivoklátu – výpravní budova, IC6000388372; 

                   -  zast. Roztoky u Křivoklátu - výhybkář.st.č.1, IC5000140847; 

                   -  zast. Roztoky u Křivoklátu - uhelna,prádelna,wc,  ic6000388376; 

                   -  zast. Újezd nad Zbečnem - budova zastávky, IC5000140864; 

                   -  zast. Zbečno - výpravní budova, IC6000388327. V roce 2022 provedeny  

                      vnější opravy objektu – výměna oken, dveří, oprava fasády a zastřešení; 

                   -  zast. Zbečno/Újezd nad zb. - WC /býv.vodárna/,  IC6000388326. V roce  

                           2022 provedeny vnější opravy objektu – výměna oken, dveří, oprava fasády  

                           a zastřešení; 

                   -  žst.   Zbečno/Újezd nad Zbečnem.45 - hradlo, IC5000140833; 

                   -  zast. Račice nad Berounkou - budova zastávky + byt, IC5000140827; 

                   -  zast. Račice n.b. - SZT obj.zab.zař.přejezdu, IC5000140867; 
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                   -  zast  Žloukovice - budova zastávky IC5000140826. Zděná čekárna opravena  

                           v roce 2020; 

                   -  zast. Stradonice u Nižboru 72 - str.d.č.7/8 IC5000140818; 

                   -  žst. Nižbor – výpravní budova, IC6000389091. Objekt byl vně opraven   

                           (fasáda, zastřešení) v roce 2019; 

                   -  žst. Nižbor - stavědlo č.2 /výhybkář.st./,  IC5000140820; 

                   -  žst. Nižbor 115 - str.d.č.9a/10, IC5000140823; 

                   -  žst. Nižbor veřejné WC, IC7000047295. Objekt byl opraven v roce 2019. 

           

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 Dokumentace prověří možnosti umístění technologie zabezpečovacího 

a sdělovací zařízení. Prostory s technologickým zařízením musí být vhodně 

zabezpečeny a budou tvořit samostatný požární úsek. 

4.10.2.2 V případě potřeby umístění nových technologií do stávajících výpravních budov 

je nutné respektovat Koncepci při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, 

resp. umístění provést minimálně na základě zhodnocení dle PRRON, posouzení 

stavebně technického stavu, funkčního využití a obsazenosti, včetně zvážení 

možných variantních řešení. 

4.10.2.3 Bude-li některý z objektů v rámci stavby vymístěn, bude pověřena jeho 

nepotřebnost, převoditelnost či nepřevoditelnost v souladu s Koncepcí při 

nakládání s nemovitostmi osobních nádraží a též směrnicí SŽ SM78 a bude-li 

pak pro potřeby dráhy nepotřebný a nepřevoditelný, je možné takový objekt 

zahrnout do demolic. 

4.10.2.4 V případě návrhu výstavby nových technologických objektů, nebo sloupů v okolí 

výpravních budov, bude jejich umístění projednáno s dotčenými zástupci 

správce – OŘ Praha. 

4.10.2.5 Zhotovitel je v rámci zhotovení díla povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii 

pozemních objektů, která je součástí projektových prací (u O30 nebo u příslušné 

stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 

bezpečnostní kategorie I až III. 

4.10.2.6 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového 

řízení) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, 

identifikuje bezpečnostní zóny a zpracuje minimální standard zabezpečení 

a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při 

návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní 

kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard 

fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace. 

4.10.2.7 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, 

střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při 

návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost 

vynaložených prostředků.  

4.10.2.8  

4.11 Geodetická dokumentace 

Dokumentace bude obsahovat zhodnocení objednatelem předaných geodetických 

a mapových podkladů včetně doporučení a požadavků na doplnění zaměření do dalšího 

stupně dokumentace.  

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu 

záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a následně 
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o vyjádření příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 

zákona č. 100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení (EIA). 

4.12.2 Zhotovitel na základě pochůzky s Objednatelem (specialista ŽP) a správcem trati 

(příslušné OŘ) odborně posoudí předběžný rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les 

a lesních porostů, včetně zohlednění stability a zdravotního stavu ponechávaného 

porostu a předběžného stanovení dotčených pozemků. 

4.12.3 Předmětné činnosti uvedené v 4.11 budou oceněny a zahrnuty do celkových investičních 

nákladů stavby. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Pro projekční činnost se výluky nepředpokládají. 

O případné nezbytně nutné výluky je potřeba zažádat s dostatečným časovým 

předstihem, v řádných termínech do ročního plánu výluk daných předpisem SŽ D7/2. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 SŽ PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ 

7.1.2 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.3 Podmínky a technické požadavky přípravy nebo implementace traťové části ETCS 

úrovně 1 v módu Limited Supervision, č. j. 78058/2022-SŽ-GŘ-O14 

7.1.4 Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti, č. j. 6593/2022-SŽ-GŘ-O14  
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