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SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY

»Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce lezaté kanalizace — projektova

dokumentace*
ID:

uzaviené podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpisu (dale téz jen ,obCansky zakonik®) s pfiméfenym uzitim ustanoveni
§ 2586 a nasl. ob&anského zakoniku

Clanek 1 - Smluvni strany

Objednatel: Kraj Vysocina }
se sidlem: Jihlava, Zizkova 1882/57, PSC 586 01
zastoupeny: Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

zastupce pro véci smluvni:

k podpisu smlouvy povéfen:
zastupce pro véci technicke:

Magr. Vitézslav Schrek, MBA, hejtman kraje,

Mgr. Karel Janousek, ¢len rady kraje

Mgr. Karel Janousek, ¢len rady kraje

Ing. Jan Kalina, Ing. Oldfich Homola odbor majetkovy

KrU

tel.: +420 564 602 326, +420 724650240
ICO: 70890749

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
se sidlem: Palackého 48, 393 01 Pelhfimov
zastoupeny: Ing. Michalem Kotem

zastupce pro véci smluvni: Ing. Michal Kot

zastupce pro véci technickeé: Ing. Michal Kot

tel./email: 724 769 376 / kot@projektcentrum.cz
ICO: 280 94 026

DIC: CZ28094026.

bankovni spojeni: Komeréni banka Pelhfimov

Cislo uctu: 43-3684930287/0100

zapis v obchodnim rejstfiku:

Ceské Budgjovice, oddil C vlozka 16910

V pfipadé zmény udaju uvedenych ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni strana, u které
zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplUsobem a bez
zbyte€ného odkladu. V pfipadé, Ze z dliivodu nedodrzeni nebo poruSeni této povinnosti dojde
ke Skodé, zavazuje se strana, ktera skodu zpUsobila, tuto Skodu nahradit.

Clanek 2 - Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsanych jednotlivych
stupfili projektové dokumentace, ziskani pro né potfebnych vyjadfeni dotéenych organu ci
spravnich rozhodnuti a vypracovani planu BOZP ve fazi pfipravy stavby (dale téz jen ,Dilo®)
a dale provadéni autorského dozoru projektanta v pribéhu realizace stavby, a to v rozsahu
nize specifikovaném a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.
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Podrobna specifikace predmétu smlouvy:

a) Zhotoveni projektové dokumentace, vrozsahu projektové dokumentace pro
vyfizeni povoleni stavby a projektové dokumentace pro provedeni stavby
Nemocnice Jihlava — Rekonstrukce lezaté kanalizace.

Jedna se o celkovou rekonstrukci lezaté kanalizace v pavilonu D Nemocnice Jihlava.
Projektova dokumentace bude provedena v souladu se zakonem €. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a s dalsi platnou legislativou.

Soucasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, potfebnych pro uplné provedeni Dila odpovidajici pozadavkum
zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu a
vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavenich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni vyhlasky
€. 405/2017 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zakladé podkladu dle ¢lanku 5 této smlouvy a za
podminek v této smlouvé uvedenych, vy3e uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude
respektovat podminky dotéenych organu, pamatkové péce, jejich vyjadieni nebo rozhodnuti
a vSechny jejich pozadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude pfi
zpracovani projektové dokumentace stavby vychazet z pokynu objednatele. Soucasti
dodavky projektu je i dokladova ¢ast obsahujici kladna vyjadfeni nebo rozhodnuti vSech
ucastnik(l fizeni a dotCenych organu, potfebna pro vyfizeni povoleni provedeni stavby.
Pozadovany rozsah této dokladové Casti si zhotovitel zajisti na svuj naklad u pfislusného
stavebniho uradu.

Projektova dokumentace bude vyhotovena:
e 1x tisténé vyhotoveni navrhu stavby,

o 3xtiSténé vyhotoveni pro vyfizeni povoleni provadéni stavby,

e 6x tiSténé vyhotoveni pro provadéni stavby,

o 1x tiStény soupis praci a dodavek s vykazem vymér,

o 1x tiStény rozpocet stavby,

e 2x vdigitalni podobé& v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci

Bude vytvofena v pIné editovatelném formatu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické zpravy a ostatni textové ¢asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis praci s vykazem vymér bude vytvoren ve formatu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG (Joint Photographic Experts
Group).

Na tomto archivhim CD budou dale ulozeny vSechny soubory ve formatu PDF (Adobe
Acrobat).

2. CD - zadavaci dokumentace pro vybérove fizeni na zhotovitele stavby

Bude uloZzena na samostatném CD v rastrovém formatu PDF (Adobe Acrobat).

Soutézni vykaz vymér se soupisem praci bude na tomto CD ulozen ve formatu XLS, XML,
PDF.
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Soubory technické zpravy a ostatni textové €asti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veskera data dokumentace se predavaji pouze na datovych nosicich CD-R.

Zakladni udaje o budouci stavbé

Nazev stavby: Nemocnice Jihlava — rekonstrukce lezaté kanalizace—projektova dokumentace
Misto stavby: areal Nemocnice Jihlava

Kraj: Kraj Vysocina

Investor (stavebnik): Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Uzivatel:Nemocnice Jihlava p.o.

Blizsi specifikace zpracovani projektové dokumentace:

Suterén pavilonu D je vyuzivan jako technické podlazi k vedeni patefnich rozvodu TZB a
zaroven jsou zde umistény technické mistnosti VZT, UT.. Pfevazna ¢ast lezaté kanalizace je
zde vedena po betonovych blocich nad podlahou suterénu. Pouze maly zlomek kanalizace je
zavésen pod stropem. Kanalizace odvadi odpadni splaskové vody mimo objekt do arealové
kanalizace. V pavilonu D jsou umistény laboratofe a tomu odpovida i sloZzeni odpadnich vod.
PoZadovana dokumentace bude feSit kompletni vyménu leZatého potrubi v€etné stavebnich
a pomocnych konstrukci.

Vykonova faze 1: zhotoveni navrhu Dila
Zhotovitel v prabéhu této faze poskytne tyto sluzby a vykony:

e provede analyzu podkladd,

e zajisti si na svuj naklad veSkeré nezbytné priuzkumy a posudky potfebné k dokonceni
kompletni projektové dokumentace, dle daného zaméru a smlouvy o provedeni verejné
zakazky, zaméreni konstrukci a digitalizaci skute¢ného stavajiciho stavu,

e vyhodnoti a odsouhlasi s objednatelem cilové predstavy (mezni podminky),

e odsouhlasi zapojeni dalSich profesi a zapracovani jejich profesnich poZzadavku,

e objasni podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebné-fyzikalni podminky
a ekonomicko-finanéni vztahy,

e vypracuje konecny navrh re$eni i v souvislostech ekologickych, popripadé socialnich

o uskutecni pfedbézna jednani s dotéenymi organy vefejné spravy a dotéenymi osobami
pravnickymi nebo fyzickymi za tucelem ziskani jejich kladného stanoviska k zamyS$lenému
Dilu.

Na konci této faze bude pfedloZen k odsouhlaseni finalni navrh Dila, ktery bude minimalné
obsahovat veSkeré pudorysy, pohledy a situaci stavby se zakresem finalniho vytvarného a
dispozi¢niho feSeni. Tato vykonova faze bude ukonena 60 kalendafnich dnu od ucinnosti
smlouvy.

Na konci této faze svola zhotovitel v misté sidla uzivatele jednani a seznami objednatele
s navrzenym funkénim, technickym a vytvarnym feSenim. V prabéhu této vykonové faze
budou zhotovitelem dale svolavany koordinacni vybory potfebné k vymezeni funkéniho,
technického a vytvarného ramce zpracovavaného navrhu.

Vykonova faze 2: zhotoveni ,,Projektové dokumentace pro provedeni dila“

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:
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e propracuje projekt aZz do Uurovné jednoznacné urCujici poZadavky na kvalitu a
charakteristické vlastnosti Dila, umoZzriujici vypracovani poptavky dal§im zhotovitelim
Dila, soucasti této dokumentace jsou vzZdy i nezbytnéa vykresova znazornéni detailt
tvarovych, konstrukénich, materidlovych a dispozi¢nich a podrobnosti o technologiich a
to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy,

e zapracuje podminky obdrZzeného stavebniho povoleni do projektu,

e zapracuje mozné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu pro stavebni
povoleni.

Tato vykonova faze bude ukonCena predanim kompletni realiza¢ni dokumentace v rozsahu
stanoveném touto smlouvou do 120 kalendarnich dnti ode dne schvaleni navrhu dila

V terminu 10 kalendarnich dnt pfed dokonéenim Dila svola zhotovitel v misté sidla uzivatele
jednani, na kterém predlozi k finalnimu odsouhlaseni konecné architektonické a technické
feSeni a specifikace veSkerych zafizovacich pfedméti a dalSich viditelnych dodavek a
seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych pozadavk( a podnéti. Na
tomto jednani prfeda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci a vySe uvedené
specifikace v elektronické podobé na CD nosici ve formatu PDF.

Objednatel se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnétl k predlozené specifikaci do 5
pracovnich dnu od jejiho pfedlozeni. Pfipadné pfipominky a podméty budou zapracovany do
finalni podoby realizaéni dokumentace. V pfipadé nemoznosti zapracovani nékterych
pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendarnich dnll od obdrzeni pfipominek
jednani k nalezeni kompromisnich uprav pfipadné alternativnich feSeni. Timto jednanim
bude ukonceno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dalSi pfipadné pozZadavky
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud nedojde ke zméné
rozsahu Dila podepsanim dodatku smlouvy o provedeni vefejné zakazky.

Kompletni dokumentace bude pFfedana objednateli v tisténé podobé v poltu paré
stanoveném v této smlouvé a v elektronické podobé na CD nosicich. Z toho jedenkrat
soutézni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymér v pozadovanych
formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD grafiky
s ocenénym vykazem vymér v pozadovaném formatu. Soucasti obou CD nosi€l bude
kompletni dokladova ¢ast dokumentace tj. veSkera pofizena vyjadieni a stanoviska DO a
spravcl nebo maijiteld jednotlivych siti dopravni a Tl a veSkera pravomocna rozhodnuti
organll (predepsané formaty pro ulozeni jednotlivych oddild dokumentaci v elektronické
podobé jsou detailné specifikovany v této smlouveé).

V prabéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany v misté sidla uzivatele,
pokud nebude dohodnuto jinak koordinaéni vybory ke konkretizaci, pfipadné odsouhlaseni
jednotlivych dil€ich technickych feSeni nad ramec jiz schvaleného projektu pro stavebni
povoleni.

Stavba a jeji soucasti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s pfislusnymi danovymi a ucetnimi pfedpisy.

Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontrolni propoCet ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér bude u jednotlivych SPC dodavek materidld a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné i
obrazového popisu v pfiloze ocenéného vykazu vymér ve formatu RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat). Ocenény soupis praci bude zpracovan
v cenové soustavé RTS nebo URS v aktualni cenové trovni platné v dobé& zpracovani.

b) Vypracovani planu zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a
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nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisl, a ostatnich innosti
vyplyvajicich z uvedenych pravnich predpist ve fazi pfipravy stavby.

Plan BOZP bude samostatnou sloZkou projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za zpracovani planu BOZP v terminu stanoveném pro zpracovani
projektové dokumentace — dle ¢l. 4 odst. 4.2. této smlouvy.

¢) Vykon autorského dozoru projektanta

Autorsky dozor (dale téz ,AD") vykonava nestrannou kontrolu souladu provadénych staveb
s ovéfenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudacnich souhlast Ci
rozhodnuti. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vSi odbornou péci, kterou lze
po ném spravedlivé poZzadovat. Pfedpokladany rozsah — 50 hodin vykonu innosti.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbé:

e kontrolovat soulad provadéné stavby s ovérenou projektovou dokumentaci a pfislusnymi
pravnimi pfedpisy

o kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluZzeb se zadavaci
dokumentaci stavby,

e UCastnit se kontrolnich prohlidek stavby uréenych stavebnim udfadem vE. zavérecné
kontrolni prohlidky,

e UCastnit se kontrolnich dnt stavby uréenych technickym dozorem stavebnika,

o kontrolovat plnéni ¢asového planu vystavby dodavatele stavby a neprodlené upozornit

objednatele na odchylky,

kontrolovat zakladovou sparu pfed zahajenim betonaZzi,

s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materialy pfed jejich

zakrytim,

kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat komplexni vyzkouSeni technologii zabudovanych do stavby,

spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pfi vykonu kontrolni ¢innosti postupovat s odbornou péci,

Cinit veSkeré kroky k fadnému pInéni ucelu této smlouvy,

zjistény stav popsat v kontrolnim osvédceni.

feSit pfipady, kdy zhotovitel na Zadost objednatele zpracovava zmény projektového

feSeni oproti puvodnimu FfeSeni. V takovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky

dokumentace na ucet a naklady objednatele.

Autorsky dozor nejsou:

e pripady, kdy zhotovitel odstrafiuje vramci reklamacniho fizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel potfebné projekéni prace
bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekéniho feseni,

Objednatel zajisti nezbytné podminky pro vykon AD, vtomto smyslu zejména oznami
dodavateli stavebnich praci identifikani udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici
AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebné podklady tykajici se realizace
stavby a kontrolnich dnd stavby.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna vlastni realizaci stavby.

Clanek 3 — Zpuisob prace

3.1. P¥i praci bude zhotovitel dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a
dojednani této smlouvy jakoz i zapisy a dohody smluvnich stran na statutarni arovni.
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3.2. Zhotovitel bude na vyzadani pfedkladat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou
dokumentaci, a to vzdy po zpracovani ucelené ¢asti, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednatel je povinen se k pfedané c¢asti dokumentace vyjadfit vzdy nejpozdéji do 10
pracovnich dnU od jejiho prevzeti. Pokud bude mit objednatel k pfedlozené dokumentaci
jakékoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a
opravenou verzi dokumentace predlozi objednateli do 5 dnu ode dne, kdy pisemné
pfipominky objednatele obdrzel. Objednatel neni povinen pfevzit projektovou dokumentaci,
pokud do ni zhotovitel nezapracoval vSechny pfipominky, které mu objednatel sdélil
v souladu s vy$e dohodnutym postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v €lanku 5 této
smlouvy a prace uvedené v €&l. 2 pism. a), b) smlouvy odebrat a v fadném terminu uhradit.

3.4. Zhotovitel je opravnén zabezpecit plnéni za pouziti poddodavatel(.

Clanek 4 — Terminy plnéni
Smluvni strany sjednavaiji pro realizaci pfedmétu plnéni tyto terminy:

4.1. Zahajeni predmétu pInéni uvedené v ¢lanku 2 pism. a), b) smlouvy - dnem nabyti
ucinnosti této smlouvy (pfedpoklad 26.2.2024)

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokoncit jednotlivé &asti dila, obstarat pfislusna spravni
rozhodnuti a protokolarné je pfedat objednateli nejpozdéji v nasledujicich terminech:

Zhotoveni navrhu dila: do 60 dnl od uc€innosti této smlouvy

Projekt pro realizaci stavby bude pfipraven k odevzdani v€etné vSech pfiloh nejpozdéji do
120 kalendafnich dnd od schvaleni navrhu dila.

4.3. Doba realizace AD dle &lanku 2 pism. ¢) bude upfesnéna v zavislosti na ukon&eni
vefejné zakazky na stavebni prace a dobé realizace stavebnich praci (pfedpoklad realizace
1.12.2024-30.6.2026).

4.4. Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim Dila zpUsobené zasahem tretich osob,
rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah €i rozhodnuti nezavinil.

Clanek 5 — Spoluprace a podklady objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli nejpozdéji v den podpisu smlouvy o provedeni vefejné zakazky
dostupnou projektovou dokumentaci.

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu prace poskytne zhotoviteli na jeho Zadost v nezbytném
rozsahu potfebné spolupusobeni, spocivajici zejména v poskytnuti dopliujicich udaja,
upfesnéni podkladl pro vydani vyjadfeni a stanovisek, ktera jsou zapotfebi ke splnéni této
smlouvy.

Clanek 6 — Cena predmétu smlouvy a platebni podminky
6.1. Cena uvedena v této smlouvé je cena maximalni, s moznosti zmény pouze u pfipadu
stanovenych vtéto smlouvé. Zhotovitel si do ceny zahrnul vSechny souvisejici rezijni

i materialové naklady na provedené prace, jsou v ni zahrnuty vSechny pozadavky smlouvy,
vesSkeré predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na Case plnéni, pfedpokladany vyvoj cen
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vstupnich nakladd a veSkeré ztizené podminky, které lze pfi realizaci Dila oCekavat.
Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena vcetné DPH.

Za realizaci pfedmétu smlouvy se sjednava smluvni cena takto:

6.1.1. Vyhotoveni kompletni projektové dokumentace vcetné planu BOZP ve fazi
pripravy stavby (dale jen PD):

Cena PD bez DPH: 148 000, - Ké
DPH 21 %: 31 080,- K¢
Cena PD s DPH celkem: 179 080- K¢

6.1.2. Vykon autorského dozoru (dale jen AD):

Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH: 650,- K&
DPH 21 %: 137,- Ké
Cena za 1 hod. vykonu AD s DPH celkem: 787,- Ké

6.2. Cena za realizaci pfedmétu smlouvy bude hrazena takto:

Po pfedani projektové dokumentace az do stadia dokumentace pro vyfizeni povoleni
provedeni stavby v&. dokladové ¢asti zhotovitel mize vystavit a objednatel uhradi fakturu ve
vy8i maximalné 40 % ze sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, ti. minimalné 60 % ze
sjednané smluvni ceny, uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé faktury, kterou zhotovitel
vystavi az po dokonéeni a pfedani projektové dokumentace pro provedeni dila. Smluvni
strany se dohodly na protokolarnim pfedani a pfevzeti projektové dokumentace. Zhotovitel je
opravnén vystavit fakturu do 15 dnd po protokolarnim pfedani a prevzeti pfedmétu smlouvy
(Casti predmétu smlouvy).

Vykon autorského dozoru dle této smlouvy bude hrazen zpravidla mésiéné, dle skute¢né
provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci (v hodinach) dle zapist ve stavebnich
denicich ¢i na samostatnych evidencich. Faktury za autorsky dozor budou vystaveny do 5
dnl od posledniho dne u¢tovaného mésice, v pfipadé posledni faktury do 30 dnl od podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti dila se zhotovitelem stavby.

6.3. Sjednana cena muze byt zménéna pouze pfi zméné pravnich predpisu ur€ujicich sazby
dané z pfidané hodnoty nebo v pfipadég, ze v pribéhu realizace Dila dojde ke zmé&nam, které
jsou objektivné dolozené, nutné ke zpracovani a dokonceni Dila, které vyvstaly az v pribéhu
pinéni Dila a nebyly pfi vynaloZeni nalezité odborné pécle predvidatelné pfed uzavienim
smlouvy a jsou odsouhlasené ob&ma smluvnimi stranami.

V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH bude k cené bez DPH dopoctena dari z pfidané
hodnoty ve vySi platné v dobé vzniku zdanitelného pInéni (v dobé& podpisu smlouvy je platna
sazba DPH ve vysi 21 %). Na tuto zménu bude uzavien pisemny dodatek k této smlouvé a
DPH bude uctovana podle predpisu platnych v dobé uskute&néni zdanitelného pinéni.

6.4. Spole¢né platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Lhdta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na
30 dnu po jejich Fadném doruceni objednateli, a to pouze témito zpusoby:

6.4.1. prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu uréenou pro doruovani
6.4.2. osobnim podanim na podatelnu krajského ufadu

6.4.3. prostfednictvim vefejné datoveé sité do datové schranky Ci na elektronickou adresu:
faktury@kr-vysocina.cz,

pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence objednatele.

Strana 7 (celkem 11)



o
Kraj Vysocina

Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na Udet
zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplsobem umoziujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH*). Pokud se po dobu ucinnosti
této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
o DPH, smluvni strany se dohodly, Zze objednatel uhradi DPH za zdanitelné pInéni pfimo
pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena uhrada je povaZovana za
uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované zhotovitelem.

Kromé povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadét ve fakturach nazev akce
.~-.Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce lezaté kanalizace— projektova dokumentace®.

Clanek 7 — Smluvni pokuty, turok z prodleni

7.1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

Za nedodrzeni terminu dokondeni praci sjednaného dle ¢l. 4 odst. 4.2 smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5000 K& za kazdy zapocCaty tyden prodleni.

Za nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad zadavaci dokumentace, ohladenych
objednatelem zhotoviteli v zaruéni dobé uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu 1 000
K¢ za kazdy zapocaty tyden prodleni.

7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s uhradou ceny za plnéni urok z prodleni ve
vySi stanovené v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.

Clanek 8 — Odpovédnost za vady a zaruka

8.1. ZaruCni doba na pfedmét smlouvy uvedeny dle ¢&l. 2 pism. a), b) této smlouvy se
sjednava v délce 60 meésicl ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti Dila.

8.2. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a
Ze po dobu stanovenou (zaru€ni dobu) bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi
predpisy, zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipadé vlastnosti obvyklé.
Dale odpovida za to, Zze Dilo nema pravni vady, je kompletni a odpovida pozadavkim
sjednanym v této smlouvé.

8.3. Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatné odstranéni
vad. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét pisemné do 5 dnu ode dne
doruceni tohoto ohlaSeni a stanovit termin odstranéni vad. Pokud tuto svoji povinnost
zhotovitel dokumentace nespini, ma se za to, Zze souhlasi s terminem odstranéni vad, ktery
stanovi objednatel v pisemném ohlaseni vad.

8.4. Zhotovitel odpovida za vesSkeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu
prokaze, ze vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, doSlo ke zvySeni
nakladu na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
odpovidajici 5% z hodnoty zvySenych nakladl na provedeni stavby. Pokud bude plnéno
vadné v dusledku chybné stavebni dokumentace, je zhotovitel zavazan spolecné
a nerozdilné se zhotovitelem stavby (§ 2630 ob&anského zakoniku).

Clanek 9 - Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi na Skody zplsobené svou

projektovou a inzZenyrskou c&innosti tfetim osobam v rozsahu pojistného plnéni min.
1 000 000 KéE. Kopie pojistné smlouvy bude pfedana objednateli pfi podpisu této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila dle této smlouvy mit platnou a uc€innou
pojistnou smlouvu nejméné ve vysi pojistného pinéni uvedeného ve vété prvni.

Clanek 10 — Sjednani poskytnuti nevyhradni licence

10.1. Provedenim a piedanim Dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci
k vykonu prava Dilo uzit ur€itym sjednanym zpasobem a ve sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlaSuje, ze objednatel bude opravnén jakékoliv Dilo, které bude
pfedmétem plnéni dle této smlouvy (pokud bude naplhovat znaky autorského dila) uzit
jakymkoli zplisobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a Zze vuci objednateli nebudou
uplatnény opravnéné naroky majiteld autorskych prav &i jakékoli opravnéné naroky jinych
tfetich osob v souvislosti s uzitim Dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému,
prava patentova, prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéze, prava osobnostni Ci
prava vlastnicka aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo uZit ke
vSem zpUsobum uziti znamym v dobé uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka
C¢asu, mnozstvi uziti Dila a uzemniho rozsahu stim, Ze cena za poskytnuti nevyhradni
licence je zahrnuta v cené Dila. Objednatel je opravnén dilo upravovat, ménit a uzivat pod
svym jménem. Objednatel m(ze Dilo nebo jeho ¢ast postoupit tfeti osobé a zhotovitel dava
k takovému poskytnuti timto sv(j vyslovny souhlas.

10.3. VeSkera majetkova prava a uzivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy
cinnosti zhotovitele dle této smlouvy pfechazeji na objednatele v plném rozsahu bez
jakéhokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.

10.4. Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k Dilu.
Clanek 11 — Odstoupeni od smlouvy

11.1. Prace a sluzby zhotovitele, které vykazuiji jiz v prib&hu provadéni nedostatky nebo jsou
provadény v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim.
Pokud zhotovitel ve lhaté, dohodnuté s objednatelem, takto zjiSténé nedostatky neodstrani,
muze objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto divodu objednateli Skoda, je
zhotovitel prikazné vycislenou Skodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v prubéhu plnéni predmétu
smlouvy dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30
kalendarnich dna. Objednatel ma rovnéz pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze
v souvislosti s plnénim ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného Cinu.

11.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v pfipadech prodleni s Uhradou penézitych zavazkl ve sjednanych |hGtach splatnosti po
dobu delSi nez 30 kalendainich dnda.

11.4. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy zhotovitel nesplni
povinnosti uvedené v ¢l. 12 odst. 12.4. této smlouvy.

11.5. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporuc¢eného dopisu
s doru€enkou. UCcinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznameni
0 odstoupeni druhé smluvni strané.

11.6. Ve vSech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je

objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel
opravnén prenést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy,
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zejména pak naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady
¢i nedodélku, za penale nebo $kody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

11.7. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na zadost objednatele
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prizkumy
a ohlaseni, které jsou nutné k pokraCovani praci a vSechny doklady souvisejici s pInénim
predmétu smlouvy.

11.8. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu
majetkovych sankci a na nahradu Skody.

11.9. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu U¢innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonCeného Dila, ktery popiSe stav
nedokon¢eného Dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vy isleni opravnénych
narokl smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je
objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Clanek 12 — Ostatni ujednani

12.1. Zhotovitel se zavazuje, po pfedchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentim ze
Skol s obory pojicimi se s pfedmétem vefejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné
zakazky a pfislusné pravni predpisy umoznuiji.

12.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisu, zejména zakon
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a zakon &. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisli, a to vli&i osobam, které se na plnéni
zakazky podileji, a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény
bezprostfedné zhotovitelem €i jeho poddodavateli.

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné pinéni finanCnich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma
pfipadnych sjednanych pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doru€enych faktur za
plnéni poskytnuta k pInéni vefejné zakazky.

12.4. Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni této smlouvy nevyuzivat v rozsahu vy$Sim nez
10% ceny poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou Ci pravnickou osobou nebo subjektem ¢&i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i
nepfimo vlastnén nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektd uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce.”

Clanek 13 — Zavéreéna ustanoveni

13.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi
organy nebo zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.2. Objednatel ma povinnost v pribéhu své €innosti upozorfiovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na plnéni této smlouvy, které zjisti pfi své Cinnosti a ma pravo davat
navrhy na upravu smlouvy formou navrhu pisemnych dodatka.

13.3. Zhotovitel je povinen sdélit objednateli v pfipadé zaniku firmy tuto skutecnost, event.
pravniho nastupce.
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13.4. Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi zejména pfislusSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

13.5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a ucinnosti dnem uvefejnéni v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv.

13.6. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni Udaje uvedené v této
smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné souhlasi se
zverejnénim celého textu této smlouvy, v€etné pripadnych dodatkid a v€etné podpisu
v informacénim systému vefejné spravy — Registru smluv zfizeném na zakladé zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu. Zverejnéni
v Registru smluv provede objednatel.

13.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, a to s elektronickymi podpisy zastupct
smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé& stran lze smlouvu
podepsat i v listinné podobé&, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich,
Z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Digitalné podepsal

Mg r. Ka rel Mgr. Karel Janousek

: Digitalné podepsal
Michal Michal Kot Janougek Datum: 20240404
Kot Datum: 2024.03.27 08:12:28 +02'00
0 11:28:00 +01'00'
Ing. Michal Kot Mgr. Karel Janousek
Zhotovitel Clen rady kraje
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