



SMLOUVA O DÍLO

„Projektová dokumentace výstavby nové stanice Horské služby ČR – Neklid“

Článek I.

Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové, spis. zn. O 113
Zastoupena: René Mašíň, ředitel, náčelník Horské služby ČR
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 77779999/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz
(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

Úřad Praha – korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.,
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Bc. Miroslav Račko, 602 372 487, racko.miroslav@hscr.cz

a

Zhotovitel: **MILAN BRACHTL-ARCHITEKTURA, PROJEKTY,**
Sídlo: Havířská 998, 415 01 Teplice – Trnovany
IČ: 11464844
ČKAIT: 040 1126
Bank. spojení: Air Bank a.s.
Číslo účtu: 1507420017/3030
Telefon: 777 140 961
Email: MBRACHTL@CENTRUM.CZ

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé, společně také (dále jen „smluvní strany“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) ve znění pozdějších předpisů uzavírají tuto Smlouvu o zhotovení díla objednateli (dále jen „smlouva“).

Článek II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy zpracovat projektovou dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba stanice Horské služby ČR Neklid**“. na pozemku parcelní č. 1548/10, katastrální území Jáchymov, Karlovarský kraj a poskytnout objednateli patřičnou součinnost při výběru zhotovitele stavby. Smlouva navazuje a je v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel předložil objednavateli, a kterou vzájemně projednali. Tato nabídka je přílohou této smlouvy.
- 2.2 Projektová dokumentace stavby bude zpracována ve dvou fázích:
- A. vypracování a projednání projektové dokumentace (dále jen „**PD**“) pro potřeby stavebního řízení, zajištění veškerých podkladů potřebných pro vydání společného povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcích vyhlášek (dále jen „**stavební zákon**“), zejména pak příloha č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění určující rozsah a obsah PD pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a až e;
 - B. vypracování PD pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby dle stavebního zákona včetně jeho prováděcích předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb včetně poskytnutí součinnosti projektanta při výběru zhotovitele stavby objednatel. V rámci této činnosti je zhotovitel povinen reagovat na dotazy zaslané objednatelem v rámci zadávacího řízení na provádění stavby, odstranit případné nedostatky a nejasnosti v projektové dokumentaci pro provedení stavby, a to ve lhůtě maximálně jednoho (1) pracovního dne od doručení dotazu objednatelem, pokud nebude po vzájemné dohodě stanoveno jinak.
- 2.3 Podkladem pro zpracování PD je vypracovaná architektonická studie pro výstavbu nové stanice Horské služby ČR v lokalitě Neklid“.
- 2.4 Zpracování projektové dokumentace musí být provedeno v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcích předpisů v platném znění, dále pak ZZVZ zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 2.5 Projektová dokumentace musí splňovat požadavek objednatele, aby zpracovatel projektové dokumentace popsal předmět plnění veřejné zakázky v jednotlivých stupních PD jednoznačně, ale zároveň požaduje, aby nepoužíval v PD a ve výkazu výměr názvy obchodních společností nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu či odkazy na ně. Použití případně nějaký odkaz může zpracovatel PD pouze tehdy, jeli to nezbytně nutné vzhledem k tomu, že popis předmětu plnění veřejné zakázky provedený postupem podle ZZVZ není dostatečně přesný a srozumitelný. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí PD zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
- 2.6 Je-li požadován standard určitého stavebně technologického prvku, vyjádřený přímým nebo nepřímým odkazem, je tím myšlena kvalitativní úroveň tohoto prvku shodná nebo vyšší než

prezentuje uváděný odkaz. Objednatel požaduje uvést u každého takového konkrétního označení informaci o možnosti nabídnout a využít jiný rovnocenný stavebně technologický prvek.

- 2.7 Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni PD, obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení.
- 2.8 Pro větší technickou přehlednost, a vzájemnou posloupnost stavebních technických operací při výstavbě, lze některé výkresy, nebo technické detaily, z dokumentace pro provedení stavby, začlenit do složky dokumentace pro stavební povolení.
- Projektová dokumentace nebude obsahovat:
 - Projekt studny, včetně rozborů, posudků a vodoprávního řízení
 - Projekt zabezpečení objektu
 - Detailní řešení fotovoltaického systému
 - Vyvolané, neočekávatelné, finančně a rozsahem náročné územní rozborů a jiné posudky, či studie
- 2.9 Zpracování PD musí být průběžně konzultováno s objednatelem a objednatel písemně odsouhlasí konečnou podobu projektové dokumentace. Zhotovitel poskytne objednateli na jeho žádost konzultace ke konečné podobě PD. V závěru prací na jednotlivých fázích PD svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zpracování připomínek objednatele a zpracování výše uvedených připomínek do PD.
- 2.10 Zhotovitel zpracuje a předá objednateli PD v písemné formě v českém jazyce, a to v šesti (6) vyhotoveních z toho dvě (2) vyhotovení v orazítkované a podepsané podobě, dokladová část ve dvou (2) vyhotoveních a rozpočtová část v jednom (1) vyhotovení oceněného položkového rozpočtu a jednom (1) vyhotovení slepého položkového rozpočtu. Kompletní dokumentace, včetně dokladové a rozpočtové části bude také objednateli předána v digitální podobě, a to dvakrát (2) na přenosném digitálním nosiči ve formátu PDF a Excel. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem platným a účinným v době předání předmětu díla bude předán ve formátu *.XLS a také v tištěné autorizované podobě. V případě potřeby dalších více tisků se zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií a za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTISK, Balt po vyrovnání. Všechna vyhotovení budou řádně autorizována. Jedno vyhotovení bude obsahovat originály dokumentů.

Článek III.

Termín plnění

- 3.1 Jednotlivé části díla na základě této smlouvy budou dodány a plněny dle smluveného časového harmonogramu:
- Vypracování (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) a projednání PD pro potřeby stavebního řízení a pro zabezpečení vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) a zajištění veškerých podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení (PD včetně zpracovaných připomínek DOSS) Termín do: 31. 12. 2024

Tento termín může být ovlivněn třetí stranou – například institucemi dotčenými řízením. V takovém případě bude na základě písemného požadavku zhotovitele termín upraven písemným dodatkem smlouvy.

- Vypracování dokumentace pro provedení stavby Termín do: 10. 11.2024
- Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, zpracování rozpočtu, výkazu výměr, a spolupráci při přípravě výběrového řízení Termín do: 10. 11. 2024
- Poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby Termín: dle dispozic objednatele

3.2 Předání každé části díla, jak je uvedeno v čl. II této smlouvy, bude provedeno formou protokolu, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 4.2 Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
- 4.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
- 4.4 Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.
- 4.5 Objednatel požaduje zpracovat předmět díla této smlouvy (PD) tak, aby mohly být při návazné realizaci stavby požadovány záruky za provedené stavební práce a výrobky či technologie zabudované do stavby:
- | | |
|--|-----------------------------|
| Záruční doba na stavbu a provedené stavební práce | nejméně šedesát (60) měsíců |
| Záruční doba výrobků či technologie zabudovaných do stavby | nejméně šedesát (60) měsíců |
- 4.6 Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo zrealizovat.
- 4.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
- 4.8 Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s objednatelem konzultovat.
- 4.9 K žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotovitelem dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za řádně provedené dílo (dále jen „smluvní cena“), v souladu s touto smlouvou ve výši:

Smluvní cena za dílo:

včetně DPH je:

715 000,00 Kč

„Zhotovitel díla není plátcem DPH“.

Z toho cena v jednotlivých fázích zhotovení PD:

Aktivita	Cena (Kč)
1) vypracování a projednání projektové dokumentace pro společné povolení stavby;	370 000,00
2) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby;	150 000,00
3) vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (rozpočet a výkaz výměr);	80 000,00
4) zajištění veškerých podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení včetně zajištění stavebního povolení;	80 000,00
5) poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby;	35 000,00
Cena celkem	715 000,00

- 5.3 Uvedená celková cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a veškeré náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s provedením díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných více tisků).
- 5.4 Cena díla nezahrnuje správní poplatky. Vypracovanou studii a měření vyžadované ke stavebnímu povolení zajistí objednatel.
- 5.5 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě přijatých faktur a předávacích protokolů v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
- 5.6 Právo zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí příslušné části (aktivity v tabulkách uvedené výše v tomto článku) předmětu díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu bude vždy přílohou faktury.

5.7 Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Faktura bude odesílána na emailovou adresu objednatele fakturace@hscr.cz Splatnost faktur je čtrnáct (14) kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury objednatel zhotoviteli sdělí důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy. Doba splatnosti upravené faktury je čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.

Článek VI.

Smluvní sankce

- 6.1 V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy.
- 6.2 V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení objednatele v zadávacím řízení realizovaném na základě PD vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby této PD nebo soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr, případně specifikace a soupisu dodávek, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správné řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí v něm objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla.
- 6.3 V případě, že objednatel při kontrole PD a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené PD a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, jeli to možné.
- 6.4 Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,4 % ze smluvní ceny bez DPH uvedené v čl. V této smlouvy. Toto ujednání neplatí pro případ uvedený v článku 3.1. (prodlení ze strany vyjádření institucí). Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem. O tomto postupu objednatel zhotovitele informuje při proplacení faktury. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám dle této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 6.5 Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem dle této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve stanovené lhůtě deset (10) pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 6.6 Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně zápočtem proti plnění na cenu díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do patnácti (15) kalendářních dnů po obdržení jejího vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.
- 6.7 Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 6.8 Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplacený zhotovitelem, je omezena částkou 50 % ze smluvní ceny díla dle čl. V této smlouvy. Toto omezení se však nepoužije v případě smluvní pokuty.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1 Záruka za jakost díla (PD) je 36 měsíců. Spočívá zejména v tom, že stavba včetně zabudovaných technologií provedené dle předmětu díla této smlouvy bude po celou záruční dobu způsobilá pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti, při dodržení předepsaných servisních činností.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení smluvených prací podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelovým stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
- 7.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude prosto jakýchkoliv vad, zejména věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje po uvedené záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, neboli záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v této smlouvě, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba předmětu díla této smlouvy je stanoven na třicet šest (36) měsíců. Za začátek záruční doby, za jakost projektu se považuje datum dokončení stavby, podpisem protokolu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami.
- 7.5 Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli, a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě deset (10) pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
- 7.6 Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatel během záruční doby; to

neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou.

Článek VIII.

Vlastnická práva, licenční ujednání

- 8.1 Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
- 8.2 Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb a dodavatele vybavení, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a jako příklad jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

Článek IX.

Změny a vícepráce

- 9.1 V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si tyto změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění.
- 9.2 Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen;
 - Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy;
 - Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak;
 - Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
- 9.3 Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhaných, tak i schválených.

- 9.4 Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek X.

Předání a převzetí předmětu díla

- 10.1 Předmět díla bude předán objednateli na dohodnutém místě, na výše uvedené adrese Úřadu Praha, nedohodne-li se zhotovitel a objednatel jinak.
- 10.2 Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a jeho včasnost nese zhotovitel. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
- 10.3 Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíše obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
- 10.4 Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle čl. II této smlouvy.

Článek XI.

Ostatní ujednání

- 11.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 11.2 Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo finanční nároky vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn přičíst takové nároky, neboli od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou, tedy sníženou.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění nejméně dva (2) miliony korun českých. Smlouvu týkající se předmětného pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.
- 11.4 Objednatel předá zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu smlouvy veškeré potřebné podklady pro vyhotovení PD zejména pak geodetické zaměření pozemku, výškopis a polohopis, hydrogeologický průzkum a měření radonu.

Článek XII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 12.1 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
- 12.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy rozumí také situace, kdy:
- přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části;
 - se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než třicet (30) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v čl. III této smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak;
 - zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - zhotovitel k žádosti objednatele neprokáže účast zodpovědných osob (nebo jejich schválených náhradníků), prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na základě, něhož byla uzavřena tato smlouva, na plnění předmětu díla;
 - je zhotovitel v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě dle čl. VII této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní.
- 12.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do třiceti (30) dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.
- 12.4 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 12.5 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních bodech této smlouvy je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než čtyřicet pět (45) dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s čl. II a ostatními podmínkami této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
- 12.6 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny dle čl. V této smlouvy, a to ani na její

- 12.7 poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- 12.8 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 12.9 Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty

Článek XIII.

Závěrečná ujednání

- 13.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 13.2 Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zejména evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je dotčená smluvní strana povinna bezodkladně a prokazatelně oznámit druhé smluvní straně, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.
- 13.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 13.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.
- 13.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 13.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
- 13.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
- 13.9 Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Článek XIV.

Požadované přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Nabídka zhotovitele;
- Pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu s minimálním limitem pojistného plnění dva (2) miliony Kč, uzavřenou s ČSOB Pojišťovna a.s., číslo pojistné smlouvy 8075731211.


V Praze dne 13. 03. 2024

V Teplicích dne 25.03. 2024



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 SPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
106 00 Praha

.....
Za objednatele: René Mašín, ředitel HS ČR



.....
Za zhotovitele: Milan Brachtl, generální projektant

NABÍDKA

Akce:

**STANICE HORSKÉ SLUŽBY NEKLID
ÚSTŘEDÍ HS BOŽÍ DAR
OBLAST KRUŠNÉ HORY**

PROJEKT ZMĚNY STAVBY 2024

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY
INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
ZÁKLADNÍ AUTORSKÝ DOZOR

Předkladatel nabídky:

MILAN BRACHTL – ARCHITEKTURA, PROJEKTY
IČO 114 648 44, ČKAIT 040 1126
HAVÍŘSKÁ 998, 415 01 TEPLICE
TEL.777 140961, EMAIL: MBRACHTL@CENTRUM.CZ

PŘEDMĚT A OBSAH NABÍDKY:

Jedná se o vypracování projektové dokumentace novostavby stanice HS, na základě STUDIE STAVBY 12/2023. Tato studie slouží, jako základní podklad. Celá problematika, byla velmi podrobně projednávána, se všemi vedoucími, a odpovědnými pracovníky HS.

Dokumentace bude zpracována, ve vztahu, na již vydaná vyjádření institucí.

Dokumentace bude vypracována v rozsahu pro stavební povolení, a realizaci stavby, včetně rozpočtu.

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Základním podkladem je schválená STUDIE 12/2023. Dalším podkladem je původní zaměření a geologické, radonové, a hydrologické průzkumy.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE bude obsahovat:

TEXTOVOU ČÁST - průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby.

STAVEBNÍ ČÁST:

Technické zprávy – architektonické a stavební řešení, stavebně konstrukční část, požárně bezpečnostní řešení, statické posouzení a návrh, důležitých namáhaných nosných prvků.

Výkresovou část – základní výkresy stavební, pohledy. Výkresy budou doplněny o prováděcí detaily, a další prvky dokumentace pro realizaci stavby. Dokumentaci doplní vizualizace fasád, pokud dojde ke změnám v pojetí objektu oproti studii.

ROZPOČET NÁKLADŮ STAVBY a slepý rozpočet.

PROJEKT ÚT:

Technická zpráva, výpočet tepelných ztrát, výkresy vytápění a ohřevu TUV, návrh regulace.

PROJEKT ZTI: technická zpráva, výkresy – vnitřní rozvody vody a kanalizace. Vnitřní rozvody plynu.

Řešení a výkresy likvidace dešťových a splaškových vod.

Přípojka plynovodní. Přívod vody od studny.

PROJEKT ELEKTRO:

Technická zpráva, výpočet osvětlení u stálých pracovišť. Výkresy rozvodů elektro ve standardním rozsahu.

Přípojka elektro od skříňky HDS. Osvětlení okolních ploch a příjezdu (řešení bude ještě podrobně projednáváno).

PROJEKT SLABOPROUDU:

Datový rozvod od serveru na daná pracoviště, rozvod internetové TV. Zvonky, jednoduchý kamerový systém, otevírání dveří, ve standardním soudobém provedení. Řešení serveru, a jeho výbavu si řeší investor.

FOTOVOLTAIKA:

Jde o specializovaný obor, který si podrobně řeší vybraná dodavatelská firma, dle svých dispozic. Systém však bude podchycen v základním konceptu, se základním umístěním, včetně bateriového úložiště. Cenově bude podchycen v rozpočtu, odborným odhadem, jako kumulativní položka.

ZABEZPEČENÍ OBJEKTU:

Tuto část, nedoporučujeme technicky rozpracovávat do dokumentace, která směřuje k mnoha cizím subjektům. Odhadovaná částka na pořízení zabezpečení, bude podchycena kumulativní položkou v rozpočtu.

VNĚJŠÍ PLOCHY A OKOLÍ OBJEKTU:

PROJEKT OKOLNÍCH PLOCH – zpevněných i nezpevněných.

Odvodnění ploch. Technické zprávy, výkresy.

PROJEKT OPĚRNÝCH ZDÍ – technické zprávy, statické posouzení, výkresy.

PROJEKT STUDNY: Není součástí tohoto projektu. V současnosti nelze vypracovat, neboť zatím není možné provést kontrolní vrt, a z něj vyhodnotit závěry, a stanovit technické podmínky. Projekt studny obvykle, a zcela standardně, dodává vybraná firma, která bude studnu vyzbrojovat. Ta zároveň dodává i provozní řád, dle instalovaného zařízení. Částka pro realizaci vrtu, a odhad ceny nákladů na studnu, se objeví v rozpočtu jako kumulativní položka odborně stanovená.

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU – PENB.

Průkaz energetické náročnosti, energetický štítek objektu a energetické posouzení projektu je součástí projektu.

SOUČÁSTÍ PROJEKTU NENÍ:

Znamená to, že není do detailu řešeno.... zabezpečení objektu, detailní řešení fotovoltaického systému, projekt studny.

Vzhledem k tomu, že po dohodě, přebíráme mnohé platné posudky a rozborů z původní dokumentace, nepočítáme s vypracováváním neočekávaných, složitých, finančně náročných a rozsáhlých rozborů a posudků.

DOKUMENTACE BUDE PŘEDÁNA V ŠESTI PARE.

Mimo toto bude předána na elektronickém nosiči.

DALŠÍ ÚKONY A ČINNOSTI ZAHRNUTÉ DO SLUŽEB ZPRACOVATELE – PŘEDKLADATELE NABÍDKY

Mimo, již výše uvedené projektové práce, je součástí služeb i honoráře:

VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO VYNĚTÍ PLOCH ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU.

Výpočet ploch, výpočet kubatury odnětí, konzultace s odborem životního prostředí, vypracování a podání žádosti o vynětí se ZPF.

Pedologický průzkum – výkop sondy – zajistí investor svými prostředky, v součinnosti s projektantem.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST – PRO ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ:

Vypsání žádostí a zajištění všech vyjádření, pro získání stavebního povolení. Projednávání dokumentace se všemi institucemi a orgány, dotčenými stavbou. Projednání žádosti, a podání žádosti o stavebního povolení, předpokládáme ve sloučeném řízení.

S tímto souvisí veškeré náklady na cestovné, a čas při jednáních.

VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – předpokládáme oddělené řízení, pro umístění a řešení likvidace splaškových vod – bio septiku, filtru, a vsakovacího tělesa.

Projekt studny a jeho projednání není součástí této činnosti.

ZÁKLADNÍ AUTORSKÝ DOZOR, je také součástí služeb. Spočívá v obecné kontrole provádění stavby, v souladu s projektem. Honorář za autorský dozor, je součástí činnosti projektanta a jeho týmu.

NÁKLADY NEZHRNUTÉ DO HONORÁŘE:

Poplatky správní, za vydání rozhodnutí a povolení, nebo platba za odvod, a vynětí ploch ze ZPF (toto bude hradit přímo Horská služba). Tyto položky nejsou součástí honoráře projektanta a jeho týmu.

Dále není součástí honoráře projekt studny, detailní řešení fotovoltaiky, projekt zabezpečení objektu.

Dále neočekávané, finančně nákladné rozbory, a další nestandardní rozsáhlé posudky. Vzhledem k důkladnému projednávání, podrobně zpracované studie, toto nepředpokládáme.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

Předpokládáme, potřebnou operativní spolupráci, a součinnost s investorem, ve specializovaných oborech, nebo činnostech, souvisejících s budoucím provozem stanice Horské služby.

NÁVRH HONORÁŘE A VÝPOČET CENY ZA SLUŽBY PROJEKTANTA:

Cena za výše uvedené činnosti obsahuje tyto položky:

Vypracování projektu, výše uvedeného rozsahu, průběžné projednávání a odsouhlasování řešení s investorem. Dále je součástí honoráře i inženýrská činnost, a projednání s orgány, a institucemi, zajištění všech nutných vyjádření, pro získání stavebního povolení.

Dále, součástí honoráře jsou, veškeré náklady související – cestovné, spotřební materiál, kopírování a kompletace. Součástí činnosti je také základní autorský dozor.

Projekt bude fyzicky předán v tištěné podobě v 6 kopiích (paré č.7 zůstává u projektanta). Dokumentace bude předána na nosiči v elektronické podobě.

MODELOVÝ VÝPOČET HONORÁŘE:

Ve vazbě na Výkonový honorářový řád ČKAIT z r. 2002

RN STAVBY – dle studie – odhad cca 45–46 mil Kč

dle tab.4.2.1. celkový základní honorář pro pozemní stavby v %

objekt kategorie III – IV ... cca 9,14 % pro výpočet základu

tj. (1 %) cca 450 000,- x 9,14 (%) = 4 113 000 základ pro výpočet

Dále tabulky 2.2.3. **PODÍL Z HONORÁŘE DLE VÝKONOVÝCH FÁZÍ**

VF 1 příprava zakázky PPR 1 % Nezahrnujeme, neúčtujeme

VF 2 návrh / studie stavby STS 13 % ... nezahrnujeme neúčtujeme

VF 3 dokumentace pro územní řízení DUR 15%

VF 4 dokumentace pro stavební řízení DSP 22%

VF 5 dokumentace pro provedení stavby DPS 28%

Mezisoučet VF 3+4+5 (DUR, DSP, DPS) 65%

Navrhujeme kumulativní částku, lépe vystihující a reprezentující, skutečně nutný rozsah dokumentace, v celkové výši **39%**

VF 6 dokumentace pro zadání stavby DZS 7 % nezahrnujeme

VF 7 spolupráce při výběru dodavatele VDS **1%**

VF 8 autorský dozor 11 % zaúčtujeme pouze podíl **5%**

VF 9 spolupráce při dokončení stavby 2 % zaúčtujeme pouze **1%**

Celkem procentní podíl ze základu 39+1+5+1 = **46%**

Celkový výpočet:

4 113 000: 100= 41130,- Kč (tj.1 % základu) x 46 % = 1.891.980, - Kč

Celková výše honoráře by mohla být 1. 891. 980 Kč

K tomu by mohla, dle článku 1.15.5., býti připočítána další sazba za výkon generálního projektanta, a inflační koeficient od r. 2002.

TOTO JE POUZE KONTROLNÍ VÝPOČET – NAŠE NABÍDKA JE JINÁ

Ve vazbě, na velmi dobré obchodní a pracovní vztahy, a po vzájemném předběžném jednání, a i přes nutnost zpracovat vše, v relativně rychlém termínu, a podrobném provedení, s vykreslením prováděcích důležitých detailů, a pro stanovení přesné ceny konečného stavebního díla, sloužícího pro výběr dobrého zhotovitele, navrhujeme nabídkovou cenu za již uvedené služby ve výši 715 000,- Kč (slovy sedm set patnáct tisíc Kč).

Vzhledem k tomu, že na takto podrobné dokumentaci, bude spolupracovat široký tým specialistů, a výsledky jejich práce, musí projít hladce všemi úřady, nejsme schopni předložit nižší cenu.

Způsob splatnosti a fakturace:

Vzhledem k velkému rozsahu práce, dovoluujeme si navrhnout, systém splátek, splatných po kontrole již odvedené práce.

1. splátka ve výši 300 000,- Kč po zpracování stavební části objektu HS.
2. splátka ve výši 300 000,- Kč po dokončení projektu.
3. splátka ve výši 115 000,- Kč, po získání všech kladných vyjádření, a podání žádosti o stavební povolení.

Termín zpracování:

Projekt bude dokončen cca 30.9. 2024. Projednání s úřady bude probíhat následně... cca do 15.11. 2024. Nejsme schopni odhadnout tuto dobu. Projektant má aktivní zájem, projekt dokončit kvalitně, a předat co nejdříve. S tím souvisí možnost předkládat, dílčí zpracované části projektu ke kontrole, nebo pro předběžná jednání s úřady.

Další ujednání:

Na celkové provedení, technický a architektonický návrh, se vztahuje velmi přísně autorský zákon. Jsme autory, a majiteli ideového návrhu i technického pojetí. Toto pokrývá ochranu v části řešení dispozic, řešení technické konstrukce, základního tvarosloví a proporcí objektu, řešení pohledových částí objektu.

Pokud s touto nabídkou souhlasíte, prosím, zašlete nám objednávku, nebo případně smlouvu. Případné nejasnosti, nebo podrobnosti, vysvětlíme a doplníme.

Teplice 21.02. 2024

zpracoval Milan Brachtl
ARCHITEKTURA PROJEKTY



CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Autorizovaná osoba (pojištěný)
Milan Brachtl

Číslo autorizace
0401126

Potvrzujeme, že výše uvedená autorizovaná osoba je pojištěna pro případ své profesní odpovědnosti za škodu v rámci pojistné smlouvy č. 8075731211 uzavřené prostřednictvím zplnomocněného makléře GrECo International s.r.o. dne 22.09.2021 mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Platnost pojištění: od 26.10.2023 do 25.10.2024

Rozsah krytí: Pojištění je sjednáno pro případ obecně závazným právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

- a) na zdraví, usmrcením,
- b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním,
- c) ve formě finanční škody

v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako:

- autorizovaného inženýra činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 360/1992 Sb.“) nebo
- autorizovaného technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb. nebo
- koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Limit pojistného plnění

(výše plnění za jednu a všechny škody nastalé v pojistném roce): **2.000.000,- Kč**

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění z každé pojistné události: 250.000,- Kč

(spoluúčast je také kryta rámcovou pojistnou smlouvou ČKAIT č. 8059780611, uzavřené ve prospěch členů ČKAIT)

Územní rozsah: Evropa vč. ČR

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, které jsou přílohami pojistné smlouvy číslo 8075731211.

Ing. Aleš Novotný
ředitel pro korporátní obchody

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 145B, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká
republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz, e-mail: info@csobpoj.cz

www.csobpoj.cz

ČSOB Pojišťovna
Jednoduše pro vás



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 SPINDLERŮV MLÝN 800
DIČ: C227467759
Úřad společnosti
Za potokem 48/4
106 00 Praha

5