
SMLOUVA O DÍLO -170406 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva"), mezi níže 

uvedenými smluvními stranami: 

1. Smluvní strany

Zhotovitel: 

Sídlo: 

Zastoupený: 

Bankovní spojení: 

č. účtu: 

IČ: 

DIČ: 

Registrace: 

Objednatel: 

Sídlo: 

Zastoupený: 

IČ: 

DIČ: 

Registrace: 

EST Stage Technology, a.s. 

Újezd u Brna, Komenského 427, PSČ 664 53 

Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel 

Unicredit Bank 

37617717/2700 

292 30 128 

(229230128 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6163 

(dále jen „Zhotovitel") 

Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Komenského 312/3, 787 01 Šumperk 

Mgr. Tomáš Potěšil, jednatel společnosti 

25875906 

(225875906 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23814 

(dále jen „Objednatel") 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany" a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana") 

2. Účel a předmět Smlouvy

2.1. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to tak, jak je dále 

v této Smlouvě uvedeno. 

2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo označené „Divadlo Šumperk, s. r. o. -

oprava jevištní podlahy, výměna koberců, čalounění židlí, portálů, paravánů a sedadel" dle specifikace a za 

podmínek uvedených dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 

provedení díla ujednanou cenu. 
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3. Předmět a vymezení díla, místo plnění

3.1. Předmětem díla je oprava jevištní podlahy, výměna koberců, čalounění židlí, portálů, paravánů a sedade,_ 

v rozsahu uvedeném v podrobné specifikaci díla tvořící přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen Podrobná specifikace 

díla) a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu zpracovanými Objednatele.m, jako 

zadavatelem této veřejné zakázky, na jejichž základě byl Zhotovitel pro provedení díla vybrán, které tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen Zadávací podmínky). 

3.2. Součástí díla je dále předání veškerých dokladů, které se k dílu vztahují (zejména doklady prokazující původ a 

vlastnosti použitých materiálů a výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.), seznam výrobků a zařízení, 

které jsou součástí díla, včetně jejich atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém jazyce, záručních listů, 

doklady o ekologické likvidaci odpadů, návod na údržbu díla). Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické 

normy (zejména normy ČSN, rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této 

Smlouvy, jsou pro provádění díla závazné v plném rozsahu. 

3.3. Místem provádění díla je sídlo Objednatele, tedy Šumperk, Komenského 312/3, PSČ 787 01. 

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil se všemi podklady nezbytnými pro řádné a 

včasné provedení díla, zejména s Podrobnou specifikací díla a Zadávacími podmínkami, ověřil správnost v nich 

uváděných údajů prohlídkou v místě plnění a nezjistil žádné vady ani jiné nevhodné skutečnosti, které by bránily 

řádnému a včasném provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést i práce v Podrobné specifikaci díla 

neobsažené nebo z ní nevyplývající, jestliže jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a Zhotovitel mohl nebo měl 

vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem tyto práce předpokládat. 

3.5. Jakákoli změna předmětu díla vyžaduje dohodu smluvních stran o rozšíření či zúžení předmětu díla. K dohodě 

smluvních stran postačuje odsouhlasení změny předmětu díla zápisem obou smluvních stran ve stavebním 

deníku. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla nutnost změnit předmět díla, zavazuje se o této skutečnosti 

Zhotovitele informovat a předložit mu k odsouhlasení tuto změnu zápisem ve stavebním deníků, a to nejpozději 

do sedmi (7) dnů ode dne, kdy nutnost změnit předmět díla zjistil nebo měl při vynaložení odborné péče zjistit. 

Změny předmětu díla provedené Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele nemají vliv na sjednanou cenu díla a 

Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení ceny díla za jejich provedení. 

3.6. V případě, že dojde k dohodě smluvních stran o změně předmětu díla, zavazuje se Zhotovitel ke každé změně 

v předmětu díla zpracovat změnový list s určením změny v předmětu díla a ceně díla, který bude podkladem 

pro zpracování dodatku k této smlouvě, a to do pěti (S) dnů ode dne odsouhlasení změny předmětu díla 

zápisem obou smluvních stran ve stavebním deníku. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré použité textilie (zejména látky, koberce) budou splňovat veškeré vlastnosti 

dle podrobné specifikace díla a vždy budou předem písemně schváleny Objednatelem. 

4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) převzetí staveniště Zhotovitelem nejpozději do 29. června 2017,

b) zahájení provádění díla dne 3. července 2017,

c) dokončení díla a jeho předání Objednateli nejpozději do 28. srpna 2017.

4.2. Zhotovitel může dokončit dílo a předat jej Objednateli ještě před sjednanou dobou plnění a Objednatel se 

zavazuje dokončené dílo převzít. 

4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla je nezbytný k provozování činnosti Objednatele a proto byl 

k provádění díla zvolen termín v období, kdy neprobíhá umělecká sezóna a Objednatel nepořádá jednotlivá 

divadelní představení, ani tato nepřipravuje (nezkouší). Prodlení Zhotovitel s dokončením díla a jeho předáním 

Objednateli pak bude případně znamenat nemožnost Objednatele pořádat jednotlivá divadelní představení, 

jakož i tato připravovat (zkoušet), čímž může Objednateli vzniknout škoda v podobě ušlého zisku. Objednatel 

upozorňuje Zhotovitele, že v průběhu umělecké sezóny může být odehráno i dvacet (20) divadelních 

představení v kalendářním měsíci. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s harmonogramem provádění díla, který tvoří přílohy č. 3 této 

smlouvy (dále jen Harmonogram). Dílo bude prováděno ve čtyřech ucelených dílčích částech (etapách), a to 
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etapa 1 - Podlaha jeviště vč. forbíny, etapa 2 - Akustická úprava stropu orchestřiště, etapa 3 - Koberce a etapa 4 

- Čalounění sedadel, židlí, portálů a paravánů.

4.5. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním Díla v prodlení oproti Harmonogramu provádění díla, které by 

ohrožovalo plynulost provádění díla, nebo konečný termín dokončení díla, je Objednatel oprávněn vyzvat 

Zhotovitele k zintenzivnění provádění díla a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání 

prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby 

vyrovnání prodlení s prováděním díla oproti Harmonogramu pozastavit platby ceny díla dle vystavených 

fakturačních dokladů. 

4.6. V případě, že Zhotovitel přeruší provádění díla nikoli z důvodu na straně Objednatele nebo dílo provádí v 

rozporu s ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn pozastavit platby ceny díla dle vystavených 

fakturačních dokladů, a to až do doby, kdy Zhotovitel tento stav odstraní. V případě pozastavení plateb dle 

ujednání odst. 4.4 a 4.5 není Objednatel v prodlení s placením ceny díla. 

S. Cena díla

5.1. Smluvními strany se dohodly na ceně díla takto: 

Činnost 

Rezerva investora 

 

Cena celkem (akce 1+2) bez DPH 

Cena celkem bez DPH 

2.091.172,-Kč 

5.2. K ceně díla bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty platná v době uskutečnění zdanitelného 

plnění v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

5.3. Rezerva investora nesmí být ze strany Zhotovitele jakkoliv měněna a nesmí být použita na činnost související s 

výměnou podlahy jeviště vč. forbíny a akustické úpravy stropu orchestřiště. Rezerva investora slouží ke krytí 

zvýšení ceny díla v případě rozšíření předmětu díla dle odst. 3.6. Vyúčtovat rezervu investora v rámci ceny díla 

je Zhotovitel oprávněn Objednateli pouze v případě, že dojde k uzavření dodatku k této Smlouvě, jíž bude 

rozšířen předmět díla a sjednána cena za toto rozšíření. V případě, že dílo bude dokončeno v rozsahu 

ujednaném v této Smlouvě a nedojde k jeho rozšíření, zavazuje se Zhotovitel uzavřít s Objednatelem dodatek 

k této Smlouvě, jíž bude cena díla o rezervu investora snížena. 

5.4. Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a činností nezbytných pro provedení díla rovněž 

zejména náklad na vybudování a odstranění zařízení staveniště, realizaci opatření stanovených při provádění 

díla právními předpisy (zejména bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, ochrana životního 

prostředí, nakládání s odpady), pojištění odpovědnosti Zhotovitele, organizační a koordinační činnost. 

S.S. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a jakákoli změna ceny díla vyžaduje dohodu smluvních stran. 

Změny ceny díla bude ujednána způsobem dle odst. 3.6. 
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5.6. Sjednaná cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková nabídková c

upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění,

b) pokud Objednatel bude požadovat provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou předmětem

díla,

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a

Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

6. Placení ceny díla (dílčích částí)

6.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

6.2. Cena díla bude objednatelem placena Zhotoviteli takto: 

Provedené práce při provádění díla budou hrazeny průběžně na základě soupisů provedených prací dle 

stavebního deníku až do výše 90% sjednané ceny. Na základě odsouhlasených soupisů provedených prací po 

dokončení každé ucelené dílčí části díla (Podlaha jeviště vč. forbíny, Akustická úprava stropu orchestřiště, 

Koberce, Čalounění sedadel, židlí, portálů a paravánů) je Zhotovitel oprávněn vystavovat jednotlivé faktury, 

jimiž bude dílčí část ceny díla vyúčtována Objednateli. Jednotlivé faktury budou děleny podle jednotlivých prací 

zvlášť tj. Činnost 1. - Podlaha jeviště vč. forbíny; Činnost 2. - Akustická úprava stropu orchestřiště; Činnost 3. -

Koberce; Činnost 4. - Čalounění sedadel, židlí, portálů a paravánů. 10 % ze sjednané ceny uhradí Objednatel 

Zhotoviteli po předání dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím 

protokolu. Konečné vyúčtování (fakturu) Zhotovitel vyhotoví a doručí Objednateli nejpozději do patnácti (15) 

dnů ode dne převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím 

protokolu. Splatnost veškerých faktur činí čtrnáct (14) dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 

6.3. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení soupisu provedených prací, je Zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 

obsahovat i práce či dodávky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn zaplatit pouze 

tu část fakturou vyúčtované ceny díla, se kterou souhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 

Zhotovitelem provedených pracích, je Zhotovitel oprávněn uplatnit svůj nárok u soudu. Ve vztahu 

k nezaplacené části ceny díla dle tohoto ujednání není Objednatel s jejím placení v prodlení. 

6.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a dále musí obsahovat číslo Smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, 

cenu celkem a částku k úhradě. Pokud faktura nebude obsahovat ujednané náležitosti, je Objednatel oprávněný 

vrátit ji Zhotoviteli k opravě nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne jejího doručení. Lhůta splatnosti ceny díla 

vyúčtovaná takovou fakturou pak počíná nově běžet až po doručení faktury s ujednanými náležitostmi dle této 

smlouvy. Do uplynutí lhůty splatnosti faktury s ujednanými náležitostmi dle této smlouvy se Objednatel nemůže 

ocitnout v prodlení s placením vyúčtované ceny díla. 

6.5. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na faktuře, 

kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo 

montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i 

v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu 

fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH 

pro předmět zdanitelného plnění. V případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové 

povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré sankce, které budou Objednateli, z důvodu 

pochybení Zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřeny správcem daně. 

6.6. Případné vícepráce požadované Objednatelem nebo nutné ke splnění této Smlouvy či ke splnění požadavků a 

změn Objednatele, nezahrnuté v ceně díla, budou fakturovány samostatnou fakturou, po jejich provedení. 
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Provádění díla 

7.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v souladu s právními předpisy a technickými normami a výrobcem 

materiálu použitých k provedení díla předepsanými postupy, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

díla potřeba. 

7.2. Zhotovitel provede dílo osobně. Provedení díla nebo jeho části podzhotovitelem je možné pouze po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele. V případě využití podzhotovitele Zhotovitel odpovídá Objednateli za jejich 

práci tak, jako by práce prováděl sám. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje vést stavební, případně montážní deník, (dále jen Deník) řádně do něj zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy a provádění díla. Deník bude přístupný v místě plnění díla. 

Objednatel má právo se k zápisům v Deníku písemně vyjadřovat a upozorňovat na nedostatky. Zhotovitel i 

Objednatel jsou povinni se k zápisu v Deníku vyjádřit nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od provedení zápisu. 

7.4. Po převzetím staveniště se Zhotovitele zavazuje na�radit Objednateli veškeré škody na prováděném díle či 

majetku Objednatele v místě plnění, způsobené při provádění díla či v souvislosti s ním Zhotovitelem či 

podzhotoviteli, a to až do doby dokončení díla a jeho předání Objednateli. 

7.5. Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů a závazných norem týkajících se nebo jakkoli 

souvisejících s prováděním díla, zejména bezpečnosti práce, hygieny, požární ochrany, ochrany životního 

prostředí, nakládání s odpady, ekologických předpisů a předpisů o ochraně majetku, které se vztahují 

k předmětu díla. Tento závazek se týká všech zaměstnanců nebo jiných subjektů, které Zhotovitel použije při 

plnění Smlouvy. 

7.6. Při plnění této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje řídit pokyny Objednatele, případně jím pověřeného technického 

dozoru, vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy a touto Smlouvou. Takové pokyny 

Objednatele nepředstavují změnu této Smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v 

průběhu provádění Díla či jeho určité části nemůže být důvodem pro zvýšení ceny za plnění ani pro prodloužení 

lhůt pro plnění podle této Smlouvy. 

7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění je budova, v níž je provozována činnost Objednatele, jakož i 

podnikatelská (např. provozování restaurace) či jiná činnost dalších subjektů (např. pořádání svatebních obřadů, 

provozování informačního centra) a tato činnost bude probíhat i v období provádění díla dle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k přerušení provádění díla na dobu nejvýše dvou (2) hodin 

v jednom pracovním dni, a to zejména z důvodu hlučnosti prováděných prací. Takovýto pokyn je Objednatel 

oprávněn dát Zhotoviteli nejpozději čtyřiadvacet (24) hodin před předpokládaným přerušením provádění díla. 

Zhotovitel se s ohledem na průběh provádění díla zavazuje informovat Objednatele o použití hlučnějších strojů 

či zařízení (zejména sbíječka, vrtačka, pneumatické kladivo), a to rovněž nejpozději čtyřiadvacet {24) hodin před 

jejich předpokládaným použitím. Přerušení provádění díla dle tohoto odstavce nemá vliv na dokončení díla ve 

sjednaném termínu. 

7.8. Objednatel má právo kontrolovat osobně nebo prostřednictvím jím pověřeného technického dozoru provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel neprovádí dílo řádně za podmínek této Smlouvy, může požadovat, aby Zhotovitele 

zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel se zavazuje tyto oprávněné žádosti Objednatele 

splnit bez zbytečného odkladu poté, co se s nimi seznámí nebo seznámit měl. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, v přilehlých prostorech dotčených prováděním díla, 

vjezdech a chodnících čistotu a pořádek, a to zcela na svůj náklad. Takto se Zhotovitel zavazuje provádět 

zejména průběžný úklid všech dotčených prostor, dále kompletní a důkladný úklid před instalací sedadel a 

koberců a závěrečný úklid všech dotčených prostor. K předání uklizeného a vyklizeného staveniště Objednateli 

se Zhotovitele zavazuje nejpozději spolu s předáním díla Objednateli. Pokud Zhotovitel nevyklidí a neuklidí 

staveniště ani v termínu do třiceti (30) dnů ode dne převzetí díla Objednatelem, je Objednatel oprávněn nechat 

staveniště vyklidit a uklidit na náklady Zhotovitele díla. 

7.10. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že práce při provádění díla budou probíhat každý pracovní den nejdříve od 

6.30 hod a nejpozději do 20:00 hod., nedohodnou-li se strany jinak. V případě potřeby budou práce probíhat po 

dohodě s Objednatelem i v sobotu. To vše bez nároku na zvýšení ceny díla. Zhotovitel bude výhradně využívat 

vchod, který je v zadní části divadla od rampy. 
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11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním staveniště Objednateli za podmínek odst. 7.3 ti". 

déle jak patnáct (15) dnů, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý i zapO\. 

den prodlení. 

11.7. V případě, kdy se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny za dílo, je Zhotovitel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši xx z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.8. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo z nároku oprávněné strany 

na náhradu škody přesahující smluvní pokutu. Právo na zaplacení smluvní pokuty je z nároku oprávněná strana 

povinna písemně uplatnit u povinné smluvní strany výzvou k jejím zaplacení. Smluvní pokuta se stává splatnou 

třetím (3) dnem po doručení výzvy k jejím zaplacení povinné smluvní straně. Právo na zaplacení smluvní pokuty 

vzniká oprávněné smluvní straně bez zřetele k tomu, zda jí porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. 

11.9. Smluvní strany se dohodly na limitaci smluvní pokuty do výše xx z celkové ceny díla. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem české republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění. V případě, že některé ujednání této Smlouvy ztratí svoji platnost, zůstanou ostatní ustanovení 

této Smlouvy v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se použije smyslu a účelu nejvíce odpovídající ustanovení 

platných českých právních předpisů. 

12.2. Změny, doplňky či jakékoli vedlejší dohody musí být uzavřené formou oboustranně podepsaného, písemného 

dodatku této Smlouvy, není-li v ní výslovně uvedeno jinak. To platí i pro každou dohodu rušící jakoukoli 

povinnost této písemné formy. 

12.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

Přílohy smlouvy a její nedílnou součást tvoří: Podrobná specifikace díla - příloha č. 1, Zadávací podmínky -

příloha č. 2 a Harmonogram - příloha č. 3. 

12.4. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

12.5. Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích příloh a 

nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uznávají ji na základě svobodné vůle. 

V Šumperku dne :f.f. lDf1--' 

Objednatel: 

máš Potěšil, jednatel společnosti 

EST Stage Technology. a s SMLOUVA O DILO 

;:tvtJ,,, �/.7 -:š . .s. ?� 
V ..................................... , dne ..... . 

Zhotovitel: 

ln . Ladislav Vilímek, statutární ředitel 
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DIVADLO ŠUMPERK 

Zadávací podmínky na zakázku malého rozsahu: 

11Divadlo Šumperk, s. r. o. - oprava jevištní podlahy, výměna koberců, čalounění
židlí, portálů, paravánů a sedadel. 11 

1. Zadavatel:

Divadlo Šumperk, s.r.o. 

se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk 

IČ 25875906 

DIČ CZ25875906 

Zastoupené MgA. Matějem Kašíkem, ředitelem divadla 

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána v zadávacím řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

2. Předmět zakázky:

Předmětem plnění zakázky je oprava, která spočívá ve výměně jevištní podlahy vč. forbíny, dále akustické 
úpravy stropu orchestřiště. Oprava, která spočívá ve výměně koberců v hledišti divadla a oprava 
přečalounění sedacích ploch určených pro diváky, vč. opravy paravánů a portálů. 

Zakázka bude realizována na základě „Podrobné specifikace" tj. podkladu zhotovitele Divadla Šumperk pro 
sestavení cenové nabídky. 

V rozpočtu bude uvedena finanční rezerva, kterou pevně stanovil zadavatel na částku 40.000,- Kč bez 

DPH., tj. 48.400 Kč vč. DPH. Tato rezerva nesmí být ze strany uchazečů jakkoliv měněna a nesmí být 

použita na činnost související s výměnou podlahy jeviště vč. forbíny a akustické úpravy stropu 

orchestřiště. 

Zadavatel ukládá pro všechny uchazeče povinnost provést prohlídku budoucího místa plnění, a to 
zejména za účelem zjištění skutečného stavu majetku a přeměření všech ploch a prostor před přípravou 
nabídky. Po předchozí telefonické dohodě s vedoucím provozu p. Miroslavem Urbáškem, tel. 736 627 691, 
e-mail provoz@divadlosumperk.cz, budou uchazeči zpřístupněny všechny nezbytné prostory.

3. Kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje v nabídce doložit prostou kopii příslušného oprávnění k podnikání, a to vyp1s z 
Živnostenského rejstříku a výpis z Obchodního rejstříku (v případě je-li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán). 
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90-ti dnů ke dni podání nabídek. 

Vybraný uchazeč o veřejnou zakázku zadavateli před podpisem smlouvy o dílo předloží originál nebo 
úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90-ti dnů ke dni 
podání nabídek. 

DIVADLO ŠUMPERK, s.r.o. Komenského 312/3 CZ 787 01 Šumperk, tel/fax +420 583 214 061, www.divadlosumperk.cz 
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DIVADLO ŠUMPERK 

Celková nabídková cena musí být definována jako nejvýše pFípustná a musí obsahovat veškeré náklady 
spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

9. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. 

Práce mohou být hrazeny průběžně na základě soupisů provedených prací dle stavebního deníku až do výše 
90 % sjednané ceny. Jednotlivé faktury budou děleny podle jednotlivých prací zvlášť tj. Činnost 1. - Podlaha 
jeviště vč. forbíny; Činnost 2. · Akustická úprava stropu orchestřiště; Činnost 3. - Koberce; Činnost 4. · 
Čalounění sedadel, židlí, portálů a paravánů. 
10 % ze sjednané ceny uhradí zadavatel po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu. 

Splatnost faktur je 14 dnů. 

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková

nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění,
b) pokud zadavatel bude požadovat i provedení prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem

zakázky,
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.

10. Záruční podmínky

Požadovaná doba záruky je stanovena následovně: 

na veškeré stavební, montážní a jiné práce 
na dodané výrobky- záruka dle výrobců 

60 měsíců

min. 24 měsíců 

Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně 
závaznými normami. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve 
zadavatel, případně správce převzatého díla. 

Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
b} že dílo bude plně způsobilé užívání,
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů.

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla. 

Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. 
Je · li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníky, je zhotovitel kromě toho povinen 
uhradit zadavateli příslušnou škodu. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí 
opraveného díla zadavatelem. 
Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny zadavatelem, třetí osobou 
nebo nahodilou událostí. 
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11. Další podmínky:

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že práce budou probíhat každý pracovní den nejdříve od 6:30 hod 

a nejpozději do 20:00 hod., a to vždy po předchozí domluvě se zadavatelem. V případě potřeby budou 
práce probíhat po dohodě s objednatelem i v sobotu, a to vše bez nároku na zvýšení ceny díla. 
Zhotovitel bude výhradně využívat vchod, který je v zadní části divadla od rampy. 
V případě použití strojů s vyšší hlučností (sbíječka, pneumatické kladivo apod.) je zhotovitel povinen 
informovat zadavatele min. 24 hod. předem o jejich použití. Zadavatel si vyhrazuje právo na přerušení prací 
z důvodu hlučnosti. Zhotovitele musí informovat min. 24 hod. předem. Doba přerušení hlučných prací bude 
max. 2 hod. nebo dle vzájemné dohody obou stran. 

Použité textilie budou vždy předem písemně schváleny zástupcem zadavatele. 

Zadavatel vyžaduje průběžný úklid všech dotčených prostor, dále kompletní a důkladný úklid před instalací 
sedadel a koberců a závěrečný úklid všech dotčených prostor. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím uveřejněním v plném 
rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zve,ejnění v plném rozsahu v registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím 
jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod. 

Pokud se v Podrobné specifikaci vyskytnou specifikace materiálů, obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně 

srovnatelné nebo lepší řešení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky, a to 
písemně a všem účastníkům shodně. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem 
smluvní vztah. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění. 
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah prováděných prací. 
Zadavatel předložené nabídky nevrací. 
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí. 

Příloha: 
Krycí list nabídky 
Podrobná specifikace 

V Šumperku dne 23.3.2017 

MgA. Matěj Kašík, 
ředitel divadla 
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DIVADLO ŠUMPERK 

Podrobná specifikace 

,,Divadlo Šumperk, s. r. o. - oprava jevištní podlahy, výměna koberců, 
čalounění židlí, portálů, paravánů a sedadel." 

VĚC: Žádáme Vás o sestavení cenové nabídky 

1. Podlaha jeviště vč. forbíny

Specifikace: Plocha jeviště a forbíny vč. odnímatelných poklopů do orchestřiště je cca 145 m2 

Olše masiv, 45 mm, (pero-drážka) 

Podkladní hranol - 100x100 mm - smrk 

Tlumící filcová vrstva 

Soklová lišta 50x20 mm - smrk 

Ohraničení poklopu forbíny, lišta 50x20 mm - buk 

Parapet (forbína), 350 mm x 45 mm - olše masiv 

Nátěr tikkurila - 3 vrstvý, W-oil, černá mat. 

Protipožární nátěr Plamostop D (spodní), reakce na oheň: B - Sl, d0. 

Třída hořlavosti B pro měkké i tvrdé dřevo. 

Spojovací materiály 

Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace osvětlení v podlaze 

jeviště (zachovat stávající rozvody) 

Materiál na zakrytí dotčených prostor (oken, osvětlení apod.) 

Demontáž stávající jevištní podlahy 

Demontáž podhledového stropu orchestřiště 

Ekologická likvidace a odvoz odpadu vč. dokladu o likvidaci, mimo 

dřevěných podkladních hranolů a dřevěné podlahy 

Montáž nové jevištní podlahy 

2. Akustická úprava stropu orchestřiště

Specifikace: 

Plocha stropu orchestřiště 

Jehlany 7cm, samozhášivé, černé, reakce na oheň ČSN EN 13501-

l+Al, 2010 čl. 11:E 

Lepení akustických prvků pomocí lepidla DB MultiKleber. 

Výměry cca 

145 m2 

270 bm 

145 m2 

60 bm 

120 bm 

13 bm 

145 m2 

145 m2 

soubor 

soubor 

soubor 

145 m2 

soubor 

145 m2 

Výměry cca 

35 m2 

soubor 

soubor 
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3. Koberce
Specifikace:

Demontáž starých koberců z podlahy - hlediště, balkónu, lóží 

Demontáž starých koberců ze stěn 

Demontáž starých koberců ze schodiště 

Přebroušení všech podkladních ploch a očištění 

Lokální oprava podkladu tmelem před položením koberců 
Koberec - podlaha hlediště, balkón, lóže, stěny, schodiště: 
Barva: červená nebo šedá (bude upřesněno po VŘ) 
Typ: Váha vlasu 1150 g/ m2

, zátěžová třída 33, celková hmotnost 
2200 g/ m2

, požární odolnost Bfl - Sl. 
např. značka Prominent AB 
Koberec - kus volně ležící: 
Barva: červená 
Typ: Váha vlasu 1150 g/ m2

, zátěžová třída 33, celková hmotnost 
2200 g/ m2

, požární odolnost Bfl - Sl. 
např. značka Prominent AB 

Pokládka koberců podlah - hlediště, lóže, balkón 

Lepidlo disperzní 
Lepení koberců na stěnu - forbína: 
Barva: černá 
Typ: Váha vlasu 1150 g/ m2

, zátěžová třída 33, celková hmotnost 
2200 g/ m2

, požární odolnost Bfl - Sl. 
např. značka Prominent AB 
Lepení koberců na stěnu - zadní stěna: 
Barva: červená nebo šedá(/bude upřesněno po VŘ) 
Typ: Váha vlasu 1150 g/ m2

, zátěžová třída 33, celková hmotnost 
2200 g/ m2

, požární odolnost Bfl - Sl. 
např. značka Prominent AB 

Lepení koberců na schody 

Lepidlo Chemopren 

Dodání, montáž kobercové lišty - plast 

Dodání a montáž přechodové lišty - Al 

Materiál na zakrytí dotčených prostor /oken, osvětlení apod./ 

Ekologická likvidace a odvoz odpadu vč. dokladu o likvidaci 

4. Čalounění sedadel, židlí, portálů a paravánů.
Specifikace:

Demontáž sedadel v hledišti 
Přečalounění sedadel - kašírování, bez vtahů 
Látka: 
- barva: červená
- odolnost proti oděru: minimálně 100 000 martindale
- složení v %: 100 polyester

,._,.,,:,;,;: 

Výměry cca 

336 m2 

41 m2 

18,5 bm 

396 m2 

soubor 

469 m2 

Rozměr 
1,2m x 11 m 

336 m2 

135 kg 

12 m2 

29 m2 

18 bm 

120 kg 

260 m 

9 m

soubor 

Výměry cca 
297 ks 

297 ks 
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DIVADLO ŠUMPERK 

H, 

- hmotnost: SOOg/bm

- typ: náročné použití ve veřejných prostorách, látka musí splňovat

protipožární požadavky (odolnost proti ohni dle EN 1021 - 2) pro užití ve

veřejných prostorách. (například látka Spirit)

Přečalounění židlí - přístavků 

Látka: 

- barva: červená

- odolnost proti oděru: minimálně 100 000 martindale

- složení v%: 100 polyester 30 ks 

- hmotnost: SOOg/bm

- typ: náročné použití ve veřejných prostorách, látka musí splňovat

protipožární požadavky (odolnost proti ohni dle EN 1021 - 2) pro užití ve

veřejných prostorách. (například látka Spirit)

Přečalounění paravánů - 4 ks 

Látka: 

- barva: červená

- odolnost proti oděru: minimálně 100 000 martindale

- složení v%: 100 polyester 8 m2 

- hmotnost: SOOg/bm

- typ: náročné použití ve veřejných prostorách, látka musí splňovat

protipožární požadavky (odolnost proti ohni dle EN 1021 - 2) pro užití ve

veřejných prostorách. (například látka Spirit)

Přečalounění židlí 

Látka: 

- barva: červená

- odolnost proti oděru: minimálně 100 000 martindale

- složení v%: 100 polyester 75 ks 

- hmotnost: SOOg/bm

- typ: náročné použití ve veřejných prostorách, látka musí splňovat

protipožární požadavky (odolnost proti ohni dle EN 1021 - 2) pro užití ve

veřejných prostorách. (například látka Spirit)

Látka v metráži (pro budoucí opravy) 

Látka: 

- barva: červená

- odolnost proti oděru: minimálně 100 000 martindale

- složení v%: 100 polyester 10bm 

- hmotnost: SOOg/bm

- typ: náročné použití ve veřejných prostorách, látka musí splňovat

protipožární požadavky (odolnost proti ohni dle EN 1021 - 2) pro užití ve

veřejných prostorách. (například látka Spirit)

Montáž sedadel 297 ks 

Demontáž, očištění podkladu, přečalounění - olepení postranních 

portálů na jevišti. 

Látka: 
20 m2 

- barva: černá

- typ: samet, náročné použití ve veřejných prostorách, látka musí

splňovat protipožární požadavky pro užití ve veřejných prostorách.

Doprava a logistika (odvoz a dovoz sedadel, židlí, paravánů apod.) soubor 

Ekologická likvidace a odvoz odpadu vč. dokladu o likvidaci 

Divadlo Šumperk, s.r.o. Komenského 312/3 CZ 787 01 Šumperk. tel/fax +420 583 214 061, www.divadlosumperk.cz 
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• DIVADLO ŠUMPERK

Obalový materiál na zakrytí dotčených prostor /okna, osvětlení apod./ 

• Barva všech použitých textilií je jednobarevná bez jakýchkoliv vzorů.
• Průběžný úklid všech dotčených prostor.

• Kompletní a důkladný úklid před instalací sedadel a koberců.

• Závěrečný úklid všech dotčených prostor.

soubor 

Platba: Fakturace bude provedena průběžně viz. platební podmínky dokumentu 
„Zadávací podmínky", podmínkou je vystavení faktur jednotlivě dle 
jednotlivých akcí (1, 2) a následně jednotlivých činností {1-4). 

Záruka: Záruka je poskytnuta na materiál v délce min. 24 měsíců a na práci v délce 
min. 60 měsíců. 

Termín realizace: Od 1.7.2017 - 28. 8.2017 

V případě použití režimu přenesené daňové povinnosti bude fakturováno dle §92e zákona 
č. 261/2007 Sb., o DPH, platného od 1. 1. 2012. 

Celková cenová kalkulace 

Před přípravou cenové nabídky si musí každý uchazeč provést prohlídku místa plnění za účelem 

přeměření všech ploch a prostor!! I 

Akce Činnost 
Cena celkem bez 

DPH 

1. Podlaha jeviště vč. forbíny: 872 925,- Kč 

2. Akustická úprava stropu orchestřiště 15 500,- Kč 

Cena celkem bez DPH 888 425,- Kč 

Cena celkem vč. 21 % DPH 1074994,- Kč 

3. Koberce 515 521,- Kč 

4. Čalounění sedadel, portálů, židlí a
647 226,- Kč 

paravánů, výroba podsedáků

2 Rezerva investora 40.000 Kč 

Cena celkem bez DPH 1 202 74 7,- Kč 

Cena celkem vč. 21 % DPH 1455 323,- Kč 

Celkov6 cena celkem {akce 1+2) bez DPH 2 091172,- Kč 

Celkov6 cena celkem (akce 1+2) vč. 21 % DPH 2 530 318,- Kč 
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Harmonogram červenec - srpen 2017 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

demontáž sedaček hlediště 

•demontáž podlahy jeviště 

demontáž a likvidace podlahy hlediště (koberec) 

úprava podkladu hlediště 

demontáž stropu orchestřiště 

demontáž podlahové elektroinstalace jeviště 

montáž nové podlahy jeviště 

broušení a tmelení jeviště 

montáž porapetu a poklopu orchestru 

pokládka nových koberců hlediště (koberec) 

montáž sedadel hlediště 

montáž zvukové izolace orchestru 

montáž podlahové elektroinstalace jeviště 

nátěry podlahy 

předání 

G�!�9! 
Zakázka: 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
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Divadlo Šumperk, s. r. o. - oprava jevištní podlahy, výměna koberců, čalounění židlí, 
portálů, paravánů a sedadel." 

27 28 




