

# DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001347

Číslo dílčí smlouvy: **04PU-002011 BN AHV 4**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

## **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

## **„AHV JZ, BES – ASFALTELAST“**

se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov

## **B E S s.r.o.**

se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

jako účastník 1 společnosti „**AHV JZ, BES - ASFALTELAST**“

## **ASFALTELAST, spol. s.r.o.**

se sídlem: Botanická 818/23, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 47904615

DIČ: CZ47904615

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9072

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

jako účastník 2 společnosti „AHV JZ, BES – ASFALTELAST“

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 02. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení výstavby asfaltových hutněných vrstev na silnici I. třídy I/3 ve Středočeském kraji, v oblasti jihozápad  
množství / rozsah Plnění: viz Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: silnice č. I/3 PS+LS km 0,705 – 36,588, Středočeský kraj, blíže viz. Příloha č 3 – Výkresy.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 60 kalendářních dnů od Výzvy objednatele.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 – Příloha, Příloha č. – Výkresy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitální podpis:  
26.03.2024 10:10:00

**Příloha č. 1**

**Položkový rozpočet Plnění**

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

**STC kraj - oblast Jihozápad, výspravy AHV – BN AHV 4**

**Příloha č. 2:****PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„AHV JZ, BES – ASFALTELAST“ se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov
Doba pro dokončení	1.1.9	<b>60 kalendářních dnů</b>
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodloužení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

## **Příloha č. 3**

### **Výkresy**

Mrkvičkova 1091/2  
Praha 6 – Řepy  
163 00

Č.zak:23/2023

### Geodetický (předávací) protokol

číslo protokolu: 0011 /2023

datum: 24. 07. 2023

INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56  
145 05 Praha 4

**Stavba:** Komunikace I/3 (0,705 - 36,588 km)  
**Konstrukční celek:** odstranění původních vrstev  
**Konstrukční prvek:** sanace povrchu  
**Specifikace měření:** zaměření  
**Předmět měření:** asfalt/povrch  
**Souřadnicový systém:** S-JTSK  
**Výškový systém:** Bpv

#### Rozsah a popis měřických prací:

Dne 20. 07. 2023 proběhlo zaměření původního stavu vozovky ve výše zmíněném úseku.

#### Použité přístroje:

Leica MS50 v. č. 367509

Leica GS18 v. č. 3607200

#### Vyhodnocení úseku:

#### Přesnost geodetických prací:

$m_{xy}$ :	0,007 m
$m_h$ :	0,005 m

**Přílohy:**

- 1) Výměry
- 2) Situační náčrt
- 3) Seznam souřadnic

#### Měření provedl:

Dne: 20. 07. 2023

#### Vyhotovil:

Dne: 24. 07. 2023

#### ÚOZI:

Číslo ověření: 23/2023

#### Převzal:

Dne:



## Tabulka výsledků

**Stavba:** Komunikace I/3 0.705 - 36.588

### Souhrn výsledků

objekt č.	staničení / popis	plocha (m <sup>2</sup> )
-----------	-------------------	--------------------------

celkem	7099.41
--------	---------

**Práce provedla geodetická firma**

Vyhotovil:  
Dne: 24.07.2023

Kontroloval:  
Dle čísla položky: 23/2023

## Seznam souřadnic měřených bodů

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

### Komunikace I/3 0.705 - 36.588 km

číslo bodu	Souřadnice			Popis, poznámka bodu
	Y (m)	X (m)	Z (m)	