


Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0393/23
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Smluvní strany
Zhotovitel: 	
Správce společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“ :
PRODOZ road s. r. o., 
		Sídlo: 		Kounicova 297/38, 602 00 Brno
Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 48130
IČO:		26957914
DIČ:		CZ26957914
K podpisu smlouvy je oprávněn Radek Suchomel, jednatel společnosti

	Společník společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“:
Crlík, s.r.o.
			Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 93627
	Sídlo:		Palackého 4, 664 17 Tetčice	
IČO: 		05145538
DIČ:		CZ05145538
K podpisu smlouvy je oprávněn Josef Crlík, jednatel společnosti
Výše uvedení členové společnosti uzavřeli v souladu s ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, společenskou smlouvu o sdružení s názvem „Sdružení ASFALTÉRŮ“
Kontaktní osoby zhotovitele:
· XXX
· XXX
· kontaktní osoba pro příjem dílčích objednávek: XXX 
· kontakty za spol. Crlík, s. r. o. pro příjem tel. objednávek: XXX
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275

	K podpisu smlouvy je oprávněn Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva,

	Kontaktní osoby objednatele:
· XXX
· XXX
· XXX
· XXX



Podklady k uzavření smlouvy
Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 15. 2. 2024.

Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje osobně na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v provádění konečné úpravy asfaltových vrstev a povrchů po opravách poruch a havárií na vodovodní síti a kanalizační síti provozované objednatelem v předpokládaném rozsahu stavebních prací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy za dále uvedených podmínek:
· Práce budou prováděny v souladu s technickými podmínkami Technické podmínky  Ministerstva dopravy TP 146 odst. 7 „Obnova konstrukce (vozovky, chodníku)“ v platném znění (zejména, pokud se týká zhotovení konečné úpravy rýhy - zajistit přesah 0,50 m stmelené části nového vozovkového, resp. 0,30 m nového chodníkového souvrství, tzn. frézování, nebo ruční dobourání přesahu jednotlivých vrstev a následné utěsnění svislých napojení asfaltového krytu, např. zálivkovou hmotou, natavovací pásy atp.) a dalšími technickými podmínkami správců komunikací. 
· Nejmenší zadaný rozměr pro provedení asfaltové vrstvy a povrchu je 0,5 m2, nejčastější opravované plochy jsou v rozsahu 1-20 m2. V případě souvislejších ploch se strojní pokládkou se jedná o rozsah kolem 50-100 m2.
· Zhotovitel bude výhradně osobně a na vlastní nebezpečí podle objednatelem provedených objednávek dílčího plnění (dále též „objednávka objednatele“) operativně provádět dílčí plnění v rozsahu stavebních prací dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
· Zhotovitel bude zajišťovat dílčí plnění v rozsahu stavebních prací dle přílohy č. 1 této smlouvy i v zimním období (prosinec – březen).
· Zhotovitel zajistí nepřetržitý příjem požadavků objednatele na jednotlivá dílčí plnění prostřednictvím e-mailu a telefonu. 
· Součástí požadavku objednatele na jednotlivá dílčí plnění bude určení přesného místa plnění. Jednotlivá dílčí plnění budou plněna průběžně, a přesné termíny zahájení prací, průběhu prací a předání dokončeného dílčího plnění budou stanovovány dle provozních potřeb objednatele.
· Na dopravně významných komunikacích a exponovaných křižovatkách bude zhotovitel po domluvě s objednatelem provádět práce i o víkendech a ve dnech pracovního volna.
· Na dopravně významných komunikacích a také na velkém a malém městském okruhu je zhotovitel povinen nastoupit na opravu asfaltových povrchů do 24 hodin od obdržení výzvy, na ostatních komunikacích do 5 dní od vznesení požadavku objednatelem. Objednávka může být provedena telefonicky či e-mailem na tel. čísle a adrese kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy za správce zhotovitele, včetně sdělení podrobnějších údajů o požadovaném způsobu provedení úprav povrchu. Objednávky předávané telefonicky budou objednatelem dodatečně souhrnně potvrzeny e-mailem 1x měsíčně. Pokud zhotovitel do 24 hodin od přijetí objednávky neoznámí objednateli, že požadavek na dílčí plnění nemůže splnit, považuje se objednávka za závaznou.
· Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci prací prováděných v rámci dílčího plnění v rozsahu - 1x fotografie před zahájením prací s viditelným označením přesahů (zazubení) pro zařezání, 1x fotografie po zapravení a ošetření spár. Součástí dokumentace bude dále doklad o uložení odpadu, doklad použitých materiálů, případně geodetické zaměření dle požadavku správců komunikací. Dokumentace bude následně předána emailem, datovým médiem, přes úschovnu či v jiné elektronické podobě objednateli, a to v rozsahu všech provedených dílčích plnění za předcházející kalendářní měsíc.
· Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel objednateli atesty živičných směsí.
· Dopravní značení a osvětlení výkopu není předmětem této smlouvy. Na důvodnou žádost zhotovitele je u konkrétního dílčího plnění zajistí objednatel na své náklady. Pracovní místo bude zhotovitelem řádně označeno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 2015.
· Ukončení prací bude zhotovitel neprodleně oznamovat objednateli, a to telefonicky některé z kontaktních osob objednatele uvedených v záhlaví této smlouvy.
· Po ukončení prací na dílčím plnění provede zhotovitel úklid staveniště.
· Objednatel zajistí dle potřeby možnost odběru materiálu (poklopy, zemní soupravy apod.).
 (dále jen „dílo“)
Objednatel se zavazuje, že objednané dílo převezme a zaplatí zhotoviteli za dílo cenu. 

Doba plnění
Realizace díla bude probíhat na základě objednávek objednatele, nejdříve však ode dne 1. 4. 2024 do 31. 3. 2027.
Součástí objednávky objednatele na jednotlivá dílčí plnění bude určení přesného místa plnění. Jednotlivá dílčí plnění budou plněna průběžně, a přesné termíny zahájení prací, průběhu prací a předání dokončeného dílčího plnění budou stanovovány dle provozních potřeb objednatele.
Při provádění každého dílčího plnění je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným a neopodstatněným časovým prodlevám. Zkrácení realizace prací nesmí být na úkor dalších podmínek plnění díla sjednaných v této smlouvě.
Zjistí-li zhotovitel při provádění dílčího plnění skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílčí plnění provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení dílčího plnění způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání dotčeného dílčího plnění. Do dosažení dohody o změně zadání dílčího plnění je zhotovitel oprávněn provádění tohoto dílčího plnění v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
Objednatel je oprávněn prodloužit termín realizace plnění z této smlouvy v případě nevyčerpání finančního objemu stanoveného v čl. 5.1. této smlouvy v určeném smluvním období, a to tak, aby došlo k jeho úplnému vyčerpání.

Místo plnění
Místem plnění jsou místa na vodovodní a kanalizační síti provozované objednatelem v územním rozsahu uvedeném v příloze č. 2 a 3 této smlouvy.

Cena díla
Finanční objem díla za období platnosti smlouvy nepřekročí částku 40.000.000,- Kč bez DPH.
Objednatel je oprávněn nevyčerpat finanční objem stanovený v čl. 5.1. této smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. 
K ceně díla bude připočítána DPH v platné výši, pokud zákonem není stanoveno jinak.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
V každém kalendářním roce následujícím po roce, v němž tato smlouva nabude účinnosti, jsou smluvní strany na základě dohody oprávněny změnit cenu prací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy o částku, která odpovídá míře inflace/deflace vyhlašované Českým statistickým úřadem za rok, který této změně ceny předcházel, nejvýše však o 10 %, a to vždy nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění koeficientu míry inflace/deflace Českým statistickým úřadem. Změna ceny bude v takovém případě provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
Ke změně ceny dílčího plnění může dojít pouze v případě, že dodatečně vyjde najevo potřeba většího nebo menšího rozsahu prací sjednaného v původní objednávce objednatele, a to vždy po odsouhlasení změny rozsahu prací oběma stranami smlouvy. 
Položkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy zahrnují též veškeré náklady a vedlejší úkony nutné k řádnému provedení každého dílčího plnění v místě plnění (např. náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.), průběhu a fotodokumentaci konečného stavu.
Ceny prací, které není možno předem specifikovat, budou vycházet z kalkulace nabídkové ceny vypracované zhotovitelem pro konkrétní případ těchto prací a budou vždy podléhat odsouhlasení objednatelem. 

Platební podmínky
Faktury budou vystavovány průběžně na základě objednávek se splatností 30 dní ode dne doručení. 
V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok ve výši stanovené právním předpisem.
Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo objednatele. Elektronická faktura se doručuje na adresu faktury@bvk.cz.
Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel na faktuře uvede číslo smlouvy objednatele.
V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, status nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění, poníženou o takto zaplacenou daň. 
Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do 5 dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

Staveniště
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění dílčích plnění a odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých dílčích plnění ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády. O případných změnách nadepsaných předpisů či o jejich dostupnosti se budou strany vzájemně informovat. V případě nedostupnosti či zrušení nadepsaných podmínek zákonodárcem se zhotovitel zavazuje dodržovat standardy stanovené v nadepsaných předpisech, pokud nebude vydán nový platný a účinný předpis s obdobným předmětem úpravy, nedojde ke znovuzpřístupnění nadepsaných předpisů nebo pokud se strany nedohodnou jinak.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Předmětem jednotlivých dílčích plnění je pokládka AC (asfaltobetonu), bude-li to z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání nebo bez zbytečného odkladu po vybourání. 
Bude-li v průběhu provádění každého dílčího plnění nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění dílčího plnění s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Technický dozor
Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě nebude uzavírán dodatek k této smlouvě. Strany sjednávají, že v takovém případě postačí oboustranně podepsaný zápis.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění nezjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele jsou kontaktní osoby objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla.

Vady díla
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou. Zhotovitel je povinen provést každé dílčí plnění řádně a včas. Každé dílčí plnění je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé dílčí plnění je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách určených touto smlouvou nebo objednávkami. 
Každé dílčí plnění bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami a zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění. V případě vad majících vliv na funkčnost komunikace nebo omezujících její užívání, má však objednatel právo dílčí plnění nepřevzít a požadovat odstranění vad na náklady zhotovitele. 
Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do 60 měsíců od předání díla.

Záruka za jakost
Záruční doba na každé jednotlivé dílčí plnění činí 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání každého jednotlivého dílčího plnění (předávací protokol bude přílohou k faktuře, den předání dílčího plnění je datum DUZP každé jednotlivé faktury). 

Ostatní ujednání
V případě nedodržení sjednané lhůty k zahájení či dokončení prací, jdou k tíži zhotovitele veškeré tím vzniklé vícenáklady, např. za osvětlení výkopu, pronájem dopravního značení, za uhrazení poplatků atd.
V případě porušení povinností zhotovitele z této smlouvy odpovídá zhotovitel objednateli za vzniklou škodu. Tato odpovědnost zhotovitele zahrnuje též náhradu vyplacených smluvních i ze zákona uložených sankcí, které musel objednatel uhradit v důsledku porušení povinností zhotovitele, a též náhradu prostředků vyplacených objednatelem třetím osobám z titulu náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
Správce i společník zhotovitele se zavazují mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodní událost nejméně 2 mil. Kč. 
Správce i společník zhotovitele jsou povinni zajistit smluvní závazek poddodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodní událost nejméně  2 mil. Kč.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli správce nebo společník zhotovitele. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609, § 2620 – 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že dostojí svým závazkům, vyplývajícím ze zásady společensky odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
· při plnění zakázky budou dodrženy zákonné požadavky, s důrazem na předpisy v oblasti BOZP, životního prostředí a zaměstnanosti, bude použito odpovídající vybavení a zdroje pro plnění zakázky, budou dodrženy mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech
· při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umožňující být při plnění zakázky šetrnější k životnímu prostředí, zejména takové, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy
· při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky
· při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu nebo služby
· při plnění zakázky bude kladen důraz na dodržení postupů a použití materiálů zajišťujících kvalitu dodávky a tento postup doloží příslušnými doklady 

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušování uvedených povinností může být bráno jako podstatné porušení smluvního vztahu.
Zhotovitel se zavazuje, že:
zajistí zhotovení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP)
bude jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen
zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO a je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP, PO a ŽP ve smyslu platných zákonů.
Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakékoliv aktualizaci či změně jeho oprávnění k podnikání a to prokazatelným způsobem.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost smlouvy, odstoupení, sankce, ukončení smlouvy
Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2024.
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že je proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), přičemž je tak možné učinit pouze v případě, že nebude v zákonné lhůtě prohlášen insolvenční návrh za zjevně bezdůvodný.
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) nedodržení doby plnění bez řádné dohody s objednatelem
b) nedodržení smluvních cen bez řádné dohody s objednatelem
c) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
d) neuhrazení faktury objednatelem po dobu 14 dní po lhůtě splatnosti.
Strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce, a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smluvní straně výpověď doručena. 
V případě ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují dohodnout se na způsobu vypořádání vzájemných závazků. Toto ujednání považují smluvní strany za ujednání o smlouvě budoucí.
V případě porušení povinností dodavatele ze smlouvy z této veřejné zakázky odpovídá dodavatel zadavateli za vzniklou škodu. Tato odpovědnost dodavatele zahrnuje též náhradu vyplacených smluvních i ze zákona uložených sankcí, které musel zadavatel uhradit v důsledku porušení povinností dodavatele, a též náhradu prostředků vyplacených zadavatelem třetím osobám z titulu náhrady škody způsobené porušením povinností dodavatele.
V případě nedodržení termínu zhotovení dílčího plnění zhotovitelem je zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z hodnoty dílčího plnění, kterého se nedodržení termínu zhotovení týká, a to za každý den prodlení. Za každý další jednotlivý případ porušení ostatních ustanovení této smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z hodnoty dílčího plnění, kterého se porušení ustanovení této smlouvy týká. 
Výše sjednaná sankce nemá vliv na případnou povinnost zhotovitele k náhradě škody, a to včetně náhrady pokut případně uložených objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Závažnost porušení této smlouvy, ve znění shora uvedených ustanovení této smlouvy o sankcích, posuzuje objednatel.

Dodatky a změny smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky, vyjma elektronického podpisu smlouvy. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Závěrečná ujednání
Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti. 
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez.com.
Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů smlouva nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu pdf. s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s výjimkou skutečností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, které zhotovitel považuje za svoje obchodní tajemství a k jejichž uveřejnění zhotovitel souhlas neuděluje.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
Objednatel výslovně uvádí, že smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 obsahující ceny za jednotlivé typy prací, příloha č. 2 obsahující seznam míst plnění na vodovodní síti provozované objednatelem a příloha č. 3 obsahující seznam míst plnění na kanalizační síti provozované objednatelem.
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a nemají žádných připomínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

	V Brně
	dne
	28. 3. 2024
	
	V Brně
	dne
	28. 3. 2024

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	
	
	

	Radek Suchomel, jednatel společnosti PRODOZ road s. r. o., správce společnosti
Sdružení ASFALTÉRŮ
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
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	V Brně
	dne
	28. 3. 2024

	Za zhotovitele

	

	Josef Crlík, jednatel společnosti Crlík, s. r. o., společník společnosti
Sdružení ASFALTÉRŮ












Příloha č. 1 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0393/23

Zhotovitel: 	
Správce společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“
PRODOZ road s. r. o., 
		Sídlo: 		Kounicova 297/38, 602 00 Brno
Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 48130
IČO:		26957914
DIČ:		CZ26957914
	Společník společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“
Crlík, s.r.o.
			Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 93627
	Sídlo:		Palackého 4, 664 17 Tetčice	
IČO: 		05145538
DIČ:		CZ05145538
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275













	Ceny za jednotlivé typy prací
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	Radek Suchomel, jednatel společnosti PRODOZ road s. r. o., správce společnosti
Sdružení ASFALTÉRŮ
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
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	Za zhotovitele

	

	Josef Crlík, jednatel společnosti Crlík, s. r. o., společník společnosti
Sdružení ASFALTÉRŮ




























Příloha č. 2 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0393/23
Zhotovitel: 	
Správce společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“
PRODOZ road s. r. o., 
		Sídlo: 		Kounicova 297/38, 602 00 Brno
Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 48130
IČO:		26957914
DIČ:		CZ26957914
	Společník společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“
Crlík, s.r.o.
			Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 93627
	Sídlo:		Palackého 4, 664 17 Tetčice	
IČO: 		05145538
DIČ:		CZ05145538
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275



Seznam míst plnění na vodovodní síti provozované objednatelem

	KRAJ
	OBEC
	K.Ú. 

	Jihomoravský
	Adamov
	Adamov

	Jihomoravský
	Bílovice nad Svitavou
	Bílovice nad Svitavou

	Jihomoravský
	Blansko
	Blansko

	Jihomoravský
	Blansko
	Horní Lhota u Blanska

	Jihomoravský
	Blansko
	Klepačov

	Jihomoravský
	Borač
	Podolí u Borače

	Jihomoravský
	Bořitov
	Bořitov

	Jihomoravský
	Boskovice
	Mladkov u Boskovic

	Jihomoravský
	Brno
	Bohunice

	Jihomoravský
	Brno
	Bosonohy

	Jihomoravský
	Brno
	Brněnské Ivanovice

	Jihomoravský
	Brno
	Bystrc

	Jihomoravský
	Brno
	Černá Pole

	Jihomoravský
	Brno
	Černovice

	Jihomoravský
	Brno
	Dolní Heršpice

	Jihomoravský
	Brno
	Dvorska

	Jihomoravský
	Brno
	Holásky

	Jihomoravský
	Brno
	Horní Heršpice

	Jihomoravský
	Brno
	Husovice

	Jihomoravský
	Brno
	Chrlice

	Jihomoravský
	Brno
	Ivanovice

	Jihomoravský
	Brno
	Jehnice

	Jihomoravský
	Brno
	Jundrov

	Jihomoravský
	Brno
	Kníničky

	Jihomoravský
	Brno
	Kohoutovice

	Jihomoravský
	Brno
	Komárov

	Jihomoravský
	Brno
	Komín

	Jihomoravský
	Brno
	Královo Pole

	Jihomoravský
	Brno
	Lesná

	Jihomoravský
	Brno
	Líšeň

	Jihomoravský
	Brno
	Maloměřice

	Jihomoravský
	Brno
	Medlánky

	Jihomoravský
	Brno
	Město Brno

	Jihomoravský
	Brno
	Mokrá Hora

	Jihomoravský
	Brno
	Nový Lískovec

	Jihomoravský
	Brno
	Obřany

	Jihomoravský
	Brno
	Ořešín

	Jihomoravský
	Brno
	Pisárky

	Jihomoravský
	Brno
	Ponava

	Jihomoravský
	Brno
	Přízřenice

	Jihomoravský
	Brno
	Řečkovice

	Jihomoravský
	Brno
	Sadová

	Jihomoravský
	Brno
	Slatina

	Jihomoravský
	Brno
	Soběšice

	Jihomoravský
	Brno
	Staré Brno
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Příloha č. 3 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0393/23
Zhotovitel: 	
Správce společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“
PRODOZ road s. r. o., 
		Sídlo: 		Kounicova 297/38, 602 00 Brno
Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 48130
IČO:		26957914
DIČ:		CZ26957914
	Společník společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“
Crlík, s.r.o.
			Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 93627
	Sídlo:		Palackého 4, 664 17 Tetčice	
IČO: 		05145538
DIČ:		CZ05145538
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	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783
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